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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

Zamawiający: 

Pełna nazwa zamawiającego: ORLEN OIL Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdańsku 
Adres: 80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135 
NIP 675 – 11 –90 – 702 
Internet: http://www.orlenoil.pl., e-mail: centrala@orlenoil.pl 
Numer telefonu: 0 – 12 66 – 555 – 00, fax: 0 – 12 66 – 555 – 01 

I. Wstęp 

Przedmiotem postępowania jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji 
zadania „Budowa podjazdu wraz z modernizacją rampy załadowczej na magazynie Kalipsolownia 
zlokalizowanego na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN OIL Sp. z o.o. w Czechowicach-
Dziedzicach.” 

 
II. Informacje o przetargu 

 
Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL  
Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o. 

III. Warunki lokalizacyjne 

Praca wyłącznie w godzinach 6:00 – 14:00, w dniach roboczych poniedziałek-piątek. Ewentualna 
praca w dni wolne do każdorazowego uzgodnienia z Dyrektorem Zakładu Produkcyjnego.  

IV. Informacje techniczne 

Wielobranżowy zakres nadzoru inwestorskiego dotyczy realizowanego zadania inwestycyjnego 
Budowa podjazdu wraz z modernizacją rampy załadowczej na magazynie Kalipsolownia 
zlokalizowanego na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN OIL Sp. z o.o. w Czechowicach-
Dziedzicach., polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej, uzyskaniu pozwolenia na 
budowę a następnie realizacji prac wg opracowanej dokumentacji. 

 

Zakres oferty powinien obejmować realizację Zewnętrznego Nadzoru Inwestorskiego (ZNI) dla w/w 
zadania inwestycyjnego. Zleceniobiorca zobowiązany jest w ogólności do prac związanych z 
pełnieniem Nadzoru Inwestorskiego poprzez powołanie m.in. zespołu inspektorów branżowych 
posiadających uprawnienia budowlane w specjalnościach - 1) konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń; 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; 3) instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń elektryczną; 4) innych 
jeżeli są niezbędne do pełnienia nadzoru - kierowanych przez koordynatora.  

 

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego zrealizowane będą m.in.:  

1. Prace dotyczące wykonania ciągu komunikacyjnego, które obejmują w szczególności: 

a. Wytyczenie nowej drogi z oznaczeniem przebiegu istniejących sieci,  
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b. Cięcie i demontaż istniejącej nawierzchni z płyt betonowych prefabrykowanych, betonowej 
w obrysie projektowanego ciągu komunikacyjnego,  

c. Wycięcie otworu w istniejącym murze oporowym placu ‘Beczkowego’, 

d. Korytowanie pod nową konstrukcję nawierzchni drogi i usunięcie istniejącej podbudowy, 
wywóz ziemi, 

e. Wykonanie wykopu pod mury oporowe oraz prefabrykat latarni,  

f. Skorygowanie poziomów istniejącej studzienki kanalizacyjnej,  

g. Odkopanie i zabezpieczenie kolidujących sieci instalacyjnych z wykonaniem zasypu, 

h. Ułożenie w gruncie odwodnień liniowych i odcinków przewodów kanalizacji deszczowej 
(odwodnienia wiaty oraz drogi) z podłączeniem do istniejącej sieci,  

i. Ustawienie typowej latarni wraz z instalacją, 

j. Wykonanie murów oporowych wraz z balustradą, 

k. Wykonanie nowej nawierzchni betonowej, zbrojonej, układanej na nowych warstwach 
podbudowy wraz z montażem krawężników, 

l. Montaż naprowadzaczy kół,  

m. Naprawa istniejącej nawierzchni placu ‘Beczkowego’, 

n. Uporządkowanie terenu.  

 

2. Prace dotyczące wykonania doku wraz z zadaszeniem wiatą, które obejmują w szczególności: 

a. Wycięcie istniejącej balustrady drogi wewnętrznej w miejscu lokalizacji doku,  

b. Wykonanie wykopu pod ściany osłonowe oraz dok, 

c. Wykonanie ścian i doku, 

d. Wykonanie opaski żwirowej,  

e. Wykonanie korytowania pod chodnik,  

f. Wykonanie nawierzchni chodnika wraz z warstwami podbudowy, 

g. Demontaż istniejących okien ściany szczytowej magazynu ‘Kalipsolownia’ i wykonanie 
zamurowania powstałych otworów z tynkowaniem,  

h. Demontaż zbędnych instalacji elektrycznych: lampa oświetleniowa,  

i. Wykonanie gniazd w istniejącej ścianie szczytowej magazynu ‘Kalipsolownia’ dla osadzenia 
belek wiaty,  

j. Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji nośnej wiaty, 

k. Montaż ryglówki ścianek zewnętrznych oraz zamocowanie arkuszy blach bocznych ścianek 
osłonowych i dachu wiaty, 

l. Montaż instalacji odgromowej, 

m. Wykonanie odwodnienia wiaty, podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,  

n. Wykonanie i zainstalowanie nowej tablicy przyłączeniowej elektrycznej, podłączenie tablicy 
do istniejącej sieci zasilającej, 

o. Prowadzenie przewodów elektrycznych: oświetlenia, zasilania rampy załadowczej,  

p. Dostawa i montaż rampy załadunkowo/rozładunkowej,  

q. Montaż odbojnic i balustrad, 

r. Wykonanie, dostawa i montaż schodów stalowych,  

s. Uporządkowanie terenu i roboty porządkowe 

 

3. Prace w branży elektrycznej, które obejmują w szczególności: 
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a. Wykonanie tablicy bezpiecznikowej TBR dedykowanej na potrzeby rampy. Należy z tablicy 
wyprowadzić obwody: oświetleniowe, gniazd 230V ogólnego przeznaczenia, zasilania 
pomostu przeładunkowego.  

Szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną P=2260W.  

b. Prace w zakresie instalacji oświetleniowej, które obejmują w szczególności:  

• Oświetlenie obszaru pod wiatą oprawami przemysłowymi o stopniu ochrony min. IP65, 

• Oświetlenie ciągu komunikacyjnego- dwa punkty oświetleniowe: latarnie w terenie oraz 
oprawa umieszczona w kalenicy zadaszenia rampy.  

• Sterowanie oświetleniem poprzez łączniki o stopniu ochrony min. IP65. 

• do zasilania przewód typu YDY w izolacji na napięcie 450/750V układany natynkowo w 
rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych po konstrukcji zadaszenia, 

• dla okablowania układanego w gruncie kable typu YKY w izolacji na napięcie 0,6/1kV,  

•  doborze natężenia oświetlenia należy kierować się wymaganiami obowiązujących w 
tym zakresie norm. 

 

c. Instalacja gniazd 230V, zasilanie technologii:  

Wykonana będzie instalacja gniazd wtykowych 230V ogólnego przeznaczenia w obrębie tablicy 
bezpiecznikowej TBR. Zastosowane będą gniazda o stopniu ochrony min. IP65. Do zasilania 
zastosowany będzie przewód typu YDY w izolacji na napięcie 450/750V układany natynkowo w rurkach 
elektroinstalacyjnych sztywnych. W zakresie technologii zapewnione będzie zasilanie pomostu 
przeładunkowego. Instalacja przygotowana będzie zgodnie z wytycznymi wybranego modelu pomostu. 

 

d. Instalacja uziemiająca: 

Wykonane będzie uziemienie wiaty układając taśmę stalową ocynkowaną w warstwie gruntu rodzimego. 
Wszystkie połączenia taśm w gruncie będą wykonane jako spawane i zabezpieczone lakierem 
asfaltowym. Przy uziemieniu konstrukcji zapewnione będzie złącze kontrolne pozwalające na 
odłączenie uziemienia na czas wykonywania pomiarów ochronnych. Zapewniona będzie ciągłość 
metaliczna elementów wiaty, która  stanowić będzie powierzchnie ekwipotencjalną 

 

4.  Prace w branży kanalizacyjnej, które obejmują w szczególności: 

Wody deszczowe z projektowanej wiaty i podjazdu odprowadzone będą do istniejących studzienek 
betonowych Ø600. Wody deszczowe z wiaty odprowadzone będą za pomocą osadników rynnowych,  
a następnie rurami Ø110 do projektowanego odwodnienia liniowego. Odwodnienie liniowe przed wiatą 
i przed podjazdem wykonane będzie na klasę obciążeń E600. Wody deszczowe odprowadzone będą 
na całej długości przewodem PVC– SN12 lita. Włączenie do istniejącej studni betonowych wykonane 
będzie za pomocą uszczelki IN-SITU. Na przewodach założone będą uszczelki gumowe umożliwiające 
amortyzację wydłużeń kanałów. Przewody ułożone będą na podsypce piaskowej. Studzienki 
umieszczone będą na wypoziomowanym, ubitym dnie wykopu, bez kamieni.  

Wykop wokół studzienek zsypywany i zagęszczany będzie warstwowo. Materiał zasypowy będzie 
nieskalisty, sypki, drobno lub średnioziarnisty. Zastosowana będzie podsypkę i nadsypkę z piachu po 
zagęszczeniu. Materiał zasypu będzie zagęszczany ubijakiem po obu stronach przewodu lub 
hydraulicznie. Wykopy wykonane będą jako wąsko przestrzenne o ścianach pionowych, umocnionych. 
Wykonana będzie próba szczelności na infiltracje wód gruntowych i eksfiltrację ścieków. 

 

Planowany termin zakończenia inwestycji 31.08.2026 r. 

 

Zakres oferty powinien obejmować w szczególności: 
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• Nadzór inwestorski musi być prowadzony przez osoby posiadające stosowne uprawnienia – w 
różnych branżach wg zakresu prac wskazanego powyżej.  

Zamawiający wymaga zespołu Zewnętrznego Nadzoru Inwestorskiego, obejmującego 
następujące uprawnienia budowlane w specjalności: 

− konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; 

− instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; 

− instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń elektryczną; 

− inne, jeżeli są niezbędne do realizacji nadzoru. 

• Wyznaczenie inspektora koordynatora oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego w 
niezbędnych branżach, zaznajomienie ich z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia 
na budowę, terenem budowy, itp. 

• Przestrzeganie wszystkich procedur BHP na terenie budowy przez wszystkie zaangażowane 
strony. Dążenie do zapobiegania wszelkim wypadkom na budowie. 

• Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, przepisami i 
wydanym pozwoleniem na budowę. 

• Zawiadamianie Zamawiającego i/lub organów Nadzoru Budowlanego o przypadkach 
naruszenia Prawa Budowlanego przez GW. 

• Wsparcie dla Zamawiającego celem wyeliminowania potencjalnego ryzyka podczas realizacji 
przez GW robót budowlanych. 

• Kontrolowanie dokumentacji wykonawczej, przekazywanej sukcesywnie do realizacji w 
zakresie jej zgodności z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie budowlanym. 

• Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 
projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

• Przygotowywanie i przesyłanie uzgodnionych pomiędzy Stronami protokołów z narad 

• Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

• Uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych, sprawdzanie wymaganych dokumentów, 
certyfikatów, atestów, świadectw jakości materiałów i ich urządzeń przed ich wbudowaniem. 

• Wydawanie opinii do wniosków materiałowych i zgłaszanych przez Generalnego Wykonawcę 
prac dodatkowych. 

• Przygotowanie i uczestniczenie w czynnościach odbioru gotowych obiektów z zakresu 
infrastruktury technicznej. 

• Spisywanie protokołów inspektorskich odbioru robót (częściowych, podlegających zakryciu oraz 
końcowych) dla potrzeb Komisji Odbiorowej. 

• Kontrola zaawansowania robót. 

• Czuwanie w toku realizacji Inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i 
użytkowych z dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi. 

• Udział w cotygodniowych naradach koordynacyjnych na budowie. 

• Opiniowanie dokumentacji projektowej. 

• Opiniowanie proponowanych rozwiązań technicznych: dodatkowych i/lub zamiennych w 
procesie inwestycyjnym. 

• Opiniowanie materiałów budowlanych przeznaczonych do wbudowania – akceptacja kart 
materiałowych. 
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• Weryfikacja harmonogramu prac Wykonawcy. W razie konieczności - wskazanie propozycji 
optymalnego harmonogramu prac. Nadzór nad zgodnością wykonywanych praz z 
harmonogramem i umową z GW - np.. zgłaszanie zagrożeń/ opóźnień. 

• Kontrola zgodności realizacji z obowiązującymi normami oraz wewnętrznymi standardami 
Zamawiającego. 

• Obowiązek zgłaszania wszelkich nieprawidłowości Zamawiającemu na bieżąco. 

• Prowadzenia dziennika budowy/nadzoru i potwierdzania w nim kluczowych zdarzeń oraz 
odbiorów częściowych i końcowych (w razie konieczności); sporządzenie cotygodniowych 
protokołów z postępu prac, zawierający ocenę technologii oraz jakości prowadzonych prac 
konstrukcyjno- montażowych. 

• Bieżący nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami, m.in:  

• Odbiór robót zanikających. 

• Sporządzanie raportu z postępu prac na budowie w okresach 2-tygodniowych w tym zdjęć 
poglądowych. 

• Udział w odbiorach częściowych oraz technicznym końcowym inwestycji. 

• Weryfikacja i akceptacja dokumentacji powykonawczej. 

• Przygotowanie dokumentacji na potrzeby rozliczenia księgowego zadania. 

• Wykonywanie innych obowiązków zleconych przez inwestora a dotyczących nadzorowanej 
inwestycji. 

• Inspektor Nadzoru ma obowiązek zachowania poufności informacji związanych z inwestycją. 

• Współpraca z przedstawicielami Zamawiającego, wykonawcami, projektantami i innymi 
inspektorami branżowym. 

 

V. Inne wymogi: 

 

• Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje wszystkie prace niezbędne do prawidłowego 
zakresu pełnego zadania względem celu, jakiemu ma służyć.  

• W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy 
zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia. 

• Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prac wykonawczych na obiekcie. 

• Oferenci mają obowiązek zweryfikowania zakresu zapytania i istniejących warunków 
lokalizacyjnych podczas wizji lokalnej, której termin przeprowadzenia należy uzgodnić z 
osobami wskazanymi w treści Zaproszenia do złożenia oferty. 

• Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami 
Zamawiającego (standardami BHP, procedurami i instrukcjami wewnętrznymi obowiązującymi 
na obszarze objętym inwestycją). 

• Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować kompleks 
czynności i kosztów z nim związanych, w tym przypadku reprezentowania Zamawiającego w 
pozyskiwaniu wymagań, uzgodnień i zgód łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i inne 
instytucje (w przypadku konieczności).  

• Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki realizacji zadania na obiekcie (w 
tym wymogi BHP). 
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