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A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1) Nazwa i adres obiektu (zamowienia):
Lubochowo, Stary Dzierzgon gmina wiejska, nr dziat.: 36,
2) Przedmiot i zakres zamowienia:
Zadanie: 1 Wymiana linii napowietrznej nn 0,4kVv |- 392m w miejscowosci Lubochowo

OBI/23/2501642

Prace wykonaé zgodnie z schematem i planem zagospodarowania terenu z niezbedng przebudowa
istniejacych i projektowanych urzadzen energetycznych

Uzgodnienie wejscie w teren w celu przeprowadzenia prac oraz wyptata ewentualnych odszkodowan
Z tego tytulu pozostajq w gestii wykonawcy

Prace wykonac¢ zgodnie z decyzja RDOS'-Gd-WZQ.6401.297.2025.WW.2 z przebudowy gniazda
bocianiego wykonawca przekaze raport do RGOS w Gdansku potwierdzona kopie do EOP w
dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zewnetrzny realizujacy roboty budowlane jest zobowigzany do zagospodarowania we
wiasnym zakresie, na wlasny koszt odpowiedzialnos¢ wszelkich materiatléw z demontazu stajacych
sie odpadem, w tym zlom (za wyjatkiem transformatoréw, elementéw AMI lub innych wskazanych w
specyfikacji urzadzen przeznaczonych do ponownej zabudowy), powstatych w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy.

Wykonawca przekaze w dokumentach odbiorowych KARTE PRZEKAZANIA ODPADOW z powstalych w
trakcie zadania materialéw z demontazu.

Prace wykonaé zgodnie z decyzjq zgtoszenia na budowe nr AB.6743.1.29.2026.111JC
B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robét:

1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robdt po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajacym
harmonogram realizacji robdt objetych niniejsza Specyfikacja.

3. Podstawowg forma realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napigciem (PPN). Aby moc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspdtpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

4, Podczas wykonywania prac, dla ktdrych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowiazany jest
uzgodnic¢ z Zamawiajacym sposab ich realizacji:

a) Wykonawca bedzie realizowaé we wiasnym zakresie przetaczenia ruchowe, jedynie za zgodg Zamawiajacego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczeh do pracy zespoléw wykonawcdw zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego,

b) w pozostatych przypadkach przetaczenia ruchowe realizowac bedzie Zamawiajacy.

5. Na czas wykonywania prac, podczas ktdrych nie mozna zastosowac technologii PPN, w celu ograniczenia przerw
planowych, prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych”
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

6. W przypadku realizacji prac z wylaczeniem, Wykonawca zobowiazany jest do uzgednienia z Zamawiajacym
termindw i czaséw wylaczen. Uzgodnione czasy wylaczenh podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i s podstawa
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogélnych Warunkéw Umoéw, w przypadku ich przekroczenia.

- maksymalny, laczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze

przekroczy¢ wylaczenie 1kpl. czas 6 godz.

- w przypadku realizacji prac z wylaczeniem Wykonawca zobowiazany jest do wywieszenia, w obszarze objetym

wylaczeniem, w miejscach i ilosci wskazanej przez Zamawiajacego, plakatéw informujgcych o planowanym

wylaczeniu, dla tych prac, w ktorych Zamawiajgcy bedzie tego wymagat,
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- plakatowanie obszaru podlegajacego wyfaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,
- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu terminow i
czasow wytaczen.

Whniosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot
i wylaczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wylgczeniem.

2) Sposoéb prowadzenia dokumentéw budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy
(jezeli jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawgq Prawo
Budowlane.

Czynnoéci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

Kierawnik

Realizacji robdt zgodnie z obowiazujacymi u Zamawiajacego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatéw z demontazu, okreslonych w
zatgezniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajacemu”.
Materialy z demontazu nie podlegajg przekazaniu do magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do
Specyfikacji.

Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu
budowlanego odpadéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okresSlonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpadéw, a w
szczegolnosci odpadéw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywad na Srodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i wlasnym staraniem skutkdw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujacych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywac na nie w przysztosci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob niezagrazajacy Srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowiane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podigczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajacego.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzgdzeniach rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napigciem przez wykonawcow zewngetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Opracowania i uzgodnienia z wiasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia oplat za zajecie pasa drogowego, terendéw nalezgcych do PKP SA oraz
innych terendw za zajecie ktérych wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robdt (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyplaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robét urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu
obowigzkow:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe - prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dia linii kablowych WN i SN okre$lony jest w ,Instrukcji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowiazujacej w Energa-Operator S.A.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugoséci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z
10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie
dziatajacej w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac
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4)

5)

Wykonawca ustali z Zamawiajacym szczegdly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym
sposéb przygotowania kabla do badan.

17. Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badah diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

18. Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robét nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawcg kosztorysow
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotwdrczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajacego, z
kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg S$redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce
kosztorysy muszg uzyskaé akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia
ostatecznej wartosci robot dodatkowych.

19. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

20. Wykonania na etapie skfadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21. Realizowania wszelkich obowiazkdw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajacego odrebnych
umoéw najmu istniejgcych stupdw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowigzkéw. PowyZsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i
przy urzadzeniach Zamawiajgcego, na ktdrych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. sie¢ oswietlenia drogowego, siec telekomunikacyjna, itp.).

Zaopatrzenie budowy w materialy i urzagdzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:

przewod AsXSn4x70 1-392m

planowany termin dostawy materialu na magazyn 01.07.2026

Powyzsze diugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przytaczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpézniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwadji
materiatdw objetych dostawa inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbiér materiatéw i urzadzeh nastepuje z magazynu Kwidzyn w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od daty
realizacji wskazanej na rezerwacji. Materialy sa wydawane w dni robocze, w godzinach 7-14.

4. Podstawa do odbioru materiatéw, o ktérych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajacego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wiasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w ppkt 1 niezbedne do realizacji rob6t budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajacy na wilasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:
- wylgczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- zapewnienia zasilania rezerwowego jezeli wystapi taka koniecznos¢,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dia linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A."

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materialy i urzadzenia znajdujace sie na liécie materiatow prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dziefi podpisania umowy lub spetniajace standardy
techniczne obowiazujace dla urzadzen SN i nn okreslone przez Zamawiajacego i aktualne na dzien podpisania
umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzeh na inne niz obowigzujace na dzien zawarcia umowy
wymagaja pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nlekorzystnego wplywu na
jakoé¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialéw, sprzetu, itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych
przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami
wskazanymi przez producenta.

Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajgce ww. wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.

4) Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich
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5)

6)

obiektéw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobdw zamknieé obiektow

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostgpnymi

na stronie internetowej Zamawiajacego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkiadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za
dany obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztacznika SN,

c) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

1)

2)
3)

4)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie
robdt budowlanych, elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robét zanikajgcych oraz podlegajacych
zakryciu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.

Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu robot:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegajg:

a) posadowienie stupéw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
c) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewodow roboczych i ich taczenie,
e) wielkos¢ zwisow przewodow roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn - badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

¢) pomiar rezystangji izolacji kabli do 1 kV,

d) pomiar rezystancji lub ciagglosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne.
Protokoly z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej
oraz w formie protokolu papierowego 2z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN
i SN” obowigzujaca w Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaija:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
c) posadowienie stupdw (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych,
Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

EB&3 i

1)

2)
3)

4)

Kiero

iace

Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory:

1. Odbidr czesciowy lub odbiér etapowy.

2. QOdbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

3. Odbidr techniczny.

4. Odbior koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robot budowlanych.

Odbiér korcowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,

vw'§ll<<gzagych na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentéw.
’ Zia
Itechnigziaa,wykonania i odbioru robot budowlanych: Opracowat: Jacek Kowalski, tel: 55 6677672
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5) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robét budowlanych,
przystosowang do. formatu A4, zgodna z ,Wytycznymi dla Wykonawcéw w zakresie zasad odbioru robdt
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej
jak i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na plycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat
powykonawczy” oraz adresem zaméwienia i numerem umowy. Elementy projektowe maja zosta¢ wrysowane
cyfrowo w uktadzie wspdtrzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy
osrodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,2000” dopuszcza sig dostarczenie mapy
w ukfadzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny byé zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspotrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylacznie z inwentaryzacja powykonawcza (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowaé polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajace lokalizacje stanowisk stupowych nalezy taczy¢ linig ciggla (nie nalezy przedstawiac
napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkresla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznaczaé w spos6b czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslac
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposdb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz
ciagi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz
ztacza 0,4 kV winny posiadac zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkow zawartych w umowie o wykonanie
robot budowlanych.

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:
1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na Zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego,
2. Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.
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