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WZOR

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ,
DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH [**¥] NR [***]

§1. OPIS | DANE TECHNICZNE PRZEDMIOTU UMOWY
1. Dane Techniczne:
1) typ obiektu: przytagcze z zespotem pomiarowym,

2) lokalizacja: Sekocin Stary ul. Graniczna dz. 31/1, 31/5, 32/4, 34/3, 35/3, 36/3, 37/3, 40/3,
41/3, 42/3, 43/3,

3) dlugos¢ sieci: 430m (podana diugos¢ planowanego gazociggu jest iloscig szacunkowg i
moze ulec zmianie w przypadku zmiany uwarunkowan formalno — prawnych i/lub
srodowiskowych; Zamawiajgcy dopuszcza zwiekszenie dtugosci gazociggu o 1,5 % w
ramach wynagrodzenia Wykonawcy); przy czym:

a) material: PE,
b) Srednica: DN63,
c) cisnienie: srednie

4) dlugos¢ przytgcza: 15m (podana diugos¢ planowanego gazociggu jest iloscig szacunkowg
i moze ulec zmianie w przypadku zmiany uwarunkowan formalno — prawnych i/lub
Srodowiskowych; Zamawiajgcy dopuszcza zwiekszenie diugosci gazociagu o 1,5 % w
ramach wynagrodzenia Wykonawcy); przy czym:

d) materiak PE,
e) $rednica: DN9O,
f)  ci$nienie: $rednie

5) Stacja redukcyjno — pomiarowego Il stopnia o przepustowosci Qmax=400m3/h z
gazomierzem rotorowym GR100 DN8O:

2. Szczegotowy zakres prac:

Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja rob6t budowlanych gazociggu $redniego
cisnienia DN63 o dtugosci okoto L=430mb oraz przytgcza sredniego cisnienia DN90 o dtugosci
okoto L=15mb wraz ze Stacjg redukcyno — pomiarowg |l stopnia o przepustowosci
Qmax=400m3/h i gazomierzem rotorowym GR100 DNB80 $/c zgodnie z zakresem
przedstawionym w warunkach przylgczeniowych. Wykonanie wszelkich opracowan i uzgodnien
niezbednych, aby wybudowa¢ sie¢ gazowg. Wykonanie niezbednych prac towarzyszacych
budowie oraz dostarczenie materiatdbw dla wigczenia nowo wybudowanej sieci gazowej do
czynnej sieci gazowej. Odtworzenie nawierzchni / rekultywacja zieleni na trasie budowanej sieci
gazowej.

3. Majace zastosowanie zasady realizacji Przedmiotu Umowy, obowigzujace u Zamawiajgcego:

1) wymagania zawarte w regulacjach wewnetrznych Zamawiajgcego umieszczone na stronie:
www.psgaz.pl w zakiadce: Dla kontrahenta / Wymagania dla wykonawcow / Wymagania
procesu inwestycyjnego , tj.:

a) Realizacja Inwestycji i Remontéw w Polskiej Spolce Gazownictwa sp. z o0.0.,

b) Zasady wykonywania inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziatywania,
sprawowania nadzoru przyrodniczego oraz wykonywania Planu Zadan Ochrony
Srodowiska dla inwestycji PSG sp. z 0.0. Wydanie 2 z dnia 16.12.2024 r;

2) standardy i wytyczne obowigzujace u Zamawiajgcego, okreslone na stronie: www.psgaz.pl
w zaktadce: Dla kontrahenta / Wymagania dla wykonawcow / Wymagania techniczne, tj.:
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a) Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i $redniego ciSnienia oraz
gazociggow polietylenowych - Aktualizacja z dnia 19.12.2023 r. do Wydania 3 z dnia 10
pazdziernik 2022 r.,

b) Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych -
Aktualizacja z dnia 19.12.2023 r. do Wydania 3 z dnia 8 wrzesnia 2022 r.,

¢) Instrukcja o uzgodnienie dokumentacji projektowej — Aktualizacja z dnia 06.02.2020 r.
do wydania 1 z dnia 21.12.2017 r.

d) Wdrozone w PSG Standardy Techniczne |zby Gospodarczej Gazownictwa;

3) wzory drukoéw dla odbioréw prac umieszczone na stronie: www.psgaz.pl w zaktadce: Dla
kontrahenta / Wymagania dla wykonawcow / Wymagania procesu inwestycyjnego w pliku:
*Zatgczniki do Procedury Realizacja inwestycji i remontow w PSG Aktualizacja z dnia
30.04.2025 r. do Wydania 3 z dnia 15 listopada 2021 r..”.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
W celu prawidtowego wykonania catego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) zrealizowania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami
powszechnie obowigzujgcymi i wtasciwymi normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej
oraz sztukg budowlang, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami BHP oraz
przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska;

2) dostarczenia do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, Harmonogramu realizacji Umowy
wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik Nr 1 do OPZ w ciggu [10] (stownie: dziesieciu) dni
roboczych (rozumianych jako dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy — dalej Dni robocze) od daty zawarcia Umowy, przy czym w przypadku
wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezen do Harmonogramu realizacji Umowy,
Wykonawca sporzgdzi i dostarczy w ciggu [4] (stownie: czterech) Dni roboczych od
zgtoszenia zastrzezen nowy Harmonogram realizacji Umowy, w ktérym uwzgledni zgtoszone
przez Zamawiajgcego uwagi,

3) cyklicznego raportowania o postepie realizacji Przedmiotu Umowy — {j.: raz na kwartat, do
10 dnia miesigca nastepujgcego po danym kwartale, raporty nalezy sporzadza¢ w formie
elektronicznej, uzupetniajgc stosowne pozycje w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie realizacji Umowy oraz przesyta¢ na adres mailowy Koordynatora, o ktérym
mowa w § 14.4.1) OPZ,

4) bezzwiocznego poinformowania Zamawiajgcego nie pozniej niz w ciggu 2 dni od daty
powziecia lub otrzymania wiadomosci przez Wykonawce o:

a) napotkanych trudnosciach i o wszelkich zagrozeniach dla realizacji Przedmiotu Umowy
w terminie lub w okreslonym Umowg zakresie; w przypadku przekroczenia w/w terminu
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢é Wykonawce karg umowng okreslong w § 10.1.6)
OPZ, ponadto Wykonawca na wilasny koszt niezwtocznie podejmie dziatania majgce na
celu usuniecie wszelkich trudnosci i zagrozen, w szczegdlnosci doprowadzi wtasnym
staraniem do uzyskania stosownych zgdd, pozwolen i zawarcia stosownych umaow,

b) fakcie otrzymania przez Wykonawce wszelkich decyzji lub uzgodnien wraz
Z przekazaniem Zamawiajgcemu kopii otrzymanej decyzji lub uzgodnienia (wraz
z podaniem daty doreczenia) do Koordynatora, o ktérym mowa w § 14.4.1) OPZ, w tym
w szczegolnosci uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy lub nakfadajgcych
na Zamawiajgcego obowigzki, takich jak: obowigzek odtworzenia pasa jezdni poza
zatozony pas Robot, wejscie w nowo wykonang nawierzchnie, ktéra zostata objeta
gwarancjg;

5) wykonania Umowy zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska:

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody w srodowisku obejmujace
szkody w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach,
w powierzchni ziemi, a takze spowodowane dziatalnoscig stwarzajgcg ryzyko
wystgpienia szkody (m.in. obejmujgcej gospodarowanie odpadami komunalnymi,
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6)

7

8)
9)

odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niz niebezpieczne, emisje do powietrza,
wprowadzanie $ciekéw do wod lub do ziemi, pobdr wdd, gospodarowanie odpadami
wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i mieszanin niebezpiecznych,
srodkéw ochrony roslin) wywotane swoim zachowaniem, a takze zachowaniem
podwykonawcéw, jezeli korzysta z ich pomocy; w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢
Wykonawcy obejmuje rowniez pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania,
jesli zostang natozone,

b) Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wymagane przez przepisy
prawa decyzje, zezwolenia itd. dotyczace ochrony srodowiska, ktérych posiadanie jest
niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy, w tym rowniez dokona stosownych
uzgodnien z wtasciwymi organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zielehh (drzewa,
krzewy, trawniki itp.) lub kolizji na trasie sieci gazowej z drzewostanem,

c) wszelkie prace w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewdw oraz w bliskim otoczeniu
drzew Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody,

wykonywania robdt zgodnie z przepisami i zasadami BHP i przepisami ochrony
przeciwpozarowej oraz zapewnienia ich przestrzegania na terenie budowy, w tym:

a) przestrzegania ,Wymagan w zakresie BHP, Ppoz. i OS dla Wykonawcéw $wiadczacych
ustugi na rzecz i terenie PSG sp. z 0.0.” Aktualizacja z dnia 26.02.2026 r. do Wydania
8 z dnia 26 czerwca 2024 r. (Wymagania), dostepnych na stronie internetowe;j
Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do
pobrania; Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Wymaganiami przed zawarciem
Umowy, nie wnosi do nich zastrzezen oraz akceptuje je w catosci, jak réwniez
zobowigzuje sie do zapoznania z Wymaganiami swoich pracownikéw oraz inne osoby,
przy pomocy ktérych bedzie realizowat Przedmiot Umowy,

b) przestrzegania ,Klauzuli Etycznej” Aktualizacja z dnia 9.10.2025 r. do Wydania 8 z dnia
26 czerwca 2024 r. (Klauzula), dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego pod
adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca
odwiadcza, ze zapoznat sie z Klauzulg przed zawarciem Umowy, nie wnosi do niej
zastrzezen oraz akceptuje jg w catosci, jak réwniez zobowigzuje sie do zapoznania z
Klauzulg swoich pracownikdow oraz inne osoby, przy pomocy ktoérych bedzie realizowat
Przedmiot Umowy,

c) zapoznania pracownikow z ,Charakterystykg pracy oraz identyfikacjg zagrozehn wraz
z oceng ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawcow
zewnetrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spofki
Gazownictwa” z dnia 01.04.2025 r. dostepng na stronie internetowej Zamawiajgcego
pod adresem www.psgaz.pl, w zakladce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania;
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie i pracownikow z w/w dokumentem,

d) przestrzegania przepisow prawa powszechnie obowigzujacego w zakresie prac
niebezpiecznych oraz obowigzujgcych regulacji wewnetrznych u Zamawiajgcego w tym
zakresie, ktére stanowig Zatgcznik Nr 2 do OPZ

e) prowadzenia prac na rzecz Zamawiajgcego w sposob zapewniajacy zabezpieczanie
mienia w obszarze prac przed uszkodzeniem,

zapoznania pracownikow z ,ldentyfikacjg potencjalnych zagrozen podczas przebywania
klientéw i gosci na terenie i obiektach Polskiej Spétki Gazownictwa ” z dnia 31.03.2025 r.
dostepng na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce:
Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie i pracownikow
z w/w dokumentem,

sprawowania nadzoru autorskiego,

poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, optat
administracyjnych i skarbowych niezastrzezonych w sposéb jednoznaczny do poniesienia
przez Zamawiajgcego w § 4 pkt 7) OPZ,
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10) zapoznania sie przed przystgpieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy z trescig

obowigzujgcego Programu Zgodnosci Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z o0.0. (Program
zgodnosci), ktoérego celem jest zapewnienie rownego i niedyskryminujgcego traktowania
uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego oraz ochrona informacji sensytywnych; Program
Zgodnosci oraz lista uzytkownikow systemu dystrybucyjnego sg dostepne na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta /
Pliki do pobrania; Wykonawca w ramach wykonywania Umowy zobowigzuje sie do réwnego
i niedyskryminujgcego traktowania uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego Zamawiajgcego
oraz ochrony informacji sensytywnych, jak réwniez wykorzystywania przedmiotowych
danych jedynie w zakresie niezbednym do realizacji Umowy.

W celu wykonania Projektu, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

wykonania Projektu zgodnie z zasadami, ktére okresla Zatgcznik Nr 2 do Umowy
i Zalacznik Nr 3 do OPZ,

uzyskania uzgodnienia we witasciwej jednostce uzgodnien Zamawiajgcego w zakresie
zgodnoséci z Warunkami technicznymi budowy / przebudowy oraz obowigzujgcymi
uregulowaniami prawnymi i wewnetrznymi Zamawiajgcego,

ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych Przedmiotem Umowy, w tym
w szczegolnosci uzyskania aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw (zamiennie informaciji
pozyskanych z bazy danych ewidencji gruntéw i budynkow — tj. wykazow, zestawien,
wydrukow z bazy danych ewidencyjnych w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu
Umowy) lub aktualnych wydrukéw z bazy elektronicznych ksigg wieczystych (gdy dla danej
nieruchomosci prowadzona jest elektroniczna ksiega wieczysta, w innym przypadku
aktualnych odpisow zwyktych z Ksigg Wieczystych dla nieruchomosci),

zapewnienia obstugi geodezyjnej Projektu, w tym w szczegodlnosci uzyskania aktualnych
map do celéw projektowych spetiajgcych wymogi powszechnie obowigzujgcych przepiséow
prawa wraz z wykonaniem aktualizacji map w niezbednym zakresie,

wykonania Projektu w taki sposob, by budowa obiektéw objetych Projektem nie byta
w zadnym stopniu utrudniona lub wigzata si¢ z nadmiernymi kosztami; Wykonawca
obowigzany jest sygnalizowaé na biezgco wszelkie trudnosci zwigzane z projektowaniem,
przedstawia¢ projekty lub propozycje pozwalajgce na unikniecie tych trudnosci lub kosztow,

dokonania wymaganych uzgodnien elementéw projektu — trasy sieci gazowej
na wiasciwej terytorialnie naradzie koordynacyjnej,

uzyskania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wszelkich niezbednych zezwolen
i zgod, decyzji administracyjnych w tym ostatecznych decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, zgdd cywilnoprawnych, opinii
i uzgodnien, zgodnie z zaleceniami narady koordynacyjnej iinnych wiasciwych organow
oraz wykonania niezbednych opracowan wynikajgcych z tych uzgodnien, w tym opracowania
tymczasowej organizacji ruchu oraz uzgodnien dotyczgcych przebudowy innej infrastruktury
technicznej kolidujgcej z obiektami objetymi Projektem,

dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich czynnosci faktycznych i prawnych,
majgcych na celu uzyskanie tytutdbw prawnych do nieruchomosci — zgodnie
Z postanowieniami ,Wytycznych do pozyskiwania tytutdw prawnych do nieruchomosci”,
ktére stanowig Zatacznik Nr 3 do OPZ, w tym doprowadzenia do notarialnego ustanowienia
stuzebnosci przesytu; sgdowe postepowania w celu ustanowienia stuzebnosci przesytu
prowadzone bedg przez Zamawiajgcego; jezeli termin wykonania Projektu nie bedzie mogt
by¢ dotrzymany w zwigzku z prowadzonymi postgpowaniami sadowymi, Strony uzgodnig
ewentualng zmiane terminu wykonania Umowy,

w przypadku stwierdzenia, iz wykonanie Projektu zgodnie z Warunkami przytgczenia do sieci
gazowej jest niemozliwe lub powaznie utrudnione, w szczegdlnosci z powodu braku
warunkéw technicznych lub braku mozliwosci uzyskania wymaganych zgdd i uzgodnien,
Wykonawca zobowigzuje sie zaproponowac alternatywne rozwigzanie w terminie 7 (stownie:
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10)
11)

12)

siedmiu) Dni roboczych oraz uzgodni¢ je z Zamawiajgcym w terminie 10 (stownie: dziesieciu)
Dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajgcemu alternatywnego rozwigzania,

biezgcego przekazywania Zamawiajgcemu uzyskanych tytutéw prawnych do nieruchomosci,

wykonania i przekazania Zamawiajgcemu Projektu w 2 egzemplarzach w formie papierowej
oraz w formie elektronicznej (wersja PDF + pliki zrédtowe, edytowalne),

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego w kazdym czasie sprawdzenie i weryfikacje poprawnosci sporzadzania
Projektu.

W celu wykonania Robdét, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7

8)

9)

wykonania Robét zgodnie z zasadami, ktére okresla Zalgcznik Nr 2 do Umowy,
uzyskania od Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robét budowlanych,
protokolarnego odebrania od Zamawiajgcego terenu budowy,

prowadzenia Robdt wytgcznie na nieruchomosciach, co do ktérych uzyskana zostata zgoda
wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadcy na ich prowadzenie,

ustanowienia kierownika budowy / rob6t i powierzenia funkcji kierownika budowy / robét
osobie posiadajgcej wymagane prawem uprawnienia jezeli bedg wymagane, oraz
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe,

zapewnienia i wykonania obstugi geodezyjnej budowy, w szczegdlnosci tyczenia sieci
gazowej i sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej oraz sporzadzenia zwymiarowanych
szkicéw powykonawczych i przekazania Zamawiajgcemu wersji elektronicznej i papierowej
wykonanych czynnosci geodezyjnych,

wykonania robét budowlano-montazowych zgodnie z Projektem oraz uzyskanym
ostatecznym pozwoleniem na budowe albo zgtoszeniem zamiaru rozpoczecia robot
niewymagajacych pozwolenia na budowe,

Scistej wspotpracy z wiasciwg jednostkg Zamawiajgcego, ktéra bedzie prowadzita lub
nadzorowata prace wigczeniowe do czynnej sieci gazowej, w zakresie uzgodnienia terminu
i technologii wykonania prac wigczeniowych oraz zakupu i dostawy przez Wykonawce
materiatow niezbednych do ich wykonania,

w zakresie realizacji prac budowlanych na udostepnionych przez wiascicieli, uzytkownikéw
wieczystych lub zarzgdcéw nieruchomosci, Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) zlozenia stosownych wnioskéw lub pisemnego poinformowania wiascicieli,
uzytkownikéw wieczystych lub zarzadcédw przed rozpoczeciem Robét o zamiarze
prowadzenia Robét oraz terminie rozpoczecia prac,

b) wiasciwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swéj koszt,
istniejgcych na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni,
pozostatych obiektéw mogacych ulec zniszczeniu Ilub uszkodzeniu w trakcie
prowadzenia Robdt,

c) wlasciwego zorganizowania i oznakowania placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i zasadami, a w szczegdlnosci z projektem organizacji ruchu,

d) oznakowania wykopow i zabezpieczenia terenu budowy w sposob wykluczajacy
tworzenie zagrozenia dla oséb trzecich,

e) przedstawienia wlascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzadcy drogi projektu
organizacji ruchu na czas Robdt, o ile bedzie wymagany,

f)  prowadzenia Robdt w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla oséb trzecich oraz zapewnienia
w czasie budowy mozliwosci bezpiecznego dojscia i dojazdu do budynkéw
znajdujgcych sie przy terenie Robdt,

g) wykonania rozbiérki nawierzchni, wykopdw z wywozem ziemi, a po zakorczeniu robot
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia nawierzchni
utwardzonych, nasadzen i trawnikéw itp., zgodnie z wytycznymi zarzgdcy, uzytkownika
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10)

11)

12)

13)

14)

wieczystego lub wiasciciela terenu, z uwzglednieniem ponownych robét ziemnych po
pracach wtgczeniowych,

h) poniesienia optat w zwigzku z zajeciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy
w wysokosci wyliczonej przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadce
terenu, w tym optat w zwigzku z wnioskami do zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego, niezbednymi do realizacji Przedmiotu Umowy (ktére to wnioski sktada w
swoim imieniu Wykonawca); jezeli zarzgdca drogi odmoéwi wydania decyzji o zajeciu
pasa drogowego na rzecz Wykonawcy, decyzje o zajeciu pasa drogowego Wykonawca
uzyska na rzecz Zamawiajgcego i przekaze Zamawiajgcemu, w terminie dwoch Dni
roboczych, oryginat otrzymanej decyzji; w przypadku gdy Zamawiajgcy nie odwota sie
od decyzji wydanej na jego rzecz, Zamawiajgcy dokona optaty za zajecie pasa
drogowego w terminie do 14 (stownie czternastu) dni od dnia, w ktérym decyzja ta stata
sie ostateczna oraz w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia, w ktérym decyzja ta
stata sie ostateczna wystawi na Wykonawce fakture opiewajgcg na kwote poniesiong
tytutem uiszczonej optaty za zajecie pasa drogowego; Wykonawca zobowigzany jest do
zaptaty ww. optaty na rzecz Zamawiajgcego w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
otrzymania faktury; za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien uznania na rachunku
bankowym Zamawiajgcego,

i)  poniesienia wszelkich optat z tytutu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia
oraz naprawienia, w zakresie wiasnym i na swoj koszt, ewentualnych szkdd, jakie mogg
zaistnie¢ w trakcie wykonywania Robot w terenie z winy lub zaniedbania ze strony
Wykonawcy, w tym poniesienia kosztéw ewentualnych kar, w tym réwniez kar za
przekroczenie powierzchni/ terminu zajecia pasa drogowego, okreslonych w decyzjach
wydanych na rzecz Zamawiajgcego,

i) po wykonaniu prac odtworzeniowych — uporzadkowania terenu po Robotach, spisania
protokotu odbioru prac z wiascicielem, uzytkownikiem wieczystym lub zarzadcg
nieruchomosci, na ktérej prowadzone byly prace i przekazania Zamawiajgcemu
dokumentoéw potwierdzajgcych doprowadzenie terenu po Robotach do stanu
pierwotnego; dla nieruchomosci niebedgcych drogami publicznymi, ktére sa
przedmiotem wspotwtasnosci, Wykonawca moze przedstawié, zamiast oswiadczenia
podpisanego przez wszystkich wspotwtascicieli nieruchomosci, wiasne oswiadczenie
o doprowadzeniu terenu po Robotach do stanu pierwotnego,

k) odpowiedniego skiadowania i zabezpieczenia mienia niezbednego do wykonania
Robdt,

I)  zagospodarowania odpaddw, powstatych w trakcie realizacji zadania, jako wytwdérca
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

m) do wykonania robét narzuconych przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub
zarzadcy terenu, ktoére zostaty okreslone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach z w/w
podmiotami,

zawiadomienia przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego do pemienia funkcji
inspektora nadzoru o terminie prowadzenia Robét na 3 (stownie: trzy) Dni robocze przed ich
rozpoczeciem,

wykonywania Robé6t zgodnie z zaleceniami i wskazaniami inspektora nadzoru
Zamawiajgcego,

dokonania wtasciwych prob, badan oraz uczestnictwa w odbiorach, w tym rozruchu, jezeli
jest wymagany, zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego oraz przepisami branzowymi,
wraz z ponoszeniem petnych kosztow tych czynnosci,

wykonania wszelkich czynno$ci i prac niezbednych dla uniknigcia wystgpienia awarii,
aw przypadku wystgpienia awarii — wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla
zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz poinformowania stuzb Zamawiajgcego o usunieciu
jej skutkéw lub o konieczno$ci usuniecia jej skutkow, jesli awaria powinna zosta¢ naprawiona
przez Zamawiajgcego,

zwrotu do Zamawiajgcego oryginatu projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa
w formie papierowej wraz z oryginatem mapy z uzgodniong na naradzie koordynacyjnej trasg
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sieci gazowej po skutecznym zawiadomieniu o zakonczeniu robo6t budowlanych bagdz
uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

Obowigzki Wykonawcy dotyczgce stosowanych materiatow:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z materiatdw witasnych, za ktérych
zakup, transport, roztadunek i skladowanie odpowiada, z zastrzezeniem pkt 2 niniejszego
ustepu,

przed zakupem materiatdbw Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia na pismie do
Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na zakup materiatéw; Zamawiajacy udzieli pisemnie pod
rygorem niewazno$ci zgody na zakup materiatdbw w terminie [***] (stownie: [***]) Dni
roboczych od dnia wystgpienia przez Wykonawce o wyrazenie zgody; Zamawiajgcy nie
ponosi kosztéw materiatdw nabytych przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego,

materiaty dostarczane przez Wykonawce powinny odpowiadaé wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym odpowiednimi
przepisami, a takze wymaganiami co do jakosci, wskazanymi w OPZ oraz Projekcie,

materiaty dostarczane przez Wykonawce powinny posiada¢ pisemne atesty, certyfikaty
i gwarancje producenta lub sprzedawcy,

na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego
do petnienia nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow odpowiednie deklaracje, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce
spetnianie wymagan oraz zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego w kazdym czasie:

1)
2)

3)

4)

mozliwos¢ sprawdzenia i weryfikacji poprawnosci sporzgdzania Projektu,

dostep do wszystkich miejsc budowy oraz do materiatdw i dokumentéw zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu Umowy,

sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzanie jakosci wykonywanych Robdét i wykorzystanych wyrobow budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyroboéw wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbior robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach czesciowych sieci gazowej i przed jej
uruchomieniem.

Nadzér autorski bedzie realizowany na nastepujgcych zasadach:

1)

Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynnosci okreslone w art. 20 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w szczegélnosci:

a) stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodno$ci realizacji z Projektem,

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych Projektu i zawartych w nim rozwigzan w terminie
dostosowanym do potrzeb budowy obiektéw objetych dokumentacjg projektows,

c) ustalanie z Zamawiajgcym i wskazanymi przez niego osobami mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Projekcie,
w odniesieniu do materiatdow i konstrukcji oraz rozwigzan instalacyjnych,

d) uczestniczenie na wezwanie Zamawiajgcego w komisjach i naradach technicznych
organizowanych przez Zamawiajgcego,

e) uczestnictwo w odbiorach czesciowych, technicznych i koncowych na wezwanie
Zamawiajgcego,

f)  opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji zamiennej opracowanej na wniosek
Zamawiajgcego w terminie do 5 Dni roboczych od daty jej przekazania do
zaopiniowania, przy czym w szczegolnych przypadkach termin ten moze ulec zmianie
za zgodg Zamawiajgcego,
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g) na polecenie Zamawiajgcego wykonywanie uzasadnionych rysunkéw zamiennych
i dodatkowych opracowan oraz wszelkich opracowan niezbednych dla prawidtowej
realizacji Robot.

2) Pemnienie nadzoru autorskiego odbywa¢ sie bedzie kazdorazowo na wezwanie
Zamawiajgcego, ztozone drogg mailowg na adres [***] na 3 Dni robocze przed zgdanym
terminem pefnienia nadzoru autorskiego w formie:

a) nadzoréw z pobytem na budowie, w tym: nadzoru doraznego na wezwanie
Zamawiajgcego oraz uczestnictwa w naradach roboczych - na terenie budowy, ktére
bedg poprzedzone wezwaniem Zamawiajgcego drogg mailowg na adres [***] na 3 Dni
robocze przed zgdanym terminem przybycia na budowe, z zastrzezeniem spraw
pilnych wymagajgcych obecnosci Wykonawcy,

b) nadzoréw bez pobytu na budowie, w tym: zapytan pisemnych, sprawdzania
i opiniowania wszelkich projektéw warsztatowych, montazowych, technologicznych,
niezbednych dla realizacji Robo6t oraz wykonywania rysunkoéw zamiennych
i uzupeniajgcych,

- przy czym zaréwno w przypadku nadzoru autorskiego z pobytem na budowie jak i bez
pobytu na budowie, Wykonawca zobowigzany jest do odnotowania dokonanych czynnosci
w dzienniku budowy,

nadzory autorskie poza terenem budowy moga odbywac sie w szczegolnosci w siedzibie
Zamawiajacego, siedzibie dostawcéw materiatdow, urzgdzen lub wyposazenia, na terytorium
Polski.

W ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania
niezbednych zmian w Projekcie, w przypadku, jezeli na skutek orzeczenia wydanego przez sady
administracyjne lub inne organy administracyjne do wykonania Przedmiotu Umowy niezbedne
bedg zmiany w Projekcie. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zmian, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, w terminie [20] (stownie: dwudziestu) Dni roboczych od chwili doreczenia
pisemnego powiadomienia Wykonawcy o koniecznosci i zakresie takich zmian. W uzasadnionych
przypadkach powyzsze terminy, w porozumieniu z Zamawiajgcym, mogg zostaé wydtuzone.
Jezeli Wykonawca nie wykona zmian w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze powierzy¢
wykonanie zmian w projekcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez zakreslania Wykonawcy
dodatkowego terminu.

PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie Umowy w catodci lub w czedci osobom trzecim na
zasadach okreslonych w art. 647! Kodeksu cywilnego. Postanowienie § 3.1 OWU nie znajduje
zastosowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcow, w tym i ich pracownikéw (dziatania zawinione i niezawinione), w takim stopniu
jakby to byly dziatania lub uchybienia jego wiasne.

Wykonawca wyraza zgode na pokrycie z jego wynagrodzenia okreslonego w § 3.1 Umowy,
wynagrodzenia Podwykonawcy, wymagalnego i naleznego na podstawie umowy miedzy
Wykonawcg i Podwykonawcg, jezeli podwykonawca zwrdci sie o zaptate bezposrednio do
Zamawiajgcego.

Zlecenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci Robot.

Na prace wykonane przez Podwykonawcédw gwarancji udziela Wykonawca.

W przypadku wykonania Roboét lub czesci Robét przez Podwykonawcow, Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymac wypfate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu udokumentowania przez Wykonawce
rozliczeh z Podwykonawcami poprzez dostarczenie oswiadczen Podwykonawcow, ze wszystkie
ich naleznosci zostaly uregulowane przez Wykonawce oraz dokumentéw finansowych
potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia za zlecone roboty Podwykonawcom.
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§ 4.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

W ramach Umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegolnosci do:

1) umocowania Wykonawcy do wystepowania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego przed
organami administracji publicznej i osobami trzecimi w zwigzku z wykonywaniem Umowy;
umocowanie zostanie wydane na podstawie wniosku od Wykonawcy zawierajgcego
wskazanie oséb/y wraz z danymi i zakresem umocowania, ztozonego drogg mailowg na
adres Koordynatora, o ktérym mowa w § 14.4.1) OPZ,

2) dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentéw niezbednych do wykonania
Umowy, o ile do uzyskania takich informacji i dokumentéw nie jest zobowigzany Wykonawca,

3) protokolarnego przekazania terenu budowy,
4) protokolarnego odbioru prac i Robét z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
5) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami,

6) wspolpracy z Wykonawcg, w tym udostepniania dokumentéw biezgcych i archiwalnych,
ktére mogg by¢ konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy,

7) zaptaty wtascicielom nieruchomosci wynagrodzen lub optat administracyjnych stanowigcych
wynagrodzenie za wyrazenie przez witascicieli nieruchomosci zgéd na umiejscowienie
elementéw sieci gazowej objetych Przedmiotem Umowy; ptatnosci te bedg dokonywane
przez Zamawiajgcego po otrzymaniu od Wykonawcy petnej informacji o koniecznosci i
zasadach ich poniesienia; Wykonawca zobowigzuje sie przekazywac¢ informacje dotyczgce
optat w terminach umozliwiajgcych ich dokonanie, tj. na minimum 14 dni przed uptywem
terminéw, w ktérych dana optata powinna by¢é dokonana; Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o dokonaniu optaty.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Termin rozpoczecia prac dotyczagcych Przedmiotu Umowy ustala sie na dzien zawarcia umowy.

Terminy realizacji poszczegolnych etapow prac okreslone sg w Harmonogramie realizacji
Umowy, ktérego wzor stanowi Zatacznik Nr 1 do OPZ. O wszelkich opdznieniach w realizacji
prac mogacych mie¢ wplyw na ostateczny termin realizacji Umowy, Wykonawca ma obowigzek
kazdorazowo powiadamiaé pisemnie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Projektu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe, jezeli jest wymagana lub zaswiadczenia wtasciwego organu administrac;ji
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru rozpoczecia
robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe, w ciggu w terminie do dnia 30.12.2027.

Termin realizacji nadzoru autorskiego obejmuje okres realizacji robét budowlanych w zakresie
objetym Projektem. Termin ten biegnie od dnia rozpoczecia Robét na warunkach okreslonych
w Umowie lub z datg wskazang w decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej o
pozwoleniu na budowe naktadajgcej obowigzek zapewnienia nadzoru autorskiego dla robét
budowlanych objetym Projektem.

Termin dokonania odbioru technicznego Robdt ustala sie na dzien 29.02.2028. Za faktyczny
termin dokonania odbioru technicznego Robét uznaje sie dzien podpisania przez Strony protokotu
odbioru technicznego.

Termin dokonania odbioru koncowego Roboét ustala sie na dzien 30.03.2028. Za faktyczny termin
wykonania odbioru koncowego Robét uznaje sie dzien podpisania przez Strony protokotu odbioru
koncowego.

Za date wykonania Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien podpisania przez Strony protokotu
odbioru koncowego Robat. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy w tym
terminie.

W przypadku wystgpienia, potwierdzonych przez Zamawiajgcego, okolicznosci zwigzanych
z warunkami atmosferycznymi, ktérych wystgpienie uniemozliwito Wykonawcy prowadzenie
robot budowlanych, dopuszczalne bedzie zawarcie, na wniosek Wykonawcy, aneksu
zmieniajgcego termin wykonania Przedmiotu Umowy.
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10.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do polecenia Wykonawcy wstrzymania realizacji
Umowy bez podania przyczyn na okres do 30 dni, a Wykonawcy nie przystugujg z tego tytutu
zadne roszczenia.

W przypadku wstrzymania realizacji Umowy zgodnie ust. 9 niniejszego paragrafu, termin
wykonania Przedmiotu Umowy przedtuza sie o okres odpowiadajgcy okresowi wstrzymania
realizaciji.

ODBIORY

Po wykonaniu Projektu Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu kompletny Projekt, a Zamawiajacy
dokona jego pisemnego uzgodnienia albo wniesie do niego zastrzezenia w terminie [14] (stownie:
czternastu) Dni roboczych, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ i ponownie
przedstawi¢ Projekt Zamawiajgcemu do uzgodnienia w terminie [7] (stownie: siedmiu) Dni
roboczych. Wraz z Projektem Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet pozyskanych
tytutdw prawnych do nieruchomosci, na ktérych zaprojektowano posadowienie sieci gazowej,
zgromadzonych zgodnie z postanowieniami § 20 Zatgcznika Nr 3 do OPZ oraz uzupetniong baze
nieruchomos$ci sporzgdzong na podstawie Zatgcznika nr 16 do Zatacznika Nr 3 do OPZ oraz
komplet dokumentacji z prowadzonych negocjacji z wtascicielami lub uzytkownikami wieczystymi
nieruchomosci.

W przypadku ponownego przekazania Projektu zawierajgcego wady, Zamawiajgcy moze
ponownie uzalezni¢ dokonanie uzgodnienia od usuniecia wad albo:

1) usung¢ wady na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy,

2) odstgpi¢ od Umowy w terminie 15 (stownie: pietnastu) Dni roboczych od ponownego
przekazania Projektu zawierajgcego wady.

Termin wyznaczony na usuniecie stwierdzonych niezgodnosci i wad bedzie traktowany jako
opoznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i Zamawiajgcemu przystuguje naliczenie
kar umownych zgodnie z § 10 OPZ.

Po uzyskaniu uzgodnienia we wiasciwej jednostce Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci
z Warunkami przytgczenia do sieci gazowej oraz obowigzujgcymi uregulowaniami prawnymi i
wewnetrznymi, Wykonawca przystgpi do uzyskania pozwolenia na budowe na realizacje robot
budowlanych lub dokona zgtoszenia prac budowlanych niewymagajgcych uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia na budowe albo niewniesieniu
sprzeciwu przez organ administracji od zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru rozpoczecia robot
niewymagajacych pozwolenia na budowe lub po uzyskaniu zapewnienia o niewniesieniu
sprzeciwu do zgtoszenia, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginat decyzji pozwolenia na
budowe ze stwierdzong jego ostatecznoscig albo informacje o niewniesieniu sprzeciwu lub
dokument zawierajacy zapewnienie o niewniesieniu sprzeciwu. Zamawiajgcy w terminie 14 dni
(sfownie: czternastu) przekaze informacje Wykonawcy o zgodzie na rozpoczecie robot
budowlanych albo o odstgpieniu od realizacji rob6t budowlanych.

Odbiér Projektu nastgpi w dniu odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami ust. 12
niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem ust. 6.

Strony dopuszczajg mozliwosé dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, uzgodnieniu
i dokonaniu czynnosci okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu, a przed odbiorem koncowym.
Z czynnosci takiego odbioru zostanie sporzgadzony protokdt odbioru dokumentacii projektowej,
ktéry zawierac bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. W przypadku
wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezen, ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

Dokonanie przez Zamawiajgcego uzgodnien lub odbioru Projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy, w tym za wady Projektu.

Po zakohczeniu Rob6t Wykonawca zglosi pisemnie ich wykonanie oraz gotowo$¢
do odbioru Zamawiajgcemu, a Zamawiajgcy wskaze osoby, ktére dokonaja odbioru technicznego
i koncowego Umowy. Rozpoczecie czynno$ci odbioru nastgpi w terminie do 7 (stownie: siedmiu)
Dni roboczych, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Odbiér techniczny nastgpi po zakonczeniu wykonywania Robdt, pozytywnym wyniku
przeprowadzonej proby szczelnosci i wytrzymaltosci, oraz po geodezyjnych pomiarach
inwentaryzacyjnych. Z czynnosci odbioru technicznego zostanie sporzadzony protokét odbioru
technicznego.

Odbior koncowy nastgpi po:
1) odbiorze technicznym,

2) uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentacji geodezyjnej
wykonanej sieci gazowej przyjetej do panstwowych zasobéw geodezyjnych,

3) wykonaniu prac wigczeniowych, napetnieniu nowo wybudowanego odcinka paliwem
gazowym potwierdzonym przez wilasciwg terytorialnie Gazownie Zamawiajgcego oraz
przeprowadzeniu prac rozruchowych jesli sg wymagane,

4) przediozeniu Zamawiajgcemu dokumentéw podpisanych przez wszystkich wiascicieli,
uzytkownikéw wieczystych lub zarzgdzajgcych terenem, potwierdzajgcych doprowadzenie
terenu, na ktérym byly prowadzone prace do nalezytego stanu i jego odbiér bez zastrzezen,
z zastrzezeniem postanowienia § 2.3.9.j) OPZ in fine oraz dokumentéw gwarancyjnych
producentéw lub sprzedawcédw na materiaty wykorzystane przy wykonywaniu Przedmiotu
Umowy,

5) przediozeniu Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, w przypadku
gdy przepisy prawa wymagajg uzyskania takiej decyzji lub zaswiadczenia wlasciwego
organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia
0 zakohczeniu prowadzenia robét budowlanych, w przypadku gdy przepisy prawa nakfadajg
obowigzek zawiadomienia wiasciwego organu o zakonczeniu budowy,

6) przekazaniu dokumentacji powykonawczej,
7) zlikwidowaniu zaplecza budowy.

Wykonawca przy odbiorze kohncowym przediozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty
wskazane w ust. 10 niniejszego paragrafu, jak réwniez Projekt wraz ze zmianami
powykonawczymi jezeli takie nastapity, szkice powykonawcze, swiadectwa jakosci, certyfikaty,
Swiadectwa wykonanych préb, atesty na uzyte do budowy materiaty oraz zabudowane
urzgdzenia.

Zamawiajgcy po otrzymaniu wszystkich dokumentow, o ktérych mowa w ust. 10 i 11 niniejszego
paragrafu dokona ich weryfikacji i przystgpi do czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym
Przedmiotu Umowy oraz jego rozliczenia rzeczowego i finansowego. Z czynnosci odbioru
koricowego sporzgdzony zostanie protokoét odbioru kohcowego.

Po zrealizowaniu wezwania do $wiadczenia nadzoru autorskiego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci realizacji $wiadczenia
nadzoru autorskiego, stosownie do postanowien § 2.6 OZP, a Zamawiajgcy dokona pisemnego
zatwierdzenia realizacji albo wniesie do niego zastrzezenia w terminie [7] (stownie: siedmiu) Dni
roboczych. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie
[7] (stownie: siedmiu) Dni roboczych. Nieuwzglednienie przez Wykonawce uzasadnionych
zastrzezen Zamawiajgcego, bedzie skutkowato brakiem zatwierdzenia realizacji $wiadczenia
nadzoru autorskiego.

W czynnosciach odbiorowych uczestniczg przedstawiciele Stron oraz jednostek, ktérych udziat
nakazujg odrebne przepisy.

Z czynnosci odbiorowych zostang sporzadzone protokoty zgodnie z wzorami przekazanymi przez
Zamawiajgcego, ktore zawiera¢ beda wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie
odbioru, a w szczegdélnosci:

1) date rozpoczecia i zakonczenia odbioru,
2) wykaz os6b uczestniczgcych w odbiorze z podaniem ich funkcji (komisja odbioru),
3) podpisy uczestnikow odbioru.

Z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego na Zamawiajgcego przechodzi ryzyko utraty
lub uszkodzenia obiektu.
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17.

18.

19.

20.

21.

Zamawiajgcy odméwi odbioru, jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze
obiekt nie osiggnagt gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia Robét lub jego wadliwego
wykonania.

Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawnione zostang wady, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad przez Wykonawce.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma zagwarantowang mozliwos¢ obnizenia
wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej lub zgdania wykonania przedmiotu
objetego wadg po raz drugi, zachowujgc przy tym prawo domagania sie od Wykonawcy
odszkodowania lub kary umownej wynikajgcych z opdznienia Robét.

W razie nieprzyjecia Robét podczas pierwszego odbioru Wykonawca moze zosta¢ obcigzony
kosztami pracy komisji przy kolejnych odbiorach.

Odbioru robdét zanikowych i ulegajgcych zakryciu dokonuje kierownik budowy / robét oraz
inspektor nadzoru Zamawiajgcego w drodze wpisow do dziennika budowy, o ile byta konieczno$c¢
jego prowadzenia, bgdz w formie protokotu odbioru wykonanych robaét.

ZASADY PLATNOSCI WYNAGRODZENIA
Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie prawidtowo wystawionej:

1) faktury ustrukturyzowanej przestanej przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w
terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury oraz po dostarczeniu, zgodnie z ust. 2, oryginatu
lub kopii podpisanego przez Strony protokotu odbioru, z zastrzezeniem, ze kopia protokotu
odbioru nie jest wymagana w przypadku, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 Umowy, lub

2) faktury elektronicznej przestanej zgodnie z ust. 7, na adres wskazany w ust. 11.2, z
zastrzezeniem ust. 12, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury wraz z oryginatem lub
kopig podpisanego przez Strony protokotu odbioru z zastrzezeniem, ze kopia protokotu
odbioru nie jest wymagana w przypadku, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 Umowy.

Podstawg do wystawienia faktury korncowej jest sporzgdzony i podpisany przez Strony protokot
odbioru kohcowego, o ktérym mowa w § 6.12 OPZ. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej
bedzie sporzadzony i podpisany przez Strony protokédt odbioru dokumentacji projektowej, o
ktérym mowa w § 6.6 OPZ. Podstawg do wystawienia faktury za odbiér techniczny bedzie
sporzgdzony i podpisany protokét odbioru technicznego, o ktérym mowa w § 6.9 OPZ. Podstawg
do wystawienia faktury tytulem wynagrodzenia, o ktérym mowa § 3.1.2 Umowy bedzie podpisane
przez Zamawiajgcego potwierdzenie prawidtowej realizacji Swiadczenia nadzoru autorskiego, o
ktérym mowa w § 6.14 OPZ. Do wystawienia faktury uprawniony jest
Wykonawca Lider konsorcjum Czfonek konsorcjum: [***].

Wykonawca Lider konsorcjum Czfonek konsorcjum wystawi fakture
w terminie 7 dni od dnia odpowiednio: podpisania protokotu odbioru lub potwierdzenia
prawidlowej realizacji $wiadczenia nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 6.13 OPZ. Przez
date otrzymania faktury nalezy rozumie¢ dzien jej otrzymania w rozumieniu przepiséw ustawy o
podatku od towaréw i ustug. W przypadku, gdy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy powstanie
utwor, o ktérym mowa w § 2.7 Umowy, Wykonawca Lider

konsorcjum Czfonek konsorcjum zobowigzany jest wskaza¢ na fakturze, jaka czes¢

wynagrodzenia za realizacje Przedmiotu Umowy przystuguje mu ztytulu przeniesienia
majgtkowych praw autorskich do tego utworu.

Zatgczniki do faktury ustrukturyzowanej, przestanej przy uzyciu KSeF, nalezy przekazywac
Zamawiajgcemu za posrednictwem narzedzia dostepnego na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla Kontrahenta / KSeF - Formularz
zatfgcznikow do faktur. W drodze wyjatku dopuszcza sie przestanie dokumentow:

1) drogg mailowg na adres koordynatora Zamawiajgcego wskazany w § 14.4.1);

2) w postaci linku do wtasnych zasobdéw Wykonawcy Lidera
konsorcjum Cztonka konsorcjum, zamieszczonego na fakturze ustrukturyzowanej;
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Strony postanawiajag, ze w przypadku wystawiania faktur w trybie offline24 oraz w trybie offline —
niedostepnosé KSeF, [postanowienia wariantowe:] Wykonawea |[lub:] Lider Konsorcjum |10b:]
Cztonek konsorcjum bedzie przesytat faktury tylko i wytgcznie poprzez KSeF.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy Lidera konsorcjum Cztonka konsorcjum prowadzony przez bank [***] o
numerze [***¥], wskazany na fakturze. Za dziehn ptatnosci Strony przyjmujg dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego. Zmiana rachunku bankowego

Wykonawcy Lidera konsorcjum Cztonka konsorcjum jest skuteczna dla
Zamawiajgcego z chwilg powiadomienia go przez Wykonawce
Lidera konsorcjum Cztonka konsorcjum poprzez pisemne oswiadczenie i nie stanowi
zmiany Umowy. Wykonawca Lider konsorcjum Cztonek
konsorcjum oswiadcza, ze numer rachunku bankowego, ktéry zostanie wskazany na fakturze jest
numerem rachunku bankowego Wykonawcy Lidera
konsorcjum Czionka konsorcjum, otwartym w zwigzku z prowadzong dziatalnoscia
gospodarczg oraz znajduje sie w wykazie, o ktdrym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug.

Na fakturze jako nabywce Wykonawca Lider konsorcjum
Czfonek konsorcjum wskaze:

Dane nabywcy: Polska Spdétka Gazownictwa sp. z o0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnéw, NIP 5252496411

Dane odbiorcy: Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie,
adres: ul. Rownolegta 4A, 02-235 Warszawa,

oraz nastepujgce informacje: nr_ Umowy, Sekcja Realizacji Inwestycji i Remontéw, termin
ptatnosci 30 dni.

Na fakturze lub zalgczniku do faktury Wykonawca Lider
konsorcjum Cztonek konsorcjum zobowigzany jest wskazaé¢ wartosci poszczegolnych
elementéw stanowigcych odrebny s$rodek trwaly, wg wytycznych przekazanych przez
Zamawiajgcego.

Strony dopuszczajg stosowanie faktur elektronicznych, ktére zostang przestane na adres
wskazany w ust. 11.2, tylko w przypadku awarii KSeF (tryb awaryjny lub awaria catkowita), w
przypadku podmiotdw nieobjetych obowigzkiem wystawiania i udostepniania faktur przy uzyciu
KSeF albo do dnia poprzedzajgcego dzien, w ktérym [postanowienia wariantowe:] Wykonawca
lub:) Lider konsorcjum [lub:] Czfonek konsorcjum obowigzany bedzie do wystawiania i
udostepniania faktur ustrukturyzowanych przy uzyciu KSeF.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, faktury bedg wystawiane i przesylane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ustawy o podatku od towardéw i ustug, przy zagwarantowaniu ich
autentycznosci pochodzenia, integralno$ci tresci i czytelno$ci, w postaci zabezpieczonego przed
edycja pliku (to jest w formacie PDF). Pliki z fakturami skompresowane, zaszyfrowane lub w
formacie innym niz spelniajagcy wymogi przewidziane w zdaniu pierwszym albo pliki
zamieszczone posrednio w wiadomosci bedacej zatgcznikiem innej wiadomosci, nie bedg
uwazane za skutecznie doreczone faktury elektroniczne. W sposéb wskazany w niniejszym
ustepie nalezy przekazywaé réwniez pozostate dokumenty ksiegowe, niebedace fakturg oraz
protokét odbioru w formie oryginatu lub kopii.

Faktury wystawione w trakcie awarii KSeF (tryb awaryjny lub awaria catkowita) nalezy opatrzy¢
odpowiednimi kodami QR. Do przestanej faktury nalezy dotgczy¢ wszystkie zatgczniki wymagane
Umowa. W przypadku przesytania faktur wystawionych w trybie awarii, [postanowienia
wariantowe:] Wykonawca |10 ] Lider konsorcjum [lub:] Czfonek konsorcjum wskaze w temacie
wiadomosci e-mail informacje swiadczgce o zatgczeniu ww. faktur np.: ,Awaria KSeF faktura/(-
y)”, dodatkowo w tresci wiadomos$ci e-mail winien znajdowac sie wykaz wszystkich faktur
zatgczonych w formie elektroniczne;j.

Faktury wystawione przez [postanowienia wariantowe:] Wykonawce || Lidera konsorcjum
|lub | Czionka konsorcjum, ktéry nie jest obowigzany do wystawiania i udostepniania faktur przy
uzyciu KSeF, przesylane sg w formie elektronicznej na adres wskazany w ust. 11.2.
[Postanowienia wariantowe:] Wykonawca [1h:] Lider konsorcjum [lub:| Czfonek konsorcjum
wskaze w temacie wiadomosci e-mail informacje $wiadczgce o zatgczeniu faktur elektronicznych
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12.

13.

14.

np.: ,faktura / korekta faktury”, zas w tresci wiadomosci e-mail winien znajdowaé¢ sie wykaz
wszystkich faktur zatgczonych w formie elektroniczne;.

Strony zastrzegajg, ze faktury elektroniczne uznaje sie za skutecznie wystane i doreczone, tylko
jezeli zostaty wystane i odebrane przy uzyciu nizej wskazanych adresow e-mail;

1) dla wysytki przez Wykonawce Lidera konsorcjum
Cztonka konsorcjum - e-mail: [***],

2) dla przyjecia przez Zamawiajgcego - e-mail: faktury.elektroniczne@psgaz.pl.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, gdy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy Lidera konsorcjum Czfonka konsorcjum lub
Zamawiajgcego nie jest mozliwe wystawienie lub przestanie faktury elektronicznej, Strona, u
ktérej przyczyny te wystgpia, niezwiocznie poinformuje drugg Strone. W takiej sytuacji
Wykonawca Lider konsorcjum Czfonek konsorcjum
zobowigzany jest do doreczenia faktury na adres: Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0., ul.
Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Zmiana adresu, o ktorym mowa w ust. 11 oraz ust. 12, jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg
jej powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku nieterminowej zapfaty Wykonawca Lider
konsorcjum Czfonek konsorcjum moze naliczy¢ Zamawiajgcemu odsetki za opdznienie w
wysokosci zgodnej z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

PRAWA AUTORSKIE

Powstate w wyniku realizacji Umowy projekty i opracowania wchodzace w skiad Projektu sg
przedmiotem prawa autorskiego w my$| przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

Wykonawca oswiadcza, ze przeniesienie autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa ponizej,
nie jest ograniczone pod wzgledem celu rozpowszechniania, ani tez pod wzgledem czasowym,
czy terytorialnym, a prawa te mogg by¢ przenoszone na inne podmioty bez zadnych ograniczen.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majagtkowe do wszystkich utworéw
wchodzgcych w skiad Projektu z chwilg odbioru Projektu, o ktérej mowa w § 6.5 OPZ albo § 6.6
OPZ w przypadku dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, a przed odbiorem korncowym.
Z tg chwilg Zamawiajgcy nabywa takze wlasno$é nosnikéw, na ktérych te utwory utrwalono
i przekazano.

Wynagrodzenie autorskie obejmuje w szczegdlnosci wynagrodzenie za:

1) przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do opracowania Projektu
oraz do jego poszczegodlnych elementéw,

2) korzystanie przez Zamawiajgcego ze wszystkich podl eksploatacji wymienionych w Umowie,

3) udzielenie zezwolenia na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, to jest na
rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan Projektu oraz jego poszczegdinych elementéw,

4) wyrazenie zgody, a na wypadek nieskutecznosci tego oswiadczenia — kazdorazowe
wyrazenie zgody na wprowadzenie przez Zamawiajgcego zmian, uzupetnien lub poprawek
do Projektu oraz jego poszczegdlnych elementow.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych obejmuje nastepujgce pola eksploatacji:

1) utrwalanie, zwielokrotnianie Projektu oraz jego poszczegdinych elementéw na wszystkich
znanych w chwili zawarcia Umowy nosnikach oraz dowolng technikg znang w chwili
zawarcia Umowy, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa, w tym wprowadzenie Projektu oraz jego poszczegdinych elementéw do
pamieci komputera i jego cyfrowej obrobeki,

2) stosowanie Projektu oraz jego poszczegolnych elementéw w toku procesu inwestycyjnego,
ktérego dotyczy Umowa,
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3) wprowadzanie do obrotu oryginatéw albo egzemplarzy projektéw i opracowan wchodzgcych
w skiad Projektu,

4) oddawanie do uzywania oryginatow albo egzemplarzy projektéw i opracowan wchodzacych
w skfad Projektu, na podstawie umowy najmu, uzyczenia lub na innej podstawie prawnej.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia autorskiego zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego, to jest na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan czesci lub
catosci utworéw powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy (modyfikacji, twérczych
przerébek, adaptacji itp.) wramach inwestycji objetej Umowa, a takze przenosi na
Zamawiajgcego prawo do zezwalania na wykonanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku do
czesci lub catosci utwordw powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku gdy Wykonawca nie bedzie sprawowaé nadzoru autorskiego niezaleznie od
przyczyny, zobowigzuje sie do niewykonywania w stosunku do Projektu autorskich praw
osobistych, a w przypadku, o ile sam nie wykonuje w imieniu twércy autorskich praw osobistych,
zobowigzuje sie uzyska¢ zobowigzanie tworcy do niewykonywania tych praw. Wykonawca
wyraza zgode na wprowadzanie zmian, uzupeien lub poprawek przez Zamawiajgcego, a na
wypadek nieskutecznosci tego oswiadczenia zobowigzuje sie do kazdorazowego wyrazenia
zgody lub uzyskanie zgody twércy na wprowadzanie zmian, uzupetnien lub poprawek do Projektu
oraz jego poszczegolnych elementow, proponowanych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem,
ze proponowane zmiany, uzupetnienia lub poprawki nie bedg naruszaty obowigzujacych
przepiséw prawa budowlanego.

Wykonawca oswiadcza, ze postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg praw osob
trzecich bedacych twércami lub wspéttwércami Projektu. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na
siebie catkowitg odpowiedzialnos$¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci
zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiajgcego dotyczgcymi
jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztow i wydatkdw zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z Projektem lub jego poszczegélnymi elementami.

Jezeli w wyniku prac objetych Umowg powstanie utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych inny niz wskazany w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do takiego
utworu. Przeniesienie praw nastapi z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego danego utworu, z tg
chwilg Zamawiajgcy nabywa takze wiasnos¢ nos$nikéw, na ktorych ten utwér utrwalono
i przekazano. Ustepy 2-8 niniejszego paragrafu stosujg sie.

GWARANCJA, REKOJMIA | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na catos¢ wykonanych w ramach Umowy
prac. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad fizycznych
lub prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Termin gwarancji jakosci ustala sie na:

1) Projekt na okres 36 miesiecy, liczony od dnia odbioru, o ktérym mowa w § 6.5 OPZ albo § 6.6
OPz w przypadku dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, a przed odbiorem
koncowym,

2) roboty budowlano-montazowe na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania protokotu
odbioru kohcowego,

3) prace nawierzchniowe — prace odtworzeniowe w zakresie renowacji jezdni, chodnikow,
placow, parkingdw itp. na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, chyba Ze z decyzji zarzgdcy drogi wynika dtuzszy termin gwarancji, a na prace
odtworzeniowe w zakresie renowacji pozostatych terenéw na okres jednego roku od dnia
odbioru koncowego, chyba ze z decyzji zarzadcy terenu wynika dtuzszy termin gwarancji,

4) na materialy i urzadzenia uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy na okres odpowiadajgcy
okresowi, w ktérym w terminie 36 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego
Przedmiotu Umowy nie obowigzuje juz gwarancja producenta materiatow i urzadzen.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub
prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy, albo nowego Projektu. Jezeli w ramach usuniecia
wady nastgpi wymiana Projektu lub danego elementu robdt, lub urzadzenia lub elementu
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10.

wyposazenia, termin gwarancji biegnie dla Projektu lub tego elementu robdt, urzadzenia
lub elementu wyposazenia na nowo, poczawszy od dnia wymiany.

Wykonawca zobowigzany jest w chwili dokonywania odbioru kohcowego przekazac
Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne producentéw lub sprzedawcéw na materiaty
urzadzenia lub elementy wyposazenia wykorzystane przy wykonywaniu Umowy, jezeli taka
gwarancja zostata udzielona. Jezeli stosunek prawny gwarancji obowigzujgcy pomiedzy
Wykonawcg i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowigzany jest przenies¢ na
Zamawiajgcego przystugujgce mu uprawnienia z tytutu gwarancji.

Niezaleznie od gwarancji jakosci Strony ustalajg, iz rekojmia na wady fizyczne Przedmiotu
Umowy obowigzuje przez okres 36 miesiecy liczac od dnia odbioru kohcowego Robdt, za
wyjatkiem wad nieruchomosci, dla ktérych termin rekojmi wynosi 5 lat.

Bieg okresu gwaranciji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego, z zastrzezeniem
ust. 1 niniejszego paragrafu i za wyjatkiem okresu rekojmi za wady prawne, ktérego bieg
rozpoczyna sie stosownie do tresci art. 576 k.c.

O wadach, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione
w trakcie procedury odbioru, jezeli zgodnie z Umowg nie stanowig podstawy do odmowy
dokonania odbioru, beda réwniez usuwane w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie
0 wadzie moze by¢ dokonane w kazdej formie i jest zawsze skuteczne, jezeli zostanie dokonane
na piSmie i dostarczone na adres [***] lub zostanie wystane drogg mailowg na adres [***].
W przypadku zgtoszenia dokonanego na piSmie na adres pocztowy wystarczajgce jest nadanie
listu poleconego w jakiejkolwiek placowce operatora ustug pocztowych. Data doreczenia takiego
listu jest datg dokonania zgtoszenia wady w rozumieniu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usungé wade lub dostarczy¢ nowy Projekt lub nowg rzecz
w mozliwie najkrotszym czasie, lecz nie dtuzszym niz 10 Dni roboczych od daty zgtoszenia. Jezeli
z uwagi na ztozony charakter ujawnionej wady oraz uwarunkowania techniczne, w tym zwigzane
ze specyfikg funkcjonowania Zamawiajgcego jako operatora ustug dystrybucyjnych gazu
usunigcie wady nie bedzie mozliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy inny diuzszy termin na usunigcie wady.
Termin ten bedzie wigzgcy dla Wykonawcy. W celu uniknigcia watpliwo$ci wyznaczenie innego
diuzszego terminu na usuniecie wady jest uprawnieniem Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o wyznaczenie takiego dtuzszego terminu.

Usuniecie wad lub dostarczenie nowej rzeczy, lub Projektu powinno byé stwierdzone
protokolarnie. Data usuniecia wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest
dla Stron wigzagca. Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad, w tym koszty
zdemontowania wadliwych rzeczy i ich zastgpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu
wadliwych rzeczy do miejsca naprawy, jak rowniez dostarczenia rzeczy wolnych od wad do
miejsca, w ktérym wada zostata ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca.

W przypadku, jesli Wykonawca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu
w terminie, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, wady te usunie Zamawiajgcy na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W tym celu Zamawiajgcy moze wady usungé osobiscie lub zleci¢ ich
usuniecie podmiotowi trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie moze powotywac sie na fakt
dokonania naprawy, jako na podstawe do wygasniecia udzielonej przez niego gwarancji.

Uprawnienia z gwarancji przystugujg Zamawiajgcemu oraz kazdemu nastepcy prawnemu
Zamawiajgcego pod tytutem ogdlnym lub szczegdlnym. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
wystawi Zamawiajgcemu dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzajgcy warunki
juz udzielonej w ramach postanowien niniejszego paragrafu Umowy gwarancji. Dokument taki
petni¢ bedzie funkcje znaku legitymacyjnego potwierdzajgcego uprawnienia gwarancyjne
posiadacza dokumentu w stosunku do Przedmiotu Umowy. Wystawienie i posiadanie
powyzszego dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek sposéb warunkiem
korzystania przez uprawnionego z uprawnien wynikajgcych z niniejszej gwarancji, ktére to
uprawnienia dla Zamawiajgcego wynikajg wprost z Umowy a dla nastepcy prawnego z faktu
przejscia na niego Przedmiotu Umowy. Jednakze nastepca prawny dysponujgcy takim
dodatkowym dokumentem gwarancyjnym nie musi juz w inny sposob wykazywac faktu przejscia
na niego Przedmiotu Umowy.
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11.

§ 10.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca odpowiada za uszkodzenia wszystkich urzagdzen podziemnych uwidocznionych
na mapach lub wskazanych uzgodnieniami branzowymi oraz skutki takich uszkodzen
powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy,

Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urzgdzen podziemnych nie uwidocznionych
w dokumentacji oraz skutki takich uszkodzen powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy
tylko wtedy, gdy protokdt z narady koordynacyjnej lub postanowienia w innych aktach
administracyjnych nakazywaty wykonywanie prac pod wlasciwym nadzorem branzowym lub
nakazywaty wykonywanie prac ziemnych recznie, a Wykonawca nie zastosowat si¢ do tych
zalecen,

Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiajgcego bedgce nastepstwem
wad Projektu, przez caly okres procesu inwestycyjnego oraz przez okres rekojmi
Wykonawcy,

Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia
Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialno$ci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami
skierowanymi wobec Zamawiajgcego przez osoby trzecie, dotyczgcymi jakichkolwiek
zaistniatych szkdd, kosztow i wydatkdw zwigzanych bezposrednio Ilub posrednio
z wykonywaniem przez Wykonawce Roboét, dziatar i czynno$ci wynikajgcych z realizacji
Przedmiotu Umowy.

KARY UMOWNE

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy zapfaty nastepujgcych kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

z tytutu opdznienia w dokonaniu odbioru technicznego Robét w terminie okreslonym w § 5.5
OPZ, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie Robot w terminie —
w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy
dzien opdznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w oddaniu Projektu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe, jezeli jest wymagana lub zaswiadczenia wiasciwego organu administracji
0 braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru
rozpoczecia robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe w terminie okreslonym w § 5.3,
chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.1) Umowy, za kazdy dzien
opdznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w dostarczeniu Harmonogramu realizacji Umowy, o ktérym mowa
w § 2.1.2) OPZ, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku
w terminie — w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy
za kazdy dzien opdznienia, jednakze nie wigcej niz 15 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w dostarczeniu cyklicznych raportéw, chyba ze Wykonawca nie ponosi
winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci 0,2 % tgcznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia, jednakze nie
wiecej niz 15 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku
w terminie — w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy
za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uplywie terminu okreslonego
w OPZ lub przez Zamawiajgcego do usuniecia wad, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 2.1.4.a) OPZ, chyba ze
Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci
0,2 % tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy za kazdy dzieh
opdznienia, jednakze nie wigecej niz 20 % tej kwoty,

z tytulu opdznienia w wykonaniu obowigzkéw okres$lonych w § 2.6 OPZ, chyba ze
Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci 2,5
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§ 11.

% facznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.2) Umowy za kazdy dzien opdznienia,
jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

8) ztytulu naruszenia postanowien § 7 OWU dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony informacji
— w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy za kazde
naruszenie,

9) w razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy (niezaleznie od podstawy prawnej) — wwysokosci 20 % tgcznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy,

10) z tytutu przygotowania przez Wykonawce terenu na przeprowadzenie przez Zamawiajacego
prac niebezpiecznych niezgodnie z przepisami okreslonymi w § 2.1.6.d) OPZ skutkujgcego
niemoznoscig podjecia przez Zamawiajgcego tych prac - w wysokosci 5 % tgcznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy przypadek, w ktérym
Zamawiajgcy przybyt na miejsce prowadzenia prac, ale nie mogt ich przeprowadzié,
jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

11) z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania z winy Wykonawcy obowigzku
okreslonego w § 4.5 Zatacznika Nr 3 do OPZ — ,Wytyczne do pozyskiwania tytutow
prawnych do nieruchomosci na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych” — w wysokosci 5 %
lgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.1) Umowy za kazde naruszenie,

13) w przypadku powierzenia realizacji Przedmiotu Umowy osobie, ktéra nie posiada kwalifikacji
wskazanych w dokumentacji okre$lajgcej warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, w wyniku ktorego zawarto Umowe, z naruszeniem postanowien § 14.3 -
w wysokosci 5 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazde naruszenie,

taczna wysokosé kar umownych przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie Umowy nie
moze przekroczy¢ 20 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy.

ZAKONCZENIE UMOWY

Kazda ze Stron ma prawo odstgpi¢ od Umowy na zasadach okreslonych w § 5 OWU. Niezaleznie
od podstaw odstgpienia od Umowy przewidzianych w OWU, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) wykonywania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy w sposéb niezgodny
z postanowieniami Umowy i nieprzystgpienia do nalezytego sposobu wykonywania Umowy
w terminie 3 (stownie: trzech) Dni roboczych od pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonania,

2) nierozpoczecia przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy w terminach
okreslonych w Umowie oraz nieprzystgpienia do ich realizacji po pisemnym wezwaniu przez
Zamawiajgcego,

3) przerwania przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy na okres powyzej 30
(stownie: trzydziestu) dni, zastrzezeniem § 5.8 § 5.9 OPZ,

4) niewykonania Umowy w zakresie i terminach wskazanych w § 53 - § 5.6 OPZ
lub niezrealizowania poszczegélnych etapéw robét w terminach  okreslonych
w Harmonogramie realizacji Umowy,

5) rozwigzania albo odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron od umowy o przylgczenie do sieci
gazowej fgczgcej Zamawiajgcego z jego klientem, ktéra byta podstawg zlecenia Wykonawcy
prac objetych Przedmiotem Umowy.

Uprawnienie do odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze
zostac¢ zrealizowane do dnia wykonania przedmiotu Umowy.

Niezaleznie od przypadkéw okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy
wykonanie Umowy nie lezy w jego interesie, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
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§ 12.

§ 13.

Umowy, w szczegolnosci po odebraniu Projektu i przed rozpoczeciem wykonywania przez
Wykonawce Robét, o ktérych mowa w § 1.3.4) Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie
przystugujg roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajgcego.

W razie odstgpienia od Umowy Strony sporzgdzg protokét inwentaryzacji i odbioru prac w toku,
na dzien odstgpienia. W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie do inwentaryzacji, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo samodzielnego,
jednostronnego sporzgdzenia protokotu, ktéry bedzie wigzat Strony. Ponadto Wykonawca
zobowigzuje sie zabezpieczy¢ przerwane roboty oraz teren budowy na swoj koszt i nie
przystuguje mu z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie. Ponadto Zamawiajgcy zastrzega,
iz dokona odbioru tylko tych prac lub roboét, ktére na dzien odstgpienia od Umowy maja dla niego
wartos¢ gospodarczg.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego:

1) Zamawiajgcy wstrzyma zaptate za wystawione i przyjete faktury, potraci z nich kary umowne
oraz wszelkie pozostate naleznosci i odszkodowania wynikajgce z Umowy, a Wykonawca
na takie dziatanie Zamawiajgcego wyraza zgode,

2) Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za prace nalezycie wykonane do dnia odstgpienia
od Umowy, o ile zostaly one odebrane przez Zamawiajgcego protokolarnie, zgodnie z ust. 4
niniejszego paragrafu,

3) Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majatkowe do Projektu lub jego czesci, lub utwordw,
o ktérych mowa w § 8.9 OPZ, odebranych i przekazanych mu do dnia odstgpienia,
za wynagrodzeniem, o ktérym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu,

4) Zamawiajagcemu bedg przystugiwaé uprawnienia wynikajace z gwarancji i rekojmi
w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawce prac; bieg okresu gwarancji i rekojmi
liczony bedzie od dnia protokolarnego odebrania prac, zgodnie z ust. 4 niniejszego
paragrafu.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami okreslonymiw § 10 OWU.

Strony oswiadczaja, ze Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy przed zawarciem Umowy.

Wysokosé zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi 7 % kwoty
okreslonej w § 3.1 Umowy powiekszonej o podatek VAT, tj. kwote [***] zt (stownie: [***] ziotych) .

Wykonawca moze wnies¢ zabezpieczenie w jednej lub kilku formach, o ktérych mowa w § 10.4
OWU.

UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umoéw ubezpieczenia oraz do odnawiania przez caly okres
realizacji Umowy wymaganych polis ubezpieczeniowych okreslonych w ,0gdlnych wytycznych
dotyczgcych ubezpieczen” z dnia 07.11.2024 r., dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego
pod adresem www.psgaz.pl w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca o$wiadcza,
ze zapoznat sie z ,0goéinymi wytycznymi dotyczgcymi ubezpieczen” przed zawarciem Umowy, nie wnosi
do nich zastrzezen oraz akceptuje je w catosci. Kopia polisy stanowi Zatacznik Nr 4 do OPZ.
Postanowienia § 11 OWU nie znajdujg zastosowania.

§ 14.
1.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY | DORECZENIA

Zamawiajgcy informuje, ze funkcje inspektora nadzoru bedzie peit Pan Rafat Jodiowski,
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ().

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do wskazania innej osoby petnigcej funkcje inspektora
nadzoru poprzez przestanie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.
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§ 15.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze powierzy realizacje Przedmiotu Umowy wylgcznie osobom,
ktére posiadajg kwalifikacje wskazane w dokumentacji okreslajacej warunki udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, wykaz oséb, ktérym ma
zosta¢ powierzona realizacja Przedmiotu Umowy, obejmujgcy takze osoby wskazane przez
podwykonawcow, wraz ze wskazaniem posiadanych przez te osoby kwalifikacji.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przekazania wykazu osdb, dokona w formie pisemnej
akceptacji wskazanych osdb lub zgtosi wzgledem nich sprzeciw. W przypadku wniesienia
sprzeciwu, Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 dni od dnia otrzymania sprzeciwu, do
przedstawienia innych oséb posiadajgcych wymagane kwalifikacje. Powierzenie realizacji
Przedmiotu Umowy osobom innym niz okreslone w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
wykazie os6b wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przy czym jest dopuszczalne
pod warunkiem posiadania przez nowo wskazane osoby wymaganych kwalifikacji i nie stanowi
zmiany Umowy.

Kazda ze Stron powotuje swojego przedstawiciela do biezgcych kontaktéw, ktéry bedzie
nadzorowaé sprawng realizacje Umowy, zwanego dalej Koordynatorem:

1) Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego jest Jakub Cwajda, tel. 22 667 30 62, e-mail:
jakub.cwajda@psgaz.pl,

2) Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest [***], tel. [**¥], e-mail: [***].
Koordynatorzy sg umocowani do dokonywania nastepujacych czynnosci:

1) do podpisywania protokotéw odbiorow czesciowych, protokotu odbioru Projektu, protokotu
odbioru technicznego Roboét i protokotu odbioru koncowego Robét, potwierdzania
prawidiowej realizacji Swiadczenia nadzoru autorskiego,

Strony ustalajg nastepujgce adresy do doreczen:

1) dla Zamawiajgcego — adres: Sekcja realizacji Inwestycji i Remontéw, ul. Réwnolegta 4A,
02-235 Warszawa,

2) dla Wykonawcy — adres: [***].

Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg jej powiadomienia.
W przypadku zmiany adresu, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Strony zobowigzujg
sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do doreczen,
pod rygorem uznania za skutecznie doreczong korespondencje wystang na dotychczasowy
adres. Zmiana osoby Koordynatora lub adresu do doreczen nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku gdy Strona sktada oswiadczenie w formie pisemnej powinno ono zosta¢ doreczone
za potwierdzeniem odbioru, osobiscie lub na adres Strony wskazany w ust. 5 niniejszego
paragrafu. Za dzien doreczenia korespondencji uwaza sie dzieh odbioru korespondencji przez
adresata. W razie niemozno$ci doreczenia pisma wystanego przesytkg polecong lub kurierskg
z przyczyn dotyczacych Strony bedgcej adresatem, w szczegdlnosci w przypadku odmowy
odbioru pisma przez Strone lub zmiany adresu, pismo uwaza sie za skutecznie doreczone w dniu,
w ktérym zostato nadane w polskiej placowce pocztowej operatora publicznego albo ztozono
Zlecenie jego doreczenia podmiotowi wykonujgcemu dziatalno$¢ pocztowg (Swiadczgcemu ustugi
kurierskie).

ROBOTY DODATKOWE

1. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania na etapie realizacji Umowy robét dodatkowych
nieobjetych Umowg, Wykonawca poinformuje niezwlocznie o tym fakcie Zamawiajgcego, nie
poézniej niz w terminie 3 (stownie: trzech) Dni roboczych od momentu stwierdzenia takiej
koniecznosci.

2. Robotami dodatkowymi sg roboty nieobjete i nie przewidziane Umowa, ktérych wykonanie stato sie
konieczne na skutek sytuacji niemozliwych wczesniej do przewidzenia, a wykonanie Umowy jest
uzaleznione od ich wykonania.

3. Strony niezwtocznie uzgodnig w formie pisemnej (w postaci protokotu koniecznosci) celowos¢ oraz
rodzaj i zakres robo6t dodatkowych.
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4. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci wykonania robét dodatkowych,
Wykonawca sporzadzi wycene robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Sporzadzong wycene (kosztorys) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu.

Po wykonaniu czynnosci przewidzianych ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, Strony w drodze
negocjacji okreslg warunki wykonania robdt dodatkowych, w szczegdlnosci wysokosé
wynagrodzenia za ich wykonanie — na podstawie przedstawionej do akceptacji wyceny
(kosztorysu). Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporzadzony protokdt, ktéry jest
podpisywany przez Wykonawce i przedstawiciela Spétki. Do protokotu z negocjacji dotgczone
zostang, jako zatgczniki stanowigce jego integralng cze$c¢, podpisany protokét koniecznosci oraz
zaakceptowany przez Wykonawce wzoér aneksu, ktérego przedmiotem bedzie wykonanie robot
dodatkowych.

7. Przed podpisaniem protokotu z negocjacji, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w ktérym
Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykonanie robot dodatkowych, mogg byé wykonywane tylko te
roboty nieujete w Umowie, ktérych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub koniecznos$¢é zapobiezenia awarii. Zamawiajgcy zaptaci za przedmiotowe
roboty, jezeli konieczno$¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
oraz po poswiadczeniu przez osobe odpowiedzialng za realizacje zadania, ze roboty te
Wykonawca musiat wykona¢ natychmiast w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlane;j.

8. Po podpisaniu protokotu z negocjacji, w ktérym Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykonanie robot
dodatkowych, Strony zawrg aneks do Umowy, w ktérym zawarte bedg postanowienia zawarte
w protokole negocjaciji.

§ 16. ZALACZNIKI
Integralng czes¢ OPZ stanowig nastepujgce zatagczniki:
Zalacznik Nr 1 Wzér Harmonogramu realizacji Umowy.
Zalacznik Nr 2 Regulacje wewnetrzne w zakresie prac niebezpiecznych

Zatgcznik Nr 3 Wytyczne do pozyskiwania tytutdw prawnych do nieruchomosci
na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych.

Zatacznik Nr 4 Kopia polisy Wykonawcy.
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