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J : Energa-Operator S.A. z Oddziatem w
¢ Energa Toruniu z siedzibg w Toruniu przy ul. NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA
Rejon Dystrybucji w _Torgniu, Dziat Zarzadzania OBI/91/2502493
Inwestycjami ( 91MZI )

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zaméwienia):
Chelmza, Chelmza gmina miejska, nr dzial.: 63/2,

2) Przedmiot i zakres zamdwienia:
Zadanie: 1 Wykonanie robdot budowlanych w m. Chetmza dz. 63/2 gm. Cheltmza (OBI/91/2502493)
OBI/91/2502493,

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robot:

1.
2.

3.

Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania robot po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

Po przejeciu terenu budowy, na Zadanie Zamawiajacego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robo6t objetych niniejszg Specyfikacja.

Podstawowa formg realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby mdc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspOtpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

Podczas wykonywania prac, dla ktérych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest
uzgodnic¢ z Zamawiajgcym sposob ich realizacji:

a) Wykonawca bedzie realizowac¢ we wlasnym zakresie przetgczenia ruchowe, jedynie za zgodg Zamawiajgcego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotdw wykonawcodw zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego,

b) w pozostatych przypadkach przetaczenia ruchowe realizowac bedzie Zamawiajgcy.

Na czas wykonywania prac, podczas ktorych nie mozna zastosowac technologii PPN, w celu ograniczenia przerw
planowych, prace nalezy wykonywac¢ zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych”
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku realizacji prac z wylgczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindw i czaséw wytgczen. Uzgodnione czasy wytgczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sy podstawg
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogoélnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.

- maksymalny, laczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczy¢ Wylaczenia 1x6,5h, pozostate prace wykonac¢ w technologii PPN

- w przypadku realizacji prac z wylgczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym
wytaczeniem, w miejscach i ilosci wskazanej przez Zamawiajgcego, plakatéw informujgcych o planowanym
wylgczeniu, dla tych prac, w ktérych Zamawiajacy bedzie tego wymagat,
- plakatowanie obszaru podlegajagcego wytaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,
- Zamawiajagcy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wers;ji elektronicznej, po uzgodnieniu termindw i
czasow wytaczen.

Whiosek dotyczacy wytgczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot
i wytgczen Wykonawca jest zobowigzany ztozyé Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wytgczeniem.

2) Sposob prowadzenia dokumentow budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy
(jezeli jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

3.

Realizacji robot zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatow z demontazu, okreSlonych w
zatgczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materiaty z demontazu nie podlegajg przekazaniu do magazynu w przypadku braku zalgcznika nr 1 do
Specyfikacji.

Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wilasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

budowlanego odpaddéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z
przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpaddéw, a w
szczegolnosci odpaddw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywaé na srodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i whlasnym staraniem skutkow wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywa¢ na nie w przysztosci, ktore wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob niezagrazajacy srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byty prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standarddw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

Podtgczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z wtasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia opfat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezgcych do PKP SA oraz
innych terendw za zajecie ktdrych wtasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg rob6t (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robdt urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiardw, badan i prob technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu
obowigzkow:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w , Instrukgji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujgcej w Energa-Operator S.A.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dlugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z
10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie
dziatajgcej w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystgpieniem do prac
Wykonawca ustali z Zamawiajgcym szczegdlty zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym
sposob przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robot dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robot
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robd6t nastgpi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztoryséw
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikdw cenotwdrczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajgcego, z
kwartatu poprzedzajgcego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
bedg wg éredniego poziomu cen, dla pozostalych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce
kosztorysy musza uzyskac akceptacje Zamawiajgcego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia
ostatecznej wartosci robot dodatkowych.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowigzkdéw Zamawiajgcego, wynikajgcych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych
umow najmu istniejgcych stupow elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
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4)

5)

obowigzkow. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i
przy urzadzeniach Zamawiajgcego, na ktorych jednoczes$nie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. sie¢ o$wietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzagdzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujgce materiaty i urzadzenia:

| YAKXS 4x70mm2 1=108m, zamek szt. 1+1 |

Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przytaczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji
materiatow objetych dostawg inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbidr materiatdow i urzadzen NAStEPUIE Z MAGAZYNU ..evvvevevreererrrrernrnnunnssrsssssersesssesssseeeeseeerssnsnne w terminie
nie diuzszym niz 7 dni liczac od daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty sg wydawane w dni robocze,
w godzinach 7-14.

4. Podstawg do odbioru materiatéw, o ktérych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajgcego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wkasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w ppkt 1 niezbedne do realizacji robdt budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:
- wytgczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- zapewnienia zasilania rezerwowego jezeli wystgpi taka konieczno$¢,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotdw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.".

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujgce sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych

dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajgce standardy

techniczne obowiagzujace dla urzadzen SN i nn okreSlone przez Zamawiajacego i aktualne na dzien podpisania

umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowigzujace na dzien zawarcia umowy

wymagdajg pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z

Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos$¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robodt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu, itp. Na Srodkach transportowo-sprzetowych

przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami

wskazanymi przez producenta.

Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajgce ww. wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

Do zamknie¢ obiektow elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich

obiektow i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobow zamknie¢ obiektow

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostepnymi

na stronie internetowej Zamawiajgcego.

W ofercie nalezy przewidzie¢c montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowigzkdw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztgcznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajgcej za
dany obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztacznika SN,

C) parametryzacja kanatu transmis;ji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajgcej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

1)

2)
3)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie
robot budowlanych, elektronicznie lub na piSmie o terminie wykonywania robot zanikajgcych oraz podlegajgcych
zakryciu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.

Badania w czasie wykonywania robot i po wykonaniu robdt:
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1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) posadowienie stupow (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
€) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddw roboczych i ich tgczenie,
e) wielkos¢ zwisdw przewoddw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegow,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

€) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kV,

d) pomiar rezystanciji lub ciggtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne.
Protokoty z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej
oraz w formie protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywa¢ zgodnie z , Instrukcjg badania linii kablowych WN
i SN” obowigzujgcag w Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
c) posadowienie stupdw (wtasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych,
4) Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badar i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1) Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory:

1. Odbidr czesciowy lub odbidr etapowy.

2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

3. Odbiér techniczny.

4. Odbiér koncowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

3) Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkow zawartych w umowie o wykonanie robdt budowlanych.

4) Odbiér koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,
wskazanych na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentéw.

5) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie zasad odbioru robét
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zardwno w wersji papierowej
jak i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat
powykonawczy” oraz adresem zamowienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zostaé wrysowane
cyfrowo w uktadzie wspotrzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy
osrodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy
w ukfadzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspétrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wytacznie z inwentaryzacjg powykonawcza (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikbw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowaC polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajgce lokalizacje stanowisk stupowych nalezy faczy¢ linig ciagta (nie nalezy przedstawiac
napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkresla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposdb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkresla¢
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposdb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz
ciggi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz
ztacza 0,4 kV winny posiadac zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkdéw zawartych w umowie o wykonanie
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robot budowlanych.
F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEI(J

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas niestosowanych w sieci
Zamawiajgcego.

L.P.| TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC 0SOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2.

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:
1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego,
2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na Zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.

ZALACZNIKI
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