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BU%OWLANYCH O WARTOSCI PONIZEJ 20.000.000,00 z{ NETTO w wersji Nr 16 z dnia 03.02.2026 r. - OPZ
WZOR

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA )
DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWE. | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH [***] NR [***]

§ 1. OPIS | DANE TECHNICZNE PRZEDMIOTU UMOWY

1. Dane Techniczne;
1)  typ obiektu: gazociag $redniego ciénienia wraz z przytgczami gazowymi,
2) lokalizacja: Klepacze ul. Wodociagowa bud. 1-8 dz. 584, 585

3) diugos¢ sieci: 111 m (podana dtugo$¢ planowanego gazociggu jest iloscig szacunkowg
i moze ulec zmianie w przypadku zmiany uwarunkowan formalno — prawnych i/lub
srodowiskowych;, Zamawiajgcy dopuszcza zwigkszenie dlugosci gazociggu o 1,5 %
w ramach wynagrodzenia Wykonawcy); przy czym:

a) materiat: PE,
b) $rednica: dn 63, dn 25
¢) cisnienie: Srednie

2. Szczegotowy zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacii projektowej oraz realizacje robét
budowlanych gazociagu $redniego ciénienia PE dn 63 o diugosci okolo 111 m i 8 szt. przylaczy
gazowych - PE dn 25 o tgcznej diugosci okoto 24 m w m. Klepacze ul. Wodociggowa bud. 1-8
dz. 584, 585; na sieci gazowej nalezy zaprojektowac, zakupic, dostarczy¢ i zamontowaé armature
odcinajgcy; szafki gazowe zakupi, dostarczy i zamontuje Wykonawca.

» Baze do wigczenia stanowi istniejgcy gazociag PE dn 63 w ul. Wodociggowej w m. Klepacze.

3. Majace zastosowanie zasady realizacji Przedmiotu Umowy, obowigzujgce u Zamawiajgcego:

1) wymagania zawarte w regulacjach wewnetrznych Zamawiajgcego umieszczone na stronie:
www.psgaz.pl w zaktadce: Dla kontrahenta / Wymagania dla wykonawcéw / Wymagania
procesu inwestycyjnego , {j.:

a) Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego cinienia oraz
gazociggow polietylenowych — Wydanie 4 z dnia 12 marca 2026 r.:

b) Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych —
aktualizacja z dnia 05.02.2026 r. do Wydania 4 z dnia 18 grudnia 2025 r.;

2) standardy i wytyczne obowigzujgce u Zamawiajgcego, okreslone na stronie: www.psgaz.pl
w zakifadce: Dla kontrahenta / Wymagania dla wykonawcéw / Wymagania techniczne, tj.

a) Sieci gazowe. Strefy Zagrozenia Wybuchem. Ocena i Wyznaczanie (ST-IGG-
0401:2015);

b) Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla cisnien wyjsciowych do 10 MPa wiacznie.
Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkowania (ST-
IGG-0501:2023);

c) Zespoly gazowe na przylaczach. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz
przekazania do uzytkowania (ST-IGG-0502:2023)

d) Gazociagii instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatosciowe (ST-IGG-0901:2013);
e) Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociagéw. Wymagania ogéine (ST-IGG-1001:2023);

f) Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania (ST-IGG-
1002:2023);

g) Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania
(ST-IGG-1003:2023);

3) wzory drukéw dla odbioréw prac umieszczone na stronie: www.psgaz.pl w zakladce: Dia
kontrahenta / Wymagania dla wykonawcéw / Wymagania procesu inwestycyjnego w pliku:
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"Zatgczniki do Procedury Realizacja inwestycji i remontéow w PSG z dnia aktualizacja
z dnia 30.04.2025 r. do Wydania 3 z dnia 15.11.2021 r.".

§ 2. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1.

W celu prawidtowego wykonania catego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)

2)

3)

4)

5)

zrealizowania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami
powszechnie obowigzujgcymi i wiasciwymi normami, zasadami aktuainej wiedzy technicznej
oraz sztukg budowlana, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami BHP oraz
przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska;

dostarczenia do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, Harmonogramu realizacji Umowy
wediug wzoru stanowigcego Zatacznik Nr 1 do OPZ w ciggu 10 (stownie: dziesieciu) dni
roboczych (rozumianych jako dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy — dalej Dni robocze) od daty zawarcia Umowy, przy czym w przypadku
wniesienia przez Zamawiajacego zastrzezern do Harmonogramu realizacji Umowy,
Wykonawca sporzgdzi | dostarczy w ciggu 4 (stownie: czterech) Dni roboczych od zgtoszenia
zastrzezen nowy Harmonogram realizacji Umowy, w ktérym uwzgledni zgtoszone przez
Zamawiajgcego uwagi,

cyklicznego raportowania o postepie realizacji Przedmiotu Umowy — tj.: raz na kwartat, do
10 dnia miesigca nastepujgcego po danym kwartale; raporty nalezy sporzgdza¢ w formie
elektronicznej, uzupetniajgc stosowne pozycje w zatwierdzonym przez Zamawiajacego
Harmonogramie realizacji Umowy oraz przesyta¢ na adres mailowy Koordynatora, o ktorym
mowa w § 13.6.1) OPZ,

bezzwlocznego poinformowania Zamawiajgcego nie pézniej niz w ciggu 2 dni od daty
powziecia lub otrzymania wiadomosci przez Wykonawce o:

a) napotkanych trudnosciach i o wszelkich zagrozeniach dla realizacji Przedmiotu Umowy
w terminie lub w okreélonym Umowa zakresie; w przypadku przekroczenia w/w terminu
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng okreslong w § 10.1.7)
OPZ, ponadto Wykonawca na wtasny koszt niezwiocznie podejmie dziatania majgce na
celu usunigcie wszelkich trudnosci i zagrozen, w szczegolnosci doprowadzi wiasnym
staraniem do uzyskania stosownych zgéd, pozwolen i zawarcia stosownych umoéw,

b) fakcie otrzymania przez Wykonawce wszelkich decyzji lub uzgodnien wraz
z przekazaniem Zamawiajgcemu kopii otrzymanej decyzji lub uzgodnienia (wraz
z podaniem daty doreczenia) do Koordynatora, o ktérym mowa w § 13.6.1) OPZ, w tym
w szczegdlnosci uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy lub nakiadajacych
na Zamawiajgcego obowigzki, takich jak: obowigzek odtworzenia pasa jezdni poza
zatozony pas Robot, wejscie w nowo wykonang nawierzchnie, ktora zostata objeta
gwarancjg;

wykonania Umowy zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony Srodowiska:

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody w srodowisku obejmujgce
szkody w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach,
w powierzchni ziemi, a takze spowodowane dziatalnoscig stwarzajgcg ryzyko
wystgpienia szkody (m.in. obejmujacej gospodarowanie odpadami komunalnymi,
odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niz niebezpieczne, emisje do powietrza,
wprowadzanie $ciekéw do wod lub do ziemi, pob6r wod, gospodarowanie odpadami
wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i mieszanin niebezpiecznych,
srodkéw ochrony roélin) wywofane swoim zachowaniem, a takze zachowaniem
podwykonawcow, jezeli korzysta z ich pomocy; w szczegbinosci odpowiedzialnosc
Wykonawcy obejmuje réwniez pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania,
jesli zostang natozone,

b) Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wymagane przez przepisy
prawa decyzje, zezwolenia itd. dotyczgce ochrony $rodowiska, ktorych posiadanie jest
niezbedne do prawidiowego wykonania Umowy, w tym réwniez dokona stosownych
uzgodnien z wtasciwymi organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zielen (drzewa,
krzewy, trawniki itp.) lub kolizji na trasie sieci gazowej z drzewostanem,
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6)

7

8)
9)

10)

c) wszelkie prace w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewéw oraz w bliskim otoczeniu
drzew Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody,

wykonywania rob6t zgodnie z przepisami i zasadami BHP i przepisami ochrony
przeciwpozarowej oraz zapewnienia ich przestrzegania na terenie budowy, w tym:

a) przestrzegania ,Wymagan w zakresie BHP, Ppoz. i OS dla Wykonawcéw $wiadczacych
ustugi na rzecz i terenie PSG sp. z 0.0.” aktualizacja z dnia 26.02.2026 r. do wydania
8 z dnia 26.06.2024r. (Wymagania), dostepnych na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do
pobrania; Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Wymaganiami przed zawarciem
Umowy, nie wnosi do nich zastrzezen oraz akceptuje je w calosci, jak réwniez
zobowigzuje sig¢ do zapoznania z Wymaganiami swoich pracownikéw oraz inne osoby,
przy pomocy ktorych bedzie realizowat Przedmiot Umowy,

b) przestrzegania,Klauzuli Etycznej” z dnia 09.10.2025 r. (Klauzula), dostepnej na stronie
internetowej Zamawiajacego pod adresem www.psgaz.pl, w zakladce: Dla
kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Klauzulg
przed zawarciem Umowy, nie wnosi do niej zastrzezen oraz akceptuje jg w catosci, jak
réwniez zobowigzuje si¢ do zapoznania z Klauzulg swoich pracownikéw oraz inne
osoby, przy pomocy ktérych bedzie realizowat Przedmiot Umowy,

c) zapoznania pracownikéw z ,Charakterystyka pracy oraz identyfikacjg zagrozen wraz
z oceng ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawcow
zewnetrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spotki
Gazownictwa" z dnia 01.04.2025 r. dostepng na stronie internetowej Zamawiajacego
pod adresem www.psgaz.pl, w zakiadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania;
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie i pracownikow z w/w dokumentem,

d) przestrzegania przepisow prawa powszechnie obowigzujacego w zakresie prac
niebezpiecznych oraz obowigzujgcych regulacji wewnetrznych u Zamawiajacego w tym
zakresie, ktore stanowig Zatacznik Nr 2 do OPZ,

e) prowadzenia prac na rzecz Zamawiajgcego w sposob zapewniajacy zabezpieczanie
mienia w obszarze prac przed uszkodzeniem,

zapoznania pracownikow z Identyfikacja potencjalnych zagrozen podczas przebywania
klientow i gosci na terenie i obiektach Polskiej Spotki Gazownictwa " z dnia 31.03.2025 .
dostepng na stronie internetowe] Zamawiajacego pod adresem www.psgaz.pl, w zakiadce:
Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie i pracownikow
Zz w/w dokumentem,

sprawowania nadzoru autorskiego,

poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy, oplat
administracyjnych i skarbowych niezastrzezonych w sposéb jednoznaczny do poniesienia
przez Zamawiajgcego w § 4 pkt 7) OPZ,

zapoznania si¢ przed przystapieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy z trescia
obowigzujacego Programu Zgodnosci Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. (Program
zgodnosci), ktorego celem jest zapewnienie réwnego i niedyskryminujgcego traktowania
uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego oraz ochrona informacji sensytywnych; Program
Zgodnosci oraz lista uzytkownikow systemu dystrybucyjnego sg dostepne na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta /
Pliki do pobrania; Wykonawca w ramach wykonywania Umowy zobowiazuje sie do réwnego
i niedyskryminujacego traktowania uzytkownikow systemu dystrybucyjnego Zamawiajacego
oraz ochrony informacji sensytywnych, jak réwniez wykorzystywania przedmiotowych
danych jedynie w zakresie niezbgdnym do realizacji Umowy. W przypadku razgcego
naruszenia niniejszego postanowienia przez Wykonawce, Zmawiajacemu przystuguje
uprawnienie do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym / odstapienia od
Umowy. Uprawnienie do odstgpienia od Umowy moze zostac zrealizowane do dnia uplywu
okresu obowiazywania Umowy.
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W celu wykonania Projektu, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

7

9)

10)
11)

12)

wykonania Projektu zgodnie z zasadami, ktére okreSla Zatacznik Nr 2 do Umowy
i Zalacznik Nr 3 do OPZ,

uzyskania uzgodnienia we wilasciwej jednostce uzgodnien Zamawiajgcego w zakresie
zgodnosci z Warunkami technicznymi budowy / przebudowy oraz obowigzujgcymi
uregulowaniami prawnymi i wewnetrznymi Zamawiajgcego,

ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych Przedmiotem Umowy, w tym
w szczegoblnosci uzyskania aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw (zamiennie informacji
pozyskanych z bazy danych ewidencji gruntéw i budynkéw — tj. wykazow, zestawien,
wydrukéw z bazy danych ewidencyjnych w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu
Umowy) lub aktualnych wydrukéw z bazy elektronicznych ksigg wieczystych (gdy dla danej
nieruchomosci prowadzona jest elektroniczna ksiega wieczysta, w innym przypadku
aktualnych odpisow zwyktych z Ksigg Wieczystych dla nieruchomosci),

zapewnienia obstugi geodezyjnej Projektu, w tym w szczegdélnosci uzyskania aktualnych
map do celéw projektowych speiniajgcych wymogi powszechnie obowigzujgcych przepisow
prawa wraz z wykonaniem aktualizacji map w niezbednym zakresie,

wykonania Projektu w taki sposob, by budowa obiektow objetych Projektem nie byta
w zadnym stopniu utrudniona lub wigzala sie z nadmiernymi kosztami; Wykonawca
obowigzany jest sygnalizowa¢ na biezgco wszelkie trudnosci zwigzane z projektowaniem,
przedstawia¢ projekty lub propozycje pozwalajgce na unikniecie tych trudnosci lub kosztow,

dokonania wymaganych uzgodnien elementéw projektu — trasy sieci gazowej
na wiasciwej terytorialnie naradzie koordynacyjnej,

uzyskania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wszelkich niezbednych zezwolen
i zgod, decyzji administracyjnych, zgéd cywilnoprawnych, opinii iuzgodnieri, zgodnie
z zaleceniami narady koordynacyjnej iinnych wiasciwych organéw oraz wykonania
niezbednych opracowan wynikajacych z tych uzgodnien, w tym opracowania tymczasowej
organizacji ruchu oraz uzgodnien dotyczacych przebudowy innej infrastruktury technicznej
kolidujgcej z obiektami objetymi Projektem,

dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich czynnosci faktycznych i prawnych,
majagcych na celu uzyskanie tytutbw prawnych do nieruchomosci — zgodnie
z postanowieniami ,\Wytycznych do pozyskiwania tytutbw prawnych do nieruchomosci”,
ktére stanowig Zatacznik Nr 3 do OPZ w tym doprowadzenia do notarialnego ustanowienia
stuzebnosci przesylu; sadowe postepowania w celu ustanowienia stuzebnosci przesytu
prowadzone bedg przez Zamawiajacego; jezeli termin wykonania Projektu nie bedzie mogt
by¢ dotrzymany w zwigzku z prowadzonymi postepowaniami sgdowymi, Strony uzgodnig
ewentuaing zmiane terminu wykonania Umowy,

w przypadku stwierdzenia, iz wykonanie Projektu zgodnie z Warunkami przytgczenia do sieci
gazowej jest niemozliwe lub powaznie utrudnione, w szczegdlnosci z powodu braku
warunkéw technicznych lub braku mozliwosci uzyskania wymaganych zgod i uzgodnien,
Wykonawca zobowigzuje sie zaproponowac alternatywne rozwigzanie w terminie 7 (stownie:
siedmiu) Dni roboczych oraz uzgodni¢ je z Zamawiajgcym w terminie 14 (stownie:
czternastu) Dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajgcemu alternatywnego
rozwigzania,

biezgcego przekazywania Zamawiajacemu uzyskanych tytutéw prawnych do nieruchomosci,

wykonania i przekazania Zamawiajacemu Projektu w 5 egzemplarzach w formie papierowe;
oraz w formie elektronicznej (wersja PDF + pliki zrodtowe, edytowalne),

Wykonawca jest zobowiazany umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub oscbom upowaznionym przez
Zamawiajacego w kazdym czasie sprawdzenie iweryfikacje poprawnosci sporzgdzania
Projektu.

W celu wykonania Robét, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowa, Wykonawca
zobowigzuje sie w szczegoéinosci do:

1)

wykonania Robot zgodnie z zasadami, ktére okresla Zatacznik Nr 2 do Umowy,
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2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

uzyskania od Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie rob6t budowlanych,
protokolarnego odebrania od Zamawiajgcego terenu budowy,

prowadzenia Robot wytgcznie na nieruchomosciach, co do ktorych uzyskana zostata zgoda
wiaéciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadcy na ich prowadzenie,

ustanowienia kierownika budowy / robét i powierzenia funkcji kierownika budowy / robét
osobie posiadajgcej wymagane prawem uprawnienia jezeli bedg wymagane, oraz
kwalifikacje i doéwiadczenie zawodowe,

zapewnienia i wykonania obstugi geodezyjnej budowy, w szczegélnosci tyczenia sieci
gazowej i sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej oraz sporzadzenia zwymiarowanych
szkicow powykonawczych i przekazania Zamawiajgcemu wersji elektronicznej i papierowej
wykonanych czynnosci geodezyjnych,

wykonania robét budowlano-montazowych zgodnie z Projektem oraz uzyskanym
ostatecznym pozwoleniem na budowe albo zgtoszeniem zamiaru rozpoczecia robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

scislej wspobipracy z wiasciwg jednostkg Zamawiajgcego, ktéra bedzie prowadzita lub
nadzorowata prace wigczeniowe do czynnej sieci gazowej, w zakresie uzgodnienia terminu
i technologii wykonania prac wigczeniowych oraz zakupu i déstawy przez Wykonawce
materiatéw niezbednych do ich wykonania,

w zakresie realizacji prac budowlanych na udostepnionych przez wiascicieli, uzytkownikow
wieczystych lub zarzgdcdw nieruchomosci, Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) zilozenia stosownych wnioskéw Ilub pisemnego poinformowania wiasciciel,
uzytkownikow wieczystych lub zarzadcéw przed rozpoczeciem Robét o zamiarze
prowadzenia Robét oraz terminie rozpoczecia prac,

b) wiasciwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swoj koszt,
istniejagcych na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni,
pozostalych obiektow moggcych ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie
prowadzenia Robot,

c) Wwiasciwego zorganizowania i oznakowania placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
w tym Zakresie przepisami i zasadami, a w szczeg6inosci z projektem organizac;ji ruchu,

d) oznakowania wykopow i zabezpieczenia terenu budowy w sposob wykluczajacy
tworzenie Zagrozenia dla os6b trzecich,

e) przedstawienia wiascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzadey drogi projektu
organizaciji ruchu na czas Robot, o ile bedzie wymagany,

f)  prowadzenia Robét w sposéb jak najmniej ucigzliwy dia osob trzecich oraz zapewnienia
w' czasie budowy moziiwosci bezpiecznego dojscia i dojazdu do budynkéw
znajdujacych sie przy terenie Robot,

g) wykonania rozbiorki nawierzchni, wykopow z wywozem ziemi, a po zakonczeniu robét
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia nawierzchni
utwardzonych, nasadzer i trawnikow itp., zgodnie z wytycznymi zarzadcy, uzytkownika
wieczystego lub wiasciciela terenu, z uwzglednieniem ponownych robét ziemnych po
pracach wigczeniowych,

h) poniesienia opfat w zwigzku z zajgciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy
w wysokosci wyliczonej przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadce
terenu, w tym opfat w zwigzku z wnioskami do zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego, niezbednymi do realizacji Przedmiotu Umowy (ktére to wnioski sktada
w swoim imieniu Wykonawcay, jezeli zarzadca drogi odmoéwi wydania decyzji o zajeciu
pasa drogowego na rzecz Wykonawcy, decyzje o zajeciu pasa drogowego Wykonawca
uzyska na rzecz Zamawiajgcego i przekaze Zamawiajgcemu, w terminie dwéch Dni
roboczych, oryginat otrzymanej decyzji; w przypadku gdy Zamawiajacy nie odwola sig
od decyzji wydanej na jego rzecz, Zamawiajgcy dokona optaty za zajecie pasa
drogowego w terminie do 14 (stownie czternastu) dni od dnia, w ktérym decyzja ta stata
sig ostateczna oraz w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia, w ktérym decyzja ta
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

stata sie ostateczna wystawi na Wykonawce fakture opiewajgcg na kwote poniesiong
tytutem uiszczonej oplaty za zajecie pasa drogowego; Wykonawca zobowigzany jest do
zaptaty ww. oplaty na rzecz Zamawiajgcego w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
otrzymania faktury; za dzier pfatnosci Strony przyjmujg dzien uznania na rachunku
bankowym Zamawiajgcego,

iy poniesienia wszelkich opfat z tytulu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia
oraz naprawienia, w zakresie wiasnym i na swoj koszt, ewentualnych szkod, jakie mogg
zaistnie¢ w trakcie wykonywania Rob6t w terenie z winy lub zaniedbania ze strony
Wykonawcy, w tym poniesienia kosztow ewentualnych kar, w tym réwniez kar za
przekroczenie powierzchni/ terminu zajecia pasa drogowego, okreslonych w decyzjach
wydanych na rzecz Zamawiajgcego,

j)  po wykonaniu prac odtworzeniowych — uporzgdkowania terenu po Robotach, spisania
protokotu odbioru prac z wiascicielem, uzytkownikiem wieczystym lub zarzadcg
nieruchomosci, na ktorej prowadzone byly prace i przekazania Zamawiajgcemu
dokumentow potwierdzajacych doprowadzenie terenu po Robotach do stanu
pierwotnego; dla nieruchomosci niebedacych drogami publicznymi, ktére sg
przedmiotem wspoélwitasnosci, Wykonawca moze przedstawi¢, zamiast oswiadczenia
podpisanego przez wszystkich wspotwtascicieli nieruchomos$ci, wlasne oswiadczenie
o doprowadzeniu terenu po Robotach do stanu pierwotnego,

k) odpowiedniego skiadowania i zabezpieczenia mienia niezbednego do wykonania
Robét,

I) zagospodarowania odpadow, powstatych w trakcie realizacji zadania, jako wytwoérca
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

m) do wykonania rob6t narzuconych przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub
zarzadcy terenu, ktére zostaly okreslone w umowach, 'decyzjach i uzgodnieniach z wiw
podmiotami,

zawiadomienia przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji
inspektora nadzoru o terminie prowadzenia Robét na 3 (stownie: trzy) Dni robocze przed ich
rozpoczeciem,

wykonywania Robot zgodnie z zaleceniami i wskazaniami inspekiora nadzoru
Zamawiajacego,

dokonania wtasciwych prob, badan oraz uczestnictwa w odbiorach, w tym rozruchu, jezeli
jest wymagany, zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego oraz przepisami branzowymi,
wraz z ponoszeniem petnych kosztéw tych czynnosci,

wykonania wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla uniknigcia wystgpienia awarii,
aw przypadku wystapienia awarii — wszelkich czynnos$ci i prac niezbednych dla
zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz poinformowania stuzb Zamawiajgcego o usunigciu
jej skutkéw lub o koniecznosci usuniecia jej skutkow, jesli awaria powinna zostac naprawiona
przez Zamawiajacego,

zwrotu do Zamawiajgcego oryginatu projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa
w formie papierowej wraz z oryginatem mapy z uzgodniong na naradzie koordynacyjnej trasg
sieci gazowej po skutecznym zawiadomieniu o zakonczeniu robét budowlanych badz
uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie,

niezwlocznego (nie poézniej niz 5 dni) informowania Koordynatora Zamawiajgcego
za posrednictwem poczty elektronicznej o uzyskaniu na rzecz PSG sp. z 0.0.:

a) decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego,
b) zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu budowy,

c) milczacej zgody Organu Nadzoru Budowlanego zezwalajgcej na uzytkowanie obiektu
budowlanego.

Obowigzki Wykonawcy dotyczace stosowanych materiatow:
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5)
5.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z materiatow wtasnych, za ktérych
zakup, transport, roztadunek i sktadowanie odpowiada, z zastrzezeniem pkt 2 niniejszego
ustepu,

przed zakupem materiatow Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia na pismie do
Zamawiajacego o wyrazenie zgody na zakup materiatéw; Zamawiajgcy udzieli pisemnie pod
rygorem niewaznosci zgody na zakup materiatéw w terminie 7 (stownie: siedmiu) Dni
roboczych od dnia wystgpienia przez Wykonawce o wyrazenie zgody; Zamawiajgcy nie
ponosi kosztéw materiatow nabytych przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego,

materialy dostarczane przez Wykonawce powinny odpowiadaé wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym odpowiednimi
przepisami, a takze wymaganiami co do jakosci, wskazanymi w OPZ oraz Projekcie,

materialy dostarczane przez Wykonawce powinny posiada¢ pisemne atesty, certyfikaty
i gwarancje producenta lub sprzedawcy,

na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego
do peinienia nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow odpowiednie deklaracje, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce
spetnianie wymagarn oraz zgodnos$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego w kazdym czasie:

1)
2)

3)

4)

mozliwosc sprawdzenia i weryfikacji poprawnosci sporzadzania Projektu,

dostgp do wszystkich miejsc budowy oraz do materiatéw i dokumentéw zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu Umowy,

sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzanie jakosci wykonywanych Robét i wykorzystanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegoInosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbior robot ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, uczestniczenie w probach i odbiorach czesciowych sieci gazowej i przed jej
uruchomieniem.

Nadzér autorski bedzie realizowany na nastepujgcych zasadach:

1)

Zakres nadzoru aytorskiego obejmuje czynnosci okre$lone w art. 20 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy
z dnia-7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w szczegolnosci:

a) stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z Projektem,

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych Projektu i zawartych w nim rozwiazan w terminie
dostosowanym do potrzeb budowy obiektow objetych dokumentacjg projektowa,

c) ustalanie z Zamawiajgcym i wskazanymi przez niego osobami mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Projekcie,
w odniesieniu do materiatdw i konstrukcji oraz rozwigzan instalacyjnych,

d) uczestniczenie na wezwanie Zamawiajagcego w komisjach i naradach technicznych
organizowanych przez Zamawiajgcego,

e) uczestnictwo w odbiorach czesciowych, technicznych i koricowych na wezwanie
Zamawiajgcego,

f) opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji zamiennej opracowanej na wniosek
Zamawiajgcego w terminie do 14 Dni roboczych od daty jej przekazania do
zaopiniowania, przy czym w szczegéinych przypadkach termin ten moze ulec zmianie
za zgodg Zamawiajgcego,

g) na polecenie Zamawiajgcego wykonywanie uzasadnionych rysunkéw zamiennych
i dodatkowych opracowan oraz wszelkich opracowar niezbednych dla prawidlowej
realizacji Robét.
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2) Pelnienie nadzoru autorskiego odbywa¢ sie bedzie kazdorazowo na wezwanie
Zamawiajacego, zlozone drogg mailowg na adres [***] na 3 Dni robocze przed zgdanym
terminem petnienia nadzoru autorskiego w formie:

a) nadzordw z pobytem na budowie, w tym: nadzoru doraznego na wezwanie
Zamawiajacego oraz uczestnictwa w naradach roboczych - na terenie budowy, ktére
bedg poprzedzone wezwaniem Zamawiajgcego drogg mailowa na adres [***] na 3 Dni
robocze przed zadanym terminem przybycia na budowe, z zastrzezeniem spraw
pilnych wymagajgcych obecnosci Wykonawcy,

b) nadzorow bez pobytu na budowie, w tym: zapytan pisemnych, sprawdzania
i opiniowania wszelkich projektéw warsztatowych, montazowych, technologicznych,
niezbednych dla realizacji Robét oraz wykonywania rysunkéw zamiennych
i uzupetniajacych,

- przy czym zaréwno w przypadku nadzoru autorskiego z pobytem na budowie jak i bez
pobytu na budowie, Wykonawca zobowigzany jest do odnotowania dokonanych czynnosci
w dzienniku budowy,

nadzory autorskie poza terenem budowy moga odbywac sie w szczegolnosci w siedzibie
Zamawiajgcego, siedzibie dostawcow materiatow, urzgdzen lub wyposazenia, na terytorium
Polski.

W ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca zobowigzuje si¢ do dokonania
niezbednych zmian w Projekcie, w przypadku, jezeli na skutek orzeczenia wydanego przez sgdy
administracyjne lub inne organy administracyjne do wykonania Przedmiotu Umowy niezbedne
beda zmiany w Projekcie. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zmian, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, w terminie 20 (stownie: dwudziestu) Dni roboczych od chwili dorgczenia
pisemnego powiadomienia Wykonawcy o koniecznosci i zakresie takich zmian. W uzasadnionych
przypadkach powyzsze terminy, w porozumieniu z Zamawiajgcym, mogg zosta¢ wydiuzone.
Jezeli Wykonawca nie wykona zmian w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze powierzy¢
wykonanie zmian w projekcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez zakreslania Wykonawcy
dodatkowego terminu.

PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w calosci lub w czeéci osobom trzecim na
zasadach okreslonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego. Postanowienie § 3.1 OWU nie znajduje
zastosowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcow, w tym i ich pracownikow (dziatania zawinione i niezawinione), w takim stopniu
jakby to byly dziatania lub uchybienia jego wiasne.

Wykonawca wyraza zgode na pokrycie z jego wynagrodzenia okreslonego w § 3.1 Umowy,
wynagrodzenia Podwykonawcy, wymagalnego i naleznego na podstawie umowy migdzy
Wykonawcg i Podwykonawca, jezeli podwykonawca zwrdci sie o zaplatg bezposrednio do
Zamawiajacego.

Zlecenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci Robot.

Na prace wykonane przez Podwykonawcédw gwarancji udziela Wykonawca.

W przypadku wykonania Robét lub czesci Rob6t przez Podwykonawcow, Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymaé wyptate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu udokumentowania przez Wykonawce
rozliczen z Podwykonawcami poprzez dostarczenie o$wiadczen Podwykonawcow, ze wszystkie
ich naleznosci zostaly uregulowane przez Wykonawce oraz dokumentéw finansowych
potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia za zlecone roboty Podwykonawcom.

§4. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
W ramach Umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegolnosci do:
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1) umocowania Wykonawcy do wystepowania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego przed
organami administracji publicznej i osobami trzecimi w zwiazku z wykonywaniem Umowy;
umocowanie zostanie wydane na podstawie wniosku od Wykonawcy zawierajgcego
wskazanie osob/y wraz z danymi i zakresem umocowania, ztozonego drogg mailowa na
adres Koordynatora, o ktorym mowa w § 13.6.1) OPZ,

2) dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentéw niezbednych do wykonania
Umowy, o ile do uzyskania takich informacji i dokumentow nie jest zobowigzany Wykonawca,

3) protokolarnego przekazania terenu budowy,
4) protokolarnego odbioru prac i Robét z udziatem przedstawicieli Wykonawey,
5) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami,

6) wspbipracy z Wykonawcg, w tym udostepniania dokumentéw biezacych i archiwalnych,
ktore moga by¢ konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy,

7) zaptaty wiascicielom nieruchomoséci wynagrodzen lub optat administracyjnych stanowigcych
wynagrodzenie za wyrazenie przez wiascicieli nieruchomosci zgéd na umiejscowienie
elementow sieci gazowej objetych Przedmiotem Umowy; platnosci te bedg dokonywane
przez Zamawiajgcego po otrzymaniu od Wykonawcy peinej informacji o koniecznosci
i zasadach ich poniesienia; Wykonawca zobowigzuje sig przekazywaé informacje dotyczace
opfat w terminach umozliwiajgcych-ich dokonanie, tj. na minimum 14 dni przed uplywem
termindéw, w ktorych dana optata powinna by¢ dokonana; Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o dokonaniu optaty. '

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Termin rozpoczecia prac dotyczaéych Przedmiotu Umowy ustala sig na dzien zawarcia Umowy.

Terminy realizacji poszczeg6inych etapow prac okreslone sg w Harmonogramie realizacji
Umowy, ktdrego wzor stariowi Zatacznik Nr-1 do OPZ. O“wszelkich opéznieniach w realizacji
prac mogacych mie¢ wplyw na ostateczny termin realizacji. Umowy, Wykonawca ma obowigzek
kazdorazowo powiadamia¢ pisemnie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sig do ‘wykonania Projektu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe, jezeli jest wymagana lub zaswiadczenia wiasciwego organu administracii
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od‘zgloszenia przez Wykonawce zamiaru rozpoczecia
robét niewymagajacych pozwolenia na budowe w terminie do dnia 30.06.2027 .

Termin realizacji nadzoru autorskiego obejmuje okres realizacji rob6t budowlanych w zakresie
objetym Projektem. Termin ten biegnie od dnia rozpoczecia Rob6t na warunkach okreslonych
w Umowie lub z datg wskazang w decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej o
pozwoleniu na budowe nakiadajgcej obowigzek zapewnienia nadzoru autorskiego dla robot
budowlanych objetym Projektem.

Termin dokonania odbioru technicznego Rob6t ustala sie w terminie do dnia 30.09.2027 r. Za
faktyczny termin dokonania odbioru technicznego Rob6t uznaje sie dzien podpisania przez
Strony protokotu odbioru technicznego.

Termin dokonania odbioru koricowego Robét ustala sie w terminie do dnia 10.12.2027 r. Za
faktyczny termin wykonania odbioru koficowego Robét uznaje sig dzien podpisania przez Strony
protokotu odbioru koricowego.

Za datg wykonania Przedmiotu Umowy uznaje sig dzieri podpisania przez Strony protokotu
odbioru koricowego Robét. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy w tym
terminie.

W przypadku wystgpienia, potwierdzonych przez Zamawiajgcego, okolicznosci zwigzanych
z warunkami atmosferycznymi, ktoérych wystgpienie uniemozliwilo Wykonawcy prowadzenie
robét budowlanych, dopuszczalne bedzie zawarcie, na wniosek Wykonawcy, aneksu
zmieniajgcego termin wykonania Przedmiotu Umowy.
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10.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do polecenia Wykonawcy wstrzymania realizacji
Umowy bez podania przyczyn na okres do 30 dni, a Wykonawcy nie przystugujg z tego tytutu
zadne roszczenia.

W przypadku wstrzymania realizacji Umowy zgodnie ust. 9 niniejszego paragrafu, termin
wykonania Przedmiotu Umowy przediuza si¢ o okres odpowiadajgcy okresowi wstrzymania
realizacji.

ODBIORY

Po wykonaniu Projektu Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu kompletny Projekt, a Zamawiajacy
dokona jego pisemnego uzgodnienia albo wniesie do niego zastrzezenia w terminie 14 (stownie:
czternastu) Dni roboczych, ktdére Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ i ponownie
przedstawi¢ Projekt Zamawiajgcemu do uzgodnienia w terminie 7 (stownie: siedmiu) Dni
roboczych. Wraz z Projektem Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet pozyskanych
tytutéw prawnych do nieruchomosci, na ktérych zaprojektowano posadowienie sieci gazowe;,
zgromadzonych zgodnie z postanowieniami § 20 Zatacznika Nr 3 do OPZ oraz uzupetniong baze
nieruchomosci sporzadzong na podstawie Zalacznika nr 16 do Zatacznika Nr 3 do OPZ oraz
komplet dokumentacji z prowadzonych negocjacji z wiascicielami lub uzytkownikami wieczystymi
nieruchomosci.

W przypadku ponownego przekazania Projektu zawierajgcego wady, Zamawiajgcy moze
ponownie uzalezni¢ dokonanie uzgodnienia od usuniecia wad albo:

1) usung¢ wady na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy,

2) odstgpi¢c od Umowy w terminie 15 (stownie: pietnastu) Dni roboczych od ponownego
przekazania Projektu zawierajgcego wady.

Termin wyznaczony na usunigcie stwierdzonych niezgodnosci i wad bedzie traktowany jako
opbznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i Zamawiajgcemu przystuguje naliczenie
kar umownych zgodnie z § 10 OPZ.

Po uzyskaniu uzgodnienia we wiasciwej jednostce Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci
z Warunkami przytaczenia do sieci gazowej oraz obowigzujacymi uregulowaniami prawnymi
i wewnetrznymi, Wykonawca przystapi do uzyskania pozwolenia na budowe na realizacje robot
budowlanych lub dokona zgtoszenia prac budowlanych niewymagajacych uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na budowe.

Po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia na budowe albo niewniesieniu
sprzeciwu przez organ administracji od zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru rozpoczecia robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub po uzyskaniu zapewnienia o niewniesieniu
sprzeciwu do zgtoszenia, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginat decyzji pozwolenia na
budowe ze stwierdzong jego ostatecznoscig albo informacje o niewniesieniu sprzeciwu lub
dokument zawierajgcy zapewnienie o niewniesieniu sprzeciwu. Zamawiajacy w terminie 7
(stownie: siedmiu) przekaze informacje Wykonawcy o zgodzie na rozpoczecie rob6t budowlanych
albo o odstagpieniu od realizacji robot budowlanych.

Odbior Projektu nastgpi w dniu odbioru kornicowego zgodnie z postanowieniami ust. 12
niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem ust. 6.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, uzgodnieniu
i dokonaniu czynnosci okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu, a przed odbiorem koricowym.
Z czynnosci takiego odbioru zostanie sporzgdzony protokét odbioru dokumentacji projektowe;,
ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. W przypadku
whiesienia przez Zamawiajgcego zastrzezen, ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

Dokonanie przez Zamawiajgcego uzgodnien lub odbioru Projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy, w tym za wady Projektu.

Po =zakonczeniu Rob6ot Wykonawca zglosi pisemnie ich wykonanie oraz gotowosc
do odbioru Zamawiajgcemu, a Zamawiajgcy wskaze osoby, ktore dokonajg odbioru technicznego
i koncowego Umowy. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 7 (stownie: siedmiu)
Dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
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Odbior techniczny nastgpi po zakonczeniu wykonywania Robot, pozytywnym wyniku
przeprowadzonej proby szczelnosci i wytrzymalosci, oraz po geodezyjnych pomiarach
inwentaryzacyjnych. Z czynnosci odbioru technicznego zostanie sporzgdzony protokét odbioru
technicznego.

Odbiér koncowy nastapi po:
1) odbiorze technicznym,

2) uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentacji geodezyjnej
wykonanej sieci gazowej przyjetej do panstwowych zasobdw geodezyjnych,

3) wykonaniu prac wigczeniowych, napetnieniu nowo wybudowanego odcinka paliwem
gazowym potwierdzonym przez wiasciwg terytorialnie Gazownie Zamawiajgcego oraz
przeprowadzeniu prac rozruchowych jesli sg wymagane,

4) przediozeniu Zamawiajgcemu dokumentéw podpisanych przez wszystkich wiascicieli,
uzytkownikéw wieczystych lub zarzgdzajgcych terenem, potwierdzajgcych doprowadzenie
terenu, na ktorym byly prowadzone prace do nalezytego stanu i jego odbior bez zastrzezen,
z zastrzezeniem postanowienia § 2.3.9.j) OPZ in fine oraz dokumentéw gwarancyjnych
producentéw lub sprzedawcow na materialy wykorzystane przy wykonywaniu Przedmiotu
Umowy,

5) przediozeniu Zamawiajgcemu ostatet:znej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, w przypadku
gdy przepisy prawa wymagajg uzyskanla takiej decyzp lub zaswiadczenia wiasciwego
organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia
o zakoriczeniu prowadzenia robét budowlanych, w przypadku gdy przepisy prawa nakiadajg
obowigzek zawiadomienia wiasciwego organu o zakonczeniu budowy,

6) przekazaniu dokumentacji powykonawcze;j,
7) zlikwidowaniu zaplecza budowy.

Wykonawca przy odbiorzé koncowym przediozy Zamawiajacemu wszystkie dokumenty
wskazane w ust. 10 niniejszego paragrafu, jak réwniez Projekt wraz ze zmianami
powykonawczymi jezeli takie nastapily, szkice powykonawcze, $wiadectwa jakosci, certyfikaty,
$wiadectwa wykonanych prob, ‘atesty na uzyte do budowy materialy oraz zabudowane
urzadzenia.

Zamawiajgcy po otrzymaniu wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10 i 11 niniejszego
paragrafu dokona ich weryfikacji i przystapi do czynnoém zwigzanych z odbiorem koncowym
Przedmiotu Umowy oraz jego rozliczenia rzeczowego i finansowego. Z czynnosci odbioru
koncowego sporzgdzony zostanie protokél odbioru koficowego.

Dokumentem potwierdzajgcym zakres, prawidiowo$¢ oraz wartos¢ wykonanego zakresu
Przedmiotu Umowy bedzie protokét odbioru czesciowego. Odbiory cze$ciowe bedg dokonywane
na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie uprawniony do
zawnioskowania o dokonanie odbioru cze$ciowego po wykonaniu danego zakresu Przedmiotu
Umowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem realizacji Umowy.

Po zrealizowaniu wezwania do $wiadczenia nadzoru autorskiego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci realizacji $wiadczenia
nadzoru autorskiego, stosownie do postanowiert § 2.6 OPZ, a Zamawiajgcy dokona pisemnego
zatwierdzenia realizacji albo wniesie do niego zastrzezenia w terminie 7 (stownie: siedmiu) Dni
roboczych. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia Zamawiajacego w terminie 7
(sfownie: siedmiu) Dni roboczych. Nieuwzglednienie przez Wykonawce uzasadnionych
zastrzezefi Zamawiajgcego, bedzie skutkowato brakiem zatwierdzenia realizacji $wiadczenia
nadzoru autorskiego.

W czynnosciach odbiorowych uczestniczg przedstawiciele Stron oraz jednostek, ktorych udziat
nakazujg odrebne przepisy.

Z czynnosci odbiorowych zostang sporzadzone protokoly zgodnie z wzorami przekazanymi przez
Zamawiajgcego, ktore zawiera¢ bedg wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie
odbioru, a w szczegélnosci:

1) date rozpoczecia i zakoriczenia odbioru,
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2) wykaz osob uczestniczacych w odbiorze z podaniem ich funkcji (komisja odbioru),
3) podpisy uczestnikow odbioru.

Z dniem podpisania protokotu odbioru koricowego na Zamawiajgcego przechodzi ryzyko utraty
lub uszkodzenia obiektu.

Zamawiajgcy odmowi odbioru, jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze
obiekt nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia Robot lub jego wadliwego
wykonania.

Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych
czynnosci Ujawnione zostang wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad przez Wykonawce.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma zagwarantowang mozliwosc obnizenia
wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej lub zgdania wykonania przedmiotu
objetego wadag po raz drugi, zachowujgc przy tym prawo domagania si¢ od Wykonawcy
odszkodowania jub kary umownej wynikajgcych z op6znienia Robot.

W razie nieprzyjecia Rob6t podczas pierwszego odbioru Wykonawca moze zosta¢ obcigzony
kosztami pracy komisji przy kolejnych odbiorach.

Odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu dokonuje kierownik budowy / roboét oraz
inspektor nadzoru Zamawiajgcego w drodze wpiséw do dziennika budowy, o ile byta koniecznos¢
jego prowadzenia, bgdz w formie protokotu odbioru wykonanych roboét.

W zakresie odbioréw czesciowych, jesli zostaty przewidziane Umowa oraz odbioréw czgsciowych
w zakresie ust. 22 niniejszego paragrafu, odpowiednie zastosowanie maja postanowienia ust. 1-
2, ust. 8, ust. 15-16 oraz 18-22 niniejszego paragrafu.

ZASADY PLATNOSCI WYNAGRODZENIA
Wynagr_odzenie ptatne bedzie na podstawie prawidlowo wystawione;j:

1) faktury ustrukturyzowanej przestanej przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF),
w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury oraz po dostarczeniu, zgodnie z ust. 2, oryginatu
lub kopii podpisanego przez Strony protokotu odbioru, z zastrzezeniem, ze kopia protokotu
odbioru nie jest wymagana w przypadku, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 Umowy, lub

2) faktury elektronicznej przestanej zgodnie z ust. 7, na adres wskazany w ust. 11.2,
z zastrzezeniem ust. 12, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury wraz z oryginatem lub
kopig podpisanego przez Strony protokotu odbioru z zastrzezeniem, ze kopia protokotu
odbioru nie jest wymagana w przypadku, o kiérym mowa w § 3 ust. 4 Umowy.

Podstawg do wystawienia faktury koricowej jest sporzadzony i podpisany przez Strony protokét
odbioru korhcowego, o ktérym mowa w § 6.12 OPZ. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej
bedzie sporzadzony i podpisany przez Strony protokét odbioru dokumentacji projektowe;j,
o ktérym mowa w § 6.6 OPZ lub protokét odbioru czgsciowego, o ktérym mowa w § 6.13 OPZ.
Podstawa do wystawienia faktury za odbiér techniczny bedzie sporzgdzony i podpisany protokdt
odbioru technicznego, o ktérym mowa w § 6.9 OPZ. Podstawg do wystawienia faktury tytutlem
wynagrodzenia, o ktérym mowa § 3.1.2 Umowy bedzie podpisane przez Zamawiajgcego
potwierdzenie prawidlowej realizacji $wiadczenia nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 6.14

OPZ. Do wystawienia faktury uprawniony jest Wykonawca
Lider konsorcjum Czionek konsorcjum: [***]. Wykonawea
' Lider konsorcjum Czlonek konsorcjum wystawi fakture w terminie 7 dni od dnia

odeW|edn|o podpisania protokotu odbioru lub potwierdzenia prawidtowej realizacji swiadczenia
nadzoru autorskiego, o ktorym mowa w § 6.14 OPZ. Przez date otrzymania faktury nalezy
rozumie¢ dzien jej otrzymania w rozumieniu przepiséw ustawy o podatku od towarow i ustug. W
przypadku, gdy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy powstanie utwor, o ktérym mowa w § 2.7
Umowy, Wykonawca Lider konsorcjum Czionek
konsorgjum zobowigzany jest wskazaé na fakturze, jaka czgsé wynagrodzenia za realizacje
Przedmiotu Umowy przystuguje mu z tytutu przeniesienia majatkowych praw autorskich do tego
utworu.
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Zatgczniki do faktury ustrukturyzowanej, przestanej przy uzyciu KSeF, nalezy przekazywaé
Zamawiajgcemu za posrednictwem narzedzia dostepnego na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zakladce: Dla Kontrahenta / KSeF - Formularz
zalgcznikéw do faktur. W drodze wyjatku dopuszcza sie przestanie dokumentow:

1) drogg mailowa na adres koordynatora Zamawiajgcego wskazany w § 13.6.1);

2) w postaci linku do wiasnych zasob6w Wykonawey Lidera
konsorcjum 1 Czlonka konsorcjum, zamieszczonego na fakturze ustrukturyzowane;;

Strony postanawiajg, ze w przypadku wystawiania faktur w trybie offline24 oraz w trybie ofﬂlne —
niedostepnos¢ KSeF, Wykonawea . | Lider Konsorgium Fy )
Czlonek konsorejum bedzie przesylat faktury tylko i wytacznie poprzez KSeF.

Ptatnosé wynagrodzenla nastapi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy Lidera konsorcjum Czlonka konsorcjum prowadzony przez bank [***] o
numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzier obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego. Zmiana rachunku bankowego

Wikanawey Lidera konsorejum /- [Czlonka konsorgjum jest skuteczna dia

Zamawiajgcego z chwilg powiadomienia go przez @gﬂgﬁgwg’g »
Lidera konsorcjum - [Czionkakonsorejum poprzez pisemne o$wiadczenie i nie stanowi
zmiany Umowy. Wykonawca 1ider konsorcjum | Czlonek
%on@rqﬁ@ os$wiadcza, ze numer rachunku bankowego, ktory zostanie wskazany na fakturze jest
numerem rachunku bankowego Wykaonawey 7 Lidera
&onsorg_/wgg | Czlonka km@m otwartym w zwigzku z prowadzong dziatalno$cig

gospodarczg oraz znajduje sie w wykazie, 0 ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

Na fakturze jako nabywce Wykonawea ' Lider kensorcjum
Ezlonek konsorcjum wskaze:

Dane nabywcy: Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnow, NIP 5252496411

Dane odbiorcy: Polska Spotka Gazownictwa sp. z o0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Bialymstoku, ul. Gen. St. Sosabowskiego 24 15-182 Bialystok,

oraz nastepujgce informacje: nr Umowy, nazwa komorki organizacyinej odpowiedzialnej za
realizacie Umowy, termin ptatnosci 30 dni.

Na fakturze lub zalgczniku do faktury Wykonawea Lider
konsorcjum Engonek konsorcjum zobowigzany jest wskaza¢ wartosci poszczegolnych

elementéw stanowigcych odrgbny Srodek trwaly, wg wytycznych przekazanych przez
Zamawiajgcego.

Strony dopuszczajg stosowanie faktur elektronicznych, ktére zostang przestane na adres
wskazany w ust. 11.2, tylko w przypadku awarii KSeF (tryb awaryjny lub awaria catkowita), w
przypadku podmiotéw nieobjetych obowigzkiem wystawiania i udostepniania faktur przy uzyciu
KSeF albo do dnia poprzedzajgcego dzien, w kidrym :.ngonawcq
Fio ) Lider konsorM |18 Czlonek konsorgjum obowigzany bedzie do wystawiania i
udostepniania faktur ustrukturyzowanych przy uzyciu KSeF.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, faktury beda wystawiane i przesylane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug, przy zagwarantowaniu ich
autentycznos$ci pochodzenia, integralnosci tresci i czytelnosci, w postaci zabezpieczonego przed
edycja pliku (to jest w formacie PDF). Pliki z fakturami skompresowane, zaszyfrowane lub w
formacie innym niz spetniajgcy wymogi przewidziane w zdaniu pierwszym albo pliki
zamieszczone posrednio w wiadomosci bedacej zatgcznikiem innej wiadomosci, nie bedg
uwazane za skutecznie dorgczone faktury elektroniczne. W sposéb wskazany w niniejszym
ustepie nalezy przekazywac rowniez pozostate dokumenty ksiegowe, niebedace fakturg oraz
protokét odbioru w formie oryginatu lub kopii.

Faktury wystawione w trakcie awarii KSeF (tryb awaryjny lub awaria catkowita) nalezy opatrzy¢
odpowiednimi kodami QR. Do przestanej faktury nalezy dotaczy¢ wszystkie za{qczniki wymagane
Umowg. W przypadku przesylanla faktur wystawmnych w trybie awarii,

Whykonawea /0] Lider konsorgjum 0 | Czlonek konsorgjum wskaze w temacie
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wiadomosci e-mail informacje $wiadczace o zatgczeniu ww. faktur np.: ,Awaria KSeF faktura/(-
y)", dodatkowo w tresci wiadomosci e-mail winien znajdowa¢ sie wykaz wszystkich faktur
zatgczonych w formie elektronicznej.

Faktury wystawione przez Wykonawce = Lidera konsorcjum
{11 | Cztonka konsorejum, ktory nie jest obowiazany do wystawiania i udostepmama faktur przy
uzyciu KSeF, przesylane sg w formie elektronicznej na adres wskazany w ust 11.2.

' Wykonaweca |/ | Lider konsorgium | Czlonek konsorgjum
wskaze w temacie wiadomosci e-mail informacje $wiadczace o zataczeniu faktur elektronicznych
np.: ,faktura / korekta faktury”, za$§ w tresci wiadomosci e-mail winien znajdowac¢ sie wykaz
wszystkich faktur zatgczonych w formie elektroniczne;.

Strony zastrzegaja, ze faktury elektroniczne uznaje sie za skutecznie wystane i dorgczone, tylko
jezeli zostaty wystane i odebrane przy uzyciu nizej wskazanych adreséw e-mail:

1)  dla wysytki przez Wykonawce Lidera konsorcjum
€zlonka konsorcjum - e-mail: [***],

2) dla przyjecia przez Zamawiajgcego - e-mail: faktury. elektroniczne@gsgaz.gl.

ykongwc,y Lidera konsorqum ICzlonka konsorcjum lub Zamawiajacego
nie jest mozliwe wystawienie lub przestame faktury elektronlcznej, Strona, u ktorej przyczyny te
wystaplq, niezwtocznie poinformuje drugg Strone. W takiej sytuacji

Wykqnawea Lider konsorcjum [/ | Czlonek konsorcjuly zobowigzany jest do dorgczenia

faktury na adres: Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412
Warszawa.

Zmiana adresu, o ktorym mowa w ust. 11 oraz ust. 12, jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg
jej powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku nieterminowej zaplaty Wykonawea Lider
konsorgjum \Czlonek konsercjum moze naliczy¢ Zamawiajacemu odsetki za opéznienie w

wysokosci zgodnej z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

PRAWA AUTORSKIE

Powstate w wyniku realizacji Umowy projekty i opracowania wchodzace w sktad Projektu sg
przedmiotem prawa autorskiego w my$| przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

Wykonawca o$wiadcza, ze przeniesienie autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa ponize;j,
nie jest ograniczone pod wzgledem celu rozpowszechniania, ani tez pod wzglgdem czasowym,
czy terytoriainym, a prawa te mogg by¢ przenoszone na inne podmioty bez zadnych ograniczen.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworow
wchodzacych w skiad Projektu z chwilg odbioru Projektu, o ktdrej mowa w § 6.5 OPZ albo § 6.6
OPZ w przypadku dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, a przed odbiorem koncowym.
Z ta chwilg Zamawiajgcy nabywa takze wlasnos¢ no$nikéw, na ktérych te utwory utrwalono
i przekazano.

Wynagrodzenie autorskie cbejmuje w szczegdlnosci wynagrodzenie za:

1) przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do opracowania Projektu
oraz do jego poszczegolnych elementéw,

2) korzystanie przez Zamawiajgcego ze wszystkich pél eksploatacji wymienionych w Umowie,

3) udzielenie zezwolenia na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, to jest na
rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan Projektu oraz jego poszczegolnych elementow,

4) wyrazenie zgody, a na wypadek nieskutecznosci tego oswiadczenia — kazdorazowe
wyrazenie zgody na wprowadzenie przez Zamawiajgcego zmian, uzupetnien lub poprawek
do Projektu oraz jego poszczegdlnych elementéw.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych obejmuje nastepujace pola eksploataciji:
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1)  utrwalanie, zwielokrotnianie Projektu oraz jego poszczegdinych elementow na wszystkich
znanych w chwili zawarcia Umowy nosnikach oraz dowolng technikg znang w chwili
zawarcia Umowy, w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowg, w tym wprowadzenie Projektu oraz jego poszczegélinych elementéw do
pamieci komputera i jego cyfrowej obrobki,

2) stosowanie Projektu oraz jego poszczeg6linych elementéow w toku procesu inwestycyjnego,
ktorego dotyczy Umowa,

3) wprowadzanie do obrotu oryginatéw albo egzemplarzy projektéw i opracowar wchodzgcych
w skiad Projektu,

4) oddawanie do uzywania oryginatéw albo egzemplarzy projektéw i opracowan wchodzgcych
w skiad Projektu, na podstawie umowy najmu, uzyczenia lub na innej podstawie prawne;j.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia autorskiego zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego, to jest na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan czesci lub
catosci utworow powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy (modyfikacji, twérczych
przerobek, adaptacji itp.) wramach inwestycji objete;j Umowq, a takze przenosi na
Zamawnajacego prawo do zezwalania na wykonanie zaleznego prawa autorsklego w stosunku do
czesci lub catosci utworéow powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku gdy Wykonawca nie bedzie sprawowaé¢ nadzoru autorskiego niezaleznie od
przyczyny, zobowigzuje si¢ do niewykonywania w stosunku do Projektu autorskich praw
osobistych, a w przypadku, o ile sam nie wykonuje w imieniu twoérey autorskich praw osobistych,
zobowigzuje sig¢ uzyska¢ zobowigzanie twércy do niewykonywania tych praw. Wykonawca
wyraza zgode na wprowadzanie zmian, uzupetnien lub poprawek przez Zamawiajgcego, a na
wypadek nieskutecznoéci tego os$wiadczenia zobowigzuje sie do kazdorazowego wyrazenia
zgody lub uzyskanie zgody twércy na wprowadzanie zmian, uzupetnieri lub poprawek do Projektu
oraz jego poszczegolnych elementéw, proponowanych przez Zamawiajacego, pod warunkiem,
ze proponowane zmiany, uzupeinienia lub poprawki nie beds naruszaty obowigzujgcych
przepiséw prawa budowlanego.

Wykonawca oswiadcza, ze postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg praw oséb
trzecich bgdacych tworcami lub wspéttworcami Projektu. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na
siebie catkowitg odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci
zwigzanej z wszelkimi roszczeniami sk|erowanym| wobec Zamawiajgcego dotyczgcymi
jakichkolwiek zalstma{ych szkod, kosztow i wydatkow zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z Projektem lub jego poszczeg6lnymi elementami.

Jezeli w wyniku prac objetych Umowa powstanie utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych inny niz wskazany w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Wykonawca przéniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do takiego
utworu. Przeniesienie praw nastapi z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego danego utworu, z tg
chwilg Zamawiajgcy nabywa takze wlasno$¢ nosnikow, na ktorych ten utwér utrwalono

1 przekazano. Ustepy 2-8 niniejszego paragrafu stosujg sie.

GWARANCJA, REKOJMIA | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancii jakosci na cato$¢ wykonanych w ramach Umowy
prac. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych
lub prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Termin gwarancji jakosci ustala sie na:

1)  Projekt na okres 36 miesigcy, liczony od dnia odbioru, o ktérym mowaw § 6.5 OPZ albo § 6.6
OPZ w przypadku dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, a przed odbiorem
koricowym,

2) roboty budowlano-montazowe na okres 36 miesigcy, liczony od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego,

3) prace nawierzchniowe — prace odtworzeniowe w zakresie renowacji jezdni, chodnikéw,
placéw, parkingdw itp. na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, chyba ze z decyzji zarzgdcy drogi wynika diuzszy termin gwarancji, a na prace
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10.

odtworzeniowe w zakresie renowaciji pozostatych terendéw na okres jednego roku od dnia
odbioru koricowego, chyba ze z decyzji zarzadcy terenu wynika diuzszy termin gwarancji,

4) na materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy na okres odpowiadajacy
okresowi, w ktérym w terminie 36 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru korcowego
Przedmiotu Umowy nie obowigzuje juz gwarancja producenta materiatow i urzadzen.

W ramach udzielonej gwaranciji Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad fizycznych lub
prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy, albo nowego Projektu. Jezeli w ramach usunigcia
wady nastgpi wymiana Projektu lub danego elementu robét, lub urzadzenia lub elementu
wyposazenia, termin gwarancji biegnie dla Projektu lub tego elementu robdt, urzadzenia
lub elementu wyposazenia na nowo, poczawszy od dnia wymiany.

Wykonawca zobowigzany jest w chwili dokonywania odbioru koricowego przekazac
Zamawiajagcemu dokumenty gwarancyjne producentéw lub sprzedawcéw na materialy
urzadzenia lub elementy wyposazenia wykorzystane przy wykonywaniu Umowy, jezeli taka
gwarancja zostala udzielona. Jezeli stosunek prawny gwarancji obowigzujacy pomigdzy
Wykonawcg i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowigzany jest przenies¢ na
Zamawiajgcego przyslugujace mu uprawnienia z tytutu gwaranciji.

Niezaleznie od gwarancji jakosci Strony ustalajg, iz rekojmia na wady fizyczne Przedmiotu
Umowy obowigzuje przez okres 36 miesiecy liczac od dnia odbioru koricowego Robot, za
wyjatkiem wad nieruchomosci, dla ktdrych termin rekojmi wynosi 5 lat.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru koficowego, z zastrzezeniem
ust. 1 niniejszego paragrafu i za wyjatkiem okresu rekojmi za wady prawne, ktorego bieg
rozpoczyna sie stosownie do tresci art. 576 k.c.

O wadach, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomié Wykonawce w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione
w trakcie procedury odbioru, jezeli zgodnie z Umowg nie stanowig podstawy do odmowy
dokonania odbioru, bedg réwniez usuwane w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie
o wadzie moze by¢ dokonane w kazdej formie i jest zawsze skuteczne, jezeli zostanie dokonane
na piémie i dostarczone na adres [***] lub zostanie wystane drogg mailowg na adres [***].
W przypadku zgtoszenia dokonanego na pismie na adres pocztowy wystarczajgce jest nadanie
listu poleconego w jakiejkolwiek placowce operatora ustug pocztowych. Data dorgczenia takiego
listu jest datg dokonania zgloszenia wady w rozumieniu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usungé wade lub dostarczy¢ nowy Projekt lub nowa rzecz
w mozliwie najkrétszym czasie, lecz nie diuzszym niz 30 Dni roboczych od daty zgloszenia. Jezeli
z uwagi na zfozony charakter ujawnionej wady oraz uwarunkowania techniczne, w tym zwigzane
ze specyfikg funkcjonowania Zamawiajacego jako operatora ustug dystrybucyjnych gazu
usuniecie wady nie bedzie mozliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy inny diuzszy termin na usunigcie wady.
Termin ten bedzie wigzacy dla Wykonawcy. W celu unikniecia watpliwosci wyznaczenie innego
diuzszego terminu na usuniecie wady jest uprawnieniem Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o wyznaczenie takiego diuzszego terminu.

Usuniecie wad lub dostarczenie nowej rzeczy, lub Projektu powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie. Data usuniecia wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest
dla Stron wigzgca. Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad, w tym koszty
zdemontowania wadliwych rzeczy i ich zastgpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu
wadliwych rzeczy do miejsca naprawy, jak rowniez dostarczenia rzeczy wolnych od wad do
miejsca, w ktérym wada zostata ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca.

W przypadku, jesli Wykonawca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu
w terminie, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, wady te usunie Zamawiajgcy na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W tym celu Zamawiajgcy moze wady usungé osobiscie lub zleci¢ ich
usuniecie podmiotowi trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie moze powotywac sig na fakt
dokonania naprawy, jako na podstawe do wygasniecia udzielonej przez niego gwarancji.

Uprawnienia z gwarancji przystuguja Zamawiajgcemu oraz kazdemu nastepcy prawnemu
Zamawiajgcego pod tytutlem ogdinym lub szczegélnym. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
wystawi Zamawiajgcemu dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzajacy warunki
juz udzielonej w ramach postanowien niniejszego paragrafu Umowy gwarancji. Dokument taki
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1.

§ 10.

peinic bedzie funkcje znaku legitymacyjnego potwierdzajgcego uprawnienia gwarancyjne
posiadacza dokumentu w stosunku do Przedmiotu Umowy. Wystawienie i posiadanie
powyzszego dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek sposob warunkiem
korzystania przez uprawnionego z uprawnien wynikajgcych z niniejszej gwarancji, ktore to
uprawnienia dla Zamawiajgcego wynikajg wprost z Umowy a dla nastepcy prawnego z faktu
przejscia na niego Przedmiotu Umowy. Jednakze nastepca prawny dysponujgcy takim
dodatkowym dokumentem gwarancyjnym nie musi juz w inny sposob wykazywac faktu przejécia
na niego Przedmiotu Umowy.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy:

1) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia wszystkich urzgdzen podziemnych uwidocznionych
na mapach lub wskazanych uzgodnieniami branzowymi oraz skutki takich uszkodzen
powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy,

2) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urzgdzer podziemnych nie uwidocznionych
w dokumentacji oraz skutki takich uszkodzer powstale w zwigzku z wykonywaniem Umowy
tylko wtedy, gdy protokét z narady koordynacyjnej lub postanowienia w innych aktach
administracyjnych nakazywaty wykonywanie prac pod wiasciwym nadzorem branzowym lub
nakazywaty wykonywanie prac ziemnych recznie, a Wykonawca nie zastosowat sie do tych
zalecen,

3) Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiajgcego bedgce nastepstwem
wad Projektu, przez caly okres procesu inwestycyjnego oraz przez okres rekojmi
Wykonawcy,

4) Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialnos¢ oraz zwalnia
Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami
skierowanymi wobec Zamawiajgcego przez osoby trzecie, dotyczacymi jakichkolwiek
zaistniatych szkod, kosztéw i wydatkéw zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z wykonywaniem przez Wykonawce Robot, dziatan i czynnosci wynikajgcych z realizacii
Przedmiotu Umowy.

KARY UMOWNE
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy zaplaty nastepujacych kar umownych:

1)  ztytulu opdznienia w dokonaniu odbioru technicznego Rob6t w terminie okreslonymw § 5.5
OPZ, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie Rob6t w terminie —
w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy
dzier opdznienia, jednakze nie wigcej niz 20 % tej kwoty,

2) z tytulu opdznienia w dokonaniu odbioru koricowego Roboét w terminie okreslonym w § 5.6
OPZ, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie Robdt w terminie —
w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy
dzien opdznienia, jednakze nie wigcej niz 20 % tej kwoty

3) ztytulu opdznienia w oddaniu Projektu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe, jezeli jest wymagana lub zaswiadczenia wiasciwego organu administracii
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgloszenia przez Wykonawce zamiaru
rozpoczecia robot niewymagajgeych pozwolenia na budowe w terminie okreslonymw § 5.3,
chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie —
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.1) Umowy, za kazdy dzien
opdznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

4) z tytulu opdznienia w dostarczeniu Harmonogramu realizacji Umowy, o ktérym mowa
w § 2.1.2) OPZ, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku
w terminie — w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy
za kazdy dzier opoznienia, jednakze nie wiecej niz 15 % tej kwoty,

5) z tytulu opoznienia w dostarczeniu cyklicznych raportéw, chyba ze Wykonawca nie ponosi
winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie - w wysokosci 0,2 % igcznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy dzien op6znienia, jednakze nie
wiecej niz 15 % tej kwoty,
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6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

13)

z tytulu opo6znienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku
w terminie — w wysokosci 0,5 % facznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy
za kazdy dzien opoznienia, liczac od nastepnego dnia po uplywie terminu okreslonego
w OPZ lub przez Zamawiajgcego do usunigcia wad, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 2.1.4.a) OPZ, chyba ze
Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci
0,5 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy za kazdy dzien
opoznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu opoznienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 2.6 OPZ, chyba ze
Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci
0,5 % {gcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.2) Umowy za kazdy dzien
opoznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu naruszenia postanowien § 7 OWU dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony informacji
— w wysokosci 10 % {gcznego wynagrodzenia netto okresionego w § 3.1 Umowy za kazde
naruszenie,

w razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy (niezaleznie od podstawy prawnej) — wwysokosci 10 % {gcznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy,

z tytutu przygotowania przez Wykonawce terenu na przeprowadzenie przez Zamawiajgcego
prac niebezpiecznych niezgodnie z przepisami okreslonymi w § 2.1.6.d) OPZ skutkujacego
niemoznoscig podjecia przez Zamawiajgcego tych prac - w wysokosci 0,5 % tgcznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy przypadek, w ktorym
Zamawiajgcy przybyt na miejsce prowadzenia prac, ale nie mogt ich przeprowadzic,
jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania z winy Wykonawcy obowigzku
okreslonego w § 4.5 Zalacznika Nr 3 do OPZ — ‘Wytyczne do pozyskiwania tytutow
prawnych do nieruchomosci na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych” — w wysokosci
10 % tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.1) Umowy za kazde naruszenie,

z tytutu opoznienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 2.2.15) OPZ, ktore spowoduje
nieterminowe zlozenie przez Zamawiajgcego cyfrowej ksigzki obiektu budowlanego —
w wysokosci rownowartosci kary nafozonej na Zamawiajgcego z tego tytuiu.

tgczna wysokos¢ kar umownych przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie Umowy nie
moze przekroczy¢ 50 % lacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy.

§ 11. ZAKONCZENIE UMOWY

1.

Kazda ze Stron ma prawo odstgpi¢ od Umowy na zasadach okreslonych w § 5 OWU. Niezaleznie
od podstaw odstapienia od Umowy przewidzianych w OWU, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1)

wykonywania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy w sposéb niezgodny
z postanowieniami Umowy i nieprzystgpienia do nalezytego sposobu wykonywania Umowy
w terminie 3 (stownie: trzech) Dni roboczych od pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonania,

nierozpoczecia przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy w terminach
okreslonych w Umowie oraz nieprzystgpienia do ich realizacji po pisemnym wezwaniu przez
Zamawiajgcego,

przerwania przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy na okres powyzej 30
(stownie: trzydziestu) dni, zastrzezeniem § 5.8 1 § 5.9 OPZ,

niewykonania Umowy w zakresie i terminach wskazanych w § 5.3 - § 5.6 OPZ
lub niezrealizowania poszczegdlnych etapéw robdt w terminach  okreslonych
w Harmonogramie realizacji Umowy,
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8) rozwigzania albo odstgpienia przez ktéragkolwiek ze stron od umowy o przylaczenie do sieci
gazowej tgczgcej Zamawiajgcego z jego klientem, ktéra byta podstawa zlecenia Wykonawcy
prac objetych Przedmiotem Umowy.

2. Uprawnienie do odstgpienia od Umowy, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze
zostac zrealizowane do dnia zakoriczenia obowigzywania Umowy.

3. Niezaleznie od przypadkow okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajagcy moze
odstapi¢ od Umowy w caloéci lub w czgsci ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy
wykonanie Umowy nie lezy w jego interesie, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, w szczegolnosci po odebraniu Projektu i przed rozpoczeciem wykonywania przez
Wykonawce Robot, o ktérych mowa w § 1.3.4) Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie
przystugujg roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajacego.

4, W razie odstgpienia od Umowy Strony sporzadza protokot inwentaryzaciji i odbioru prac w toku,
na dzien odstapienia. W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie do inwentaryzacji, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo samodzielnego,
jednostronnego sporzadzenia protokotu, ktdry bedzie wigzat Strony. Ponadto Wykonawca
zobowigzuje sig zabezpieczy¢ przerwane roboty oraz teren budowy na swéj koszt i nie
przystuguje mu z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie. Ponadto Zamawiajgcy zastrzega,
iz dokona odbioru tylko tych prac lub robét, ktére na dzieri odstapienia od Umowy maja dla niego
wartosc¢ gospodarcza.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego:

1) Zamawiajgcy wstrzyma zaptate za wystawione i przyjete faktury, potrgci z nich kary umowne
oraz wszelkie pozostate naleznoéci i odszkodowania wynikajace z Umowy, a Wykonawca
na takie dziatanie Zamawiajgcego wyraza zgode,

2) Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za prace nalezycie wykonane do dnia odstgpienia
od Umowy, o ile zostaty one odebrane przez Zamawiajgcego protokolarnie, zgodnie z ust. 4
niniejszego paragrafu,

3) Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe-do Projektu lub jego czesci, lub utworéw,
o ktorych mowa w § 8.9 OPZ, odebranych i przekazanych mu do dnia odstgpienia,
za wynagrodzeniem, o ktérym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu,

4) Zamawiajgcemu beda przystugiwa¢ uprawnienia wynikajace z gwarancji i rekojmi
w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawce prac; bieg okresu gwarancji i rekojmi
liczony bedzie od dnia protokolarnego odebrania prac, zgodnie z ust. 4 niniejszego
paragrafu.

§12. UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia uméw ubezpieczenia oraz do odnawiania przez caly okres
realizacji Umowy wymaganych polis ubezpieczeniowych okreslonych w ,Ogélnych wytycznych
dotyczacych ubezpieczen” z dnia 07.11.2024 r., dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego
pod adresem www.psgaz.pl w zakiadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca o$wiadcza,
ze zapoznat sie z ,0golnymi wytycznymi dotyczacymi ubezpieczen” przed zawarciem Umowy, nie wnosi
do nich zastrzezen oraz akceptuje je w calosci. Kopia polisy stanowi Zatacznik Nr4 do OPZ.
Postanowienia § 11 OWU nie znajdujg zastosowania.

§ 13. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY | DORECZENIA

1. Zamawiajgcy informuje, 2e funkcje inspektora nadzoru bedzie petnit [***], posiadajgcy
uprawnienia budowlane nr [***].

2. Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do wskazania innej osoby petnigcej funkcje inspektora
nadzoru poprzez przestanie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

3. Wykonawca informuje, ze funkcje projektanta bedzie petnit [***], posiadajacy uprawnienia nr [***].
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4,

10.

§ 14.

Wykonawca informuje, ze funkcje kierownika budowy / robét bedzie petnit [***], posiadajacy
uprawnienia budowlane nr [***]. Osoba ta jest uprawniona do podpisywania w imieniu
Wykonawcy protokotow odbiorowych.

Wykonawcey przystuguje uprawnienie do wskazania innej osoby petnigcej funkcje kierownika
budowy / robét poprzez przestanie pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcemu, pod warunkiem
ze osoba ta bedzie posiadata uprawnienia i doSwiadczenie nie nizsze niz osoba o ktérej mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Kazda ze Stron powotuje swojego przedstawiciela do biezacych kontaktow, ktory bedzie
nadzorowaé sprawng realizacje Umowy, zwanego dalej Koordynatorem:

1)  Koordynatorem ze strony Zamawiajacego jest [***], tel. [***], e-mail: [***],
2) Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest [***], tel. [***], e-mail: [***].
Koordynatorzy sg umocowani do dokonywania nastepujgcych czynnosci:

1) do podpisywania protokotéw odbioréw czesciowych, protokotu odbioru Projektu, protokotu
odbioru technicznego Robét i protokotu odbioru koncowego Robot, potwierdzania
prawidiowej realizacji $wiadczenia nadzoru autorskiego,

Strony ustalajg nastepujgce adresy do dorgczen:

1) dla Zamawiajacego — adres: Polska Spélka Gazownictwa sp. z o.0 Oddzial Zaklad
Gazowniczy w Bialymstoku, ul. Gen. St. Sesabowskiego 24, 15-182 Bialystok,

2y dla Wykonawcy — adres: [**"].

Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg jej powiadomienia.
W przypadku zmiany adresu, o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, Strony zobowigzujg
sie do niezwiocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony 0 nowym adresie do doreczen,
pod rygorem uznania za skutecznie dorgczong korespondencje wystang na dotychczasowy
adres. Zmiana osoby Koordynatora lub adresu do doreczen nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku gdy Strona skiada o$wiadczenie w formie pisemnej powinno ono zostac¢ doreczone
za potwierdzeniem odbioru, osobiécie lub na adres Strony wskazany w ust. 8 niniejszego
paragrafu. Za dzien doreczenia korespondencji uwaza sie dzien odbioru korespondenciji przez
adresata. W razie niemoznoséci doreczenia pisma wystanego przesytka polecong lub kurierska
z przyczyn dotyczgcych Strony bedacej adresatem, w szczegolnosci- w przypadku odmowy
odhioru pisma przez Strone lub zmiany adresu, pismo uwaza sie za skutecznie dorgczone w dniu,
w ktorym zostalo nadane w polskiej placéwce pocztowej operatora publicznego albo ziozono
zlecenie jego doreczenia podmiotowi wykonujacemu dziatalnos¢ pocztowg (Swiadczacemu ustugi
kurierskie).

ROBOTY DODATKOWE

W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania na etapie realizacji Umowy robét dodatkowych
nieobjetych Umowa, Wykonawca poinformuje niezwlocznie o tym fakcie Zamawiajgcego, nie
pbZniej niz w terminie 3 (slownie: trzech) Dni roboczych od momentu stwierdzenia takie
koniecznosci.

Robotami dodatkowymi sa rohoty nieobjete i nie przewidziane Umowa, ktdrych wykonanie stalo
sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwych wezesniej do przewidzenia, a wykonanie Umowy
jest uzaleznione od ich wykonania.

Strony niezwlocznie uzgodnia w formie pisemnej (w postaci protokotu koniecznosci) celowosc
oraz rodzaj | zakres robot dodatkowych.

W przypadku potwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznoéci wykonania robot dodatkowych,
Wykonawca sporzadzi wycene robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenfa metod | podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Sporzadzong wycene (kosztorys) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu.
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6. Po wykonaniu czynnosci przewidzianych ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, Strony w drodze
negocjacji okreslg warunki wykonania robot dodatkowych, w szczegélnosci wysoko$é
wynagrodzenia za ich wykonanie - na podstawie przedstawionej do akceptacji wyceny
(kosztorysu). Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporzgdzony protokdt, ktory jest
podpisywany przez Wykonawce i przedstawiciela Spétki. Do protokotu z negocjaciji dotgczone
zostang, jako zataczniki stanowigce jego integralng czesé, podpisany protokét koniecznosci oraz
zaakceptowany przez Wykonawce wzér aneksu, ktérego przedmiotem bedzie wykonanie robdt
dodatkowych.

7. Przed podpisaniem protokotu z negocjacji, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
w ktorym Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykonanie robot dodatkowych, moga by¢ wykonywane
tylko te roboty nieujete w Umowie, ktorych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub konieczno$é¢ zapobiezenia awarii. Zamawiajgcy zaptaci za przedmiotowe
roboty, jezeli koniecznos¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca oraz po po$wiadczeniu przez osobe odpowiedzialng za realizacje zadania, ze roboty
te Wykonawca musiat wykonaé natychmiast w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie
budowlane;j.

8. Po podpisaniu protokofu z negocjacji, w ktdrym Zamawiajacy wyrazi zgode na wykonanie robét
dodatkowych, Strony zawrg aneks do Umowy, w ktorym zawarte bedg postanowienia zawarte
w protokole negocjacii.

§15. ZALACZNIKI
Integralng czes¢ OPZ stanowig nastepujace zatgczniki:
Zatacznik Nr 1 Wzér Harmonogramu realizacji Umowy.
Zalacznik Nr 2 Regulacje wewnetrzne w zakresie prac niebezpiecznych

Zatacznik Nr 3 Wytyczne do pozyskiwania tytutdbw prawnych do nieruchomosci
na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych.

Zatacznik Nr 4 Kopia polisy Wykonawcy.

PODPISY:

Zamawiajacy:

Wykonawca:

Zaopiniowano pozytywnie
RADC@{AWNY
Anna Jankszezyk
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