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A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1

2)

Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):

Prabuty, Prabuty miasto, ul. Chabrowa nr dzial.: 54/298, 54/295, 54/296, 54/297, 54/325, 54/326,
54/327,

Przedmiot i zakres zaméwienia:

Zadanie: 1 Budowa linii kablowej 0,4kV i ztgcza kablowo-pomiarowego. I ETAP PRAC
OBI/23/2502650,

Prace wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem WGII.6630.29.2026 — PEWIK Prabuty
Prace wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem WGIL.6630.29.2026 — Polska Spdtka Gazownictwa
Prace wykona¢ zgodnie z decyzjg GPG.7012.2.3.2026 MiG Prabuty

Do zakanczania kabli 4 zylowych prosze stosowac sie do ,Standardoéw technicznych w
ENERGA-OPERTAOR SA”, Specyfikacja techniczna Zalgcznik nr 6 z dnia 02.08.2017-
Osprzet do kabli elektroenergetycznych SN i nN, wg pkt. 6.4 - parametry osprzetu do kabli
elektroenergetycznych nN.

Ukladanie rur ochronnych zgodnie z dokumentacja projektowa (SRS — przecisk, DVK —
wykop kablowy).
UWAGA : Prace wykona¢ zgodnie z decyzjq zgtoszenia na budowe nr WA.6743.188.2026

(pobranie dziennika budowy prowadzenie, zgloszenie, rozpoczecia budowy oraz zakonczenia
robét w PINB w Kwidzynie po stronie wykonawcy).

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

Spe

1)

2)

Rozpoczecie robdt:

1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robdt po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajacym
harmonogram realizacji robét objetych niniejszg Specyfikacja.

3. Podstawowa forma realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napigciem (PPN). Aby moc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspotpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylgczen oraz zasady uzgadniania wylaczen:

1. Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt B.1.3 lub na zadanie
Zamawiajacego, dopuszcza sig realizacje prac z wylaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia
przerw planowych” dostgpnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

2. W przypadku reaIizacji prac z wylgczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
termindw i czaséw wylaczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawg
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdlnych Warunkéw Umodw, w przypadku ich przekroczenia.

3. Whniosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot
i wylaczei Wykonawca jest zobowigzany zlozy¢ Zamawiajagcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wylaczeniem.

4, Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okreslonych w umowie.

) Sposdb prowadzenia dokumentéw budowy:

ja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Tadeusz Szydtowski, tel.: 55 6677673



1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budoweg lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli
jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Czynnoéci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14,
15,

16.

17.

18.

Realizacji robdt zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatow z demontazu, okreslonych w
zataczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajacemu”.
Materialy z demontazu nie podlegaja przekazaniu do magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do Specyfikacji.
Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpadéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpadéw, a w
szczegolnosci odpaddw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddzialywac na Srodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i wrasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujacych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywac na nie w przysziodci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposéb niezagrazajacy Srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), rowniez nawierzchni urzadzonych.

Podlaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajacego.

Podlaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego, winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kv,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcéw zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z whaéciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz innych
terenéw za zajecie ktorych wlasciwy zarzadca nalozyt opfate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacja robdt (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji rob6t urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badan i prob technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastgpujacego podziatu
obowigzkow:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukgji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujgcej w Energa-Operator S.A.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajacej
w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajgcym szczeglly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposob
przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartosci tych rob6t nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotworczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikow produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajacego, z



<)

5)

6)

kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce kosztorysy
muszg uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia ostatecznej
wartosci robot dodatkowych.

19. Prowadzenia ewidendji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

20. Wykonania na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21. Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajgcego odrgbnych
umdw najmu istniejgcych stupdw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowigzkéw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i
przy urzadzeniach Zamawiajgcego, na ktérych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. sie¢ o$wietlenia drogowego, siec telekomunikacyjna, itp.).

Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materialy i urzadzenia:

Kabel YAKXS 4x120, L-130m

Powyzsze diugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przytgczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpézniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatéw
objetych dostawa inwestorska z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbidr materiatdéw i urzadzen nastepuje z magazynu Zamawiajagcego w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od
daty odebrania rezerwacji na materiaty objete dostawa inwestorska od Zamawiajacego. Materiaty s wydawane
w dni robocze godzinach 7-14.

4, Podstawa do odbioru materiatéw, o ktorych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajgcego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wiasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w ppkt 1) niezbedne do realizacji robdt budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajgcy na wiasny koszt zobowiagzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:
- wylgczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- badar kabli powyZzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyZzej 50 m.

3. Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotdw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A."

WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materialy i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych

dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajace standardy

techniczne obowigzujace dla urzadzen SN i nn okre$lone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzieri podpisania umowy.

Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzef na inne niz obowigzujace na dzien zawarcia umowy wymagajq

pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakoé¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp. Na Srodkach transportowo-sprzetowych

przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukfadane zgodnie z wymaganiami

wskazanymi przez producenta.

Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajgce ww. wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.

Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowad system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich

obiektéw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobdw zamknigl obiektow

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A."” dostepnymi

na stronie internetowej Zamawiajacego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkiadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajgcej za dany
obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztgcznika SN,

c) parametryzacja kanatu transmisji,

\d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM

odpowiadajacej za dany obszar.

Specyfik: _(ga techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Tadeusz Szydtowski, tel.: 55 6677673




D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

E)

Specyﬁ%a

1)

2)
3)

4)

Wykonawca ma obowigzek pOWIadomlema przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie robot
budowlanych, elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robot zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzenh przed wbudowaniem.

Badania w czasie wykonywania robot i po wykonaniu robét:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupdw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
c) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddw roboczych i ich tgczenie,
e) wielkos¢ zwiséw przewodow roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja miedzy innymi:
a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

c) pomiar rezystandji izolagji kabli do 1 kV,

d) pomiar rezystancji lub ciagtosci zyt roboczych.

4, Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty
z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego y4 oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac zgodnie z ,Instrukcja badania linii kablowych WN
i SN” obowigzujacq w Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podiegaja:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
c) posadowienie stupdw (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych.
Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)
3)

4)

5)

Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych moga byé przeprowadzane nastgpujace odbiory:

1. Odbidr czesciowy lub odbidr etapowy.

2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

3. Odbidr techniczny.

4, Odbidr koricowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg

warunkow zawartych w umowie o wykonanie robdt budowlanych.

Odbidr korcowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych

na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentow.

Do odbioru technicznego wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawcza obejmujacq wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robot budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie zasad odbioru robot
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak
i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwa ,operat powykonawczy”
oraz adresem zamdwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w ukiadzie
wspbhzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy orodki geodezyjne
nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w ukfadzie WGS 1965
strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspéirzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wytacznie z inwentaryzacjg powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.

“techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Tadeusz Szydtowski, tel.: 55 6677673

N

)
o gf W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowal polskich znakéw. Punkty na mapie



odzwierciedlajace lokalizacje stanowisk stupowych nalezy taczy¢ linig ciggly (nie nalezy przedstawiac
napowietrznego ciagu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkreéla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposob czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslac
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacjg.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciggi
komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz zfacza
0,4 kV winny posiada¢ zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkow zawartych w umowie o wykonanie robdt
budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas niestosowanych w sieci
Zamawiajacego.

LP.| TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO I1LOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2.

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:
1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajagcego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,
2. Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.

atgcznik graficzny,
pecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych z wykazem wymaganych protokotéw pomiarowych,
czne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach,
magany zakres wspotpracy zarejestrowany w RKW

G{o specfalista
ds. przggot an wnwestgql

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Tadeusz Szydtowski, tel.: 55 6677673



ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
Energa
operator
Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach
Nr: OBI1/23/2502650
Nazwa i adres obiektu (zamowienia): budowa /inii kablowej 0,4kV i ztacza kablowo-pomiarowego
Budynek mieszkalny - jednorodzinny, Prabuty ul. Chabrowa dziatka nr 54/298 gm. Prabuty

| Dotyczy tylko robét na nN:
1. Prace na niskim napieciu winny by¢ wykonywane w technologii PPN.
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LR TYRURZADZENIAAPARATU-DLA KTOREGO ILOSE-0s0B ZAKRES-SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLEMIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1
3 -
3
6. Uwagi -
Sporzadzit Zatwierdzit:
Pracownik MZE/MMP: Kierownik MZE/MMP:
7 Kierownik

Te K =] DziatuPlzytaczen
Pragtacren \
- ’Z/ wisjski Cezary ta\kowski

Pale wyboru D wypetnic znakiem X



Zakres wymaganych uprawnien
dla zadania OBI/23/2502650

Wymagany zakres rejestracji w RKW

sieci nN kablowe

sieci nN napowietrzne

sieci SN kablowe

sieci SN napowietrzne

linie i aparatura WN

stacje transformatorowe
SN/nN

O 000 dX

Wymagane zawarte Porozumienie w Oddziale

sieci nN w technologii PPN
(dla robét budowlanych)
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36. Uwaul realizacy’ne

Koboty wykonac z Techniczrymi dbioru

brace preowadzic w unzgodrierin z Relonem vatiybucii

w proiekcie nalezy Clanten.
sprawdzas
i . Lzlemienia
protokolemi.
; z 2025 v : )
Ministra Infrastruktorv z arda 12
: ! - i ich usvtuowanie . 20221
- : - 16 ¢ - I o3 D1 W [ Z

SZCZEYOIOWE Y

N SEP-E-004 = - ECYCEn . = linie
budowa. .

L
-
[N

[

Cchicna ; : 3 instalas

37. DZestawienie montazowe

Linia kablowa nn 0,4 kV

[

Lp. Material Jednostka | Il
B 48
100
4.
Szafki romiarowe
Lp. | Material | Jedncstka  Tlogé
2




g.__ﬂ Zlacze preta , szt. 12
7. | Grot do pretow szt. g
8. | Glowica do preEéjw szt. 4
9. ﬁéhwyt krzyzowy ocvﬁﬂowany szt. 4
10. | Sruba ocynkOWana Mi0x25 szt. 4
'11. | Ogranicznik mocy ETIMAT T 3xlp 252 szt . 3
12. Wkiadka bezpleczrlkowa WTN_Bafgé EEX' szt. s
13"- Vkladka bezpiecznikowa WIN-00/gG 403 |  szt. 3

Kablowe rozdzielnice szafowe naziemne

Lp. Material | Jednostka | T108¢
"1.  Kablowa rozd21e1nlca Eigfoﬁgniﬁéﬁ_;575% ﬁﬁé?ﬁh‘ﬁﬁﬁE/F i kpl. .-* 2
2. Keramzyt m 70,30
3. Zamek do szafki T s s
4. | Iwieracze nozowe ZN-2 400A szt. | 12|
5. | Wkiadka bezpiecznikowa WIN-00/gG 40A Cszt. | 6
6. | Wktadka bezpiecznikowa WTN-00/gG 632 szt. | 6

Stacja transformatorowa [T-71830] PRABUTY MIQDOWA

1. Wkiadki bezpiecan)kowe WIN-1/gG 160A | Szt. | 3]

Kablowa rozd21eln1ca szafowa naziemna 76920161

{1 Listwowy rozlacznik bezpiecznikowy NHOQ T
Iy szt. 1
Tz zcg}s}apl_ymgfllw1a]acym1 wyprowadzenie kabla 120mm® 1
[2_. V_Zw eracze nozowe ZN-00 160A szt. |3

Kablowa rozdzielnica szafowa naziemna 26920165
P 1. Wkiadki bezpiecznikowe WIN- OO/gG BOA | szt_J 3

Kablowa rozdzielnica szafowa naziemna Z6920168

17| Wkiadki bezpiecznifows WIN-2/gG 30A szt
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Kwidzyn, dn. 09.03.2026 .
STAROSTA KWIDZYNSKI

Znak sprawy: WGI1I1.6630.29.2026

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakoniczonej w dniu 05.03.2026 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV

Prabuty, ul. Chabrowa, powiat kwidzynski, Dz. nr ewid. 54/217,
Lokalizacja:| 54/227, 54/323, 54/324, 54/328, obreb 0005 Prabuty-M, jednostka
ewidencyjna 220704_4 Prabuty-M

MYSTKOWSKI SEBASTIAN
ul. Jézefa Ignacego Kraszewskiego 15, 14-200 Hawa

ENERGA-OPERATOR SPOtKA AKCYINA Z SIEDZIBA W GDANSKU
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Projektant:| RAFAL LIEDTKE Inne upr.: budowlane: WAM/0174/PWOE/14

Whioskodawca:

Inwestor:

Maria Zygadto-Borkowska,Gtéwny Specjalista, Wydziat Geodezji i

P i ;
EENOSER LY Gospodarki Nieruchomosciami

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Datawpltywu:| 27.02.2026r.

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Stanowisko Przewodniczacego:
1. Uzgadnia sie z uwagami uczestnikéw narady koordynacyjnej.
2. Uzgodnienie traci wazno$¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznoéci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- 0 warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 roku,
- 0 warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe,
3. O wystapieniu w/w przypadkow (pkt.2 ) inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ przewodniczgcq narady
koordynacyjnej.
4. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia na naradzie
koordynacyjnej.
5. Przed wyjéciem w teren nalezy uzyskaé zgode wiascicieli gruntéw na utozenie przewoddéw uzbrojenia
podziemnego na ich nieruchomosciach.
6. Inwestorzy s obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektow budowlanych wymagajgcych pozwolenia na budowe.
7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego

Dokument wygenerowat(a): Maria Zygadto-Borkowska, dn. 09-03-2026 11:58:43
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac¢ tylko odpowiednim programem
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inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).
8. Wszystkie trwate znaki geodezyjne podlegaja ochronie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znakow
geodezyjnych inwestor na wtasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego

Na obszarze uzgodnienia znajduja sig nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: N34075Cd2-5P11440.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko o = X
Lp. ] Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |ENERGA OPERATOR S.A. Stanowisko pozytywne Waldemar Sokotowski
ODDZIAL W OLSZTYNIE REJON | projekt uzgodniono bez uwag.
DYSTRYBUCI KWIDZYN
ul.takowa 38
82-500 Kwidzyn
elektroniczny
2 |ENERGA OSWIETLENIE SP. Z O. Uczestnik nieobecny na naradzie
0.
ul. Rzemieslnicza 17/19
81-855 Sopot
3 | GECKONET SP.Z 0. O. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Wojska Polskiego 3
86-170 Nowe
4 |NETIAS.A. Stanowisko pozytywne Krzysztof Osiecki
ul. Arkoriska 6/A
80-387 Gdarisk
elektroniczny
5 | OPERATOR GAZOCIAGOW Stanowisko pozytywne Piotr Feldmann
PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM | prak uwag
S.A.
ul. Watowa 47
82-858 Gdanisk
elektroniczny
6 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik niecbecny na naradzie
ul. Grunwaldzka 110
| 80-244 Gdarisk
7 |PERNS.A. Stanowisko pozytywne Emilia Mréz
ul. Wyszogrodzka 133 Bez uwag.
09-410 Ptock
elektroniczny
8 |POLSKA SPOLKA Stanowisko pozytywne Maciej Czerwinski
GAZOWNICTWA SP.Z0.0., | Uzgodniono zgodnie z zataczonymi uwagami”
02G W GDANSKU, PLACOWKA
GAZOWNICZA W KWIDZYNIE | 1 Rozpoczecie robét naleiy zgtosic¢ pisemnie w Gazowni w Malborku,
ul. takowa 40 na min. 7 dni przed ich rozpoczgciem.

82-500 Kwidzyn
elektroniczny

2.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwlocznie
powiadomié¢ Pogotowie Gazowe tel. Nr 992 lub Gazownie w Malborku
(Placéwka w Kwidzynie).

3.Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usunigte na koszt
inwestora i wykonawcy

4 .Szczegdtowy przebieg tras istniejacych gazociggow nalezy ustali¢ na
budowie, na podstawie przekopéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem
do Dziennika Budowy

5.W poblizu istniejgce] sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac

Dokument wygenerowal(a): Maria Zygadto-Borkowska, dn. 09-03-2026 11:58:43
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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recznie

6.Nalezy zachowa¢ przykrycie gazociggu 0,8-1.2m.

7.Nale#y zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od istniejacej/
projektowane;j sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

Stanowisko pozytywne

e prace ziemne w miejscach zblizen z siecig wod-kan nalezy

» w przypadku prowadzenia prac metodami bezwykopowymi
bezwzglednie ustali¢ rzedne potozenia infrastruktury wod-kan metoda
wykopéw kontrolnych,

* napotkane niezainwentaryzowane instalacje wod-kan traktowaé

« zachowaé normatywne odlegtosci od sieci wod -kan,

» w miejscach kolizji z siecig wod - kan zastosowa¢ rury osfonowe,

» po wykonaniu inwestycji dostarczy¢ jedna kopie mapy z
inwentaryzacja powykonawczg inwestycji do firmy PEWIK,

» wykonawca robét winien powiadomi¢ ,PEWIK” sp. z 0.0. o terminie
rozpoczecia prac z 7 dniowym wyprzedzeniem,

e za uszkodzenie sieci wod-kan bgdz elementéw jej uzbrojenia
powstate w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca,
usuniecia awarii dokona ,,PEWIK” sp. z 0.0. w Prabutach obcigzajac jej

« informacji na temat szczegdtéw technicznych udzieli Dziat
Techniczny firmy ,,PEWIK” sp. z 0.0. w Prabutach.

Arkadiusz Waclawiak

9 | PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW, KANALIZACH | zgadniam projekt:
| CIEPEOWNICTWA PEWIK SP.
Z0.0. wykonywac recznie,
ul. Kwidzyriska 15
82-550 Prabuty
elektroniczny
jako czynne,
kosztami wykonawce,
10 | URZAD MIASTA | GMINY

PRABUTY

ul. Kwidzyriska 2
82-550 Prabuty

Uczestnik nieobecny na naradzie

Whnioskodawca

MYSTKOWSKI SEBASTIAN

Treé¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca $rodkdéw komunikaciji
elektronicznej.

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.). W my$| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieral projektow wszystkich

Z upowainienia Starosty Kwidzynskiego
Maria Zygadio-Borkowska,Gtéwny Specjalista,
Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Podpis przewodniczgcego narady

Dokument wygenerowat(a): Maria Zygadto-Borkowska, dn. 09-03-2026 11:58:43
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.

Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.).
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péZn. zm.).

Dokument wygenerowat{a): Maria Zygadto-Borkowska, dn. 09-03-2026 11:58:43
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Hawa, dn. 21.05.2026 r.

Energa Operator S.A.

z siedzibg w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdansk

+48 89 612 15 00

inwestor, adres inwestora, tel. kontaktowy

OSWIADCZENIE *
PROJEKTANTA / PROJEKTANTA-SPRAWDZAJAGEGO

{niepotrzebne skreslic)
Ja, nizej podpisany Rafat Liedtke, zamieszkaly przy ul. Chrobrego 10, 14 — 200 llawa
oswiadczam,

ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.
1333 ze zm.), zostat sporzgdzony projekt wykonawczy petnigcy funkcje projektu technicznego, dotyczacy
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnigciami
dotyczgcymi zamierzenia budowlanego

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV, Prabuty, gmina Prabuty, powiat kwidzynski,
ul. Chabrowa, ul. Ojca Klimuszki, dz. nr ewid. 54/217, 54/227, 54/323, 54/324, 54/328, obr¢b

0005 Prabuty-M, jednostka ewidencyjna 220704_4 Prabuty-M
(nazwa inwestycji, adres, nr dziatki ewid, obreb, )

dla inwestora Energa Operator S.A. z siedziba w Gdansku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

zgodnie: (niepotrzebne skreslic)
2. ze zgloszeniem budowy, o ktdrej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2-4;

znak WA.6743.188.2.026 w dniu 18.05.2026 r., dla inwestora Energa-Operator SA z siedzibg w

Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdansk, Oddziat w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950

Olsztyn

Jednoczesnie oswiadczam, ze znane mi sg obowigzki i uprawnienia projektanta okreslone
w art.20, 21, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.),
oraz rygory dotyczace odpowiedzialnoéci karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy.

QQ@C (iedtke

(podpis)

(tel. kontaktowy)

*dotyczy tylko przypadku, w kiorym projekt budowlany zawiera projekt techniczny (art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy — Prawo budowlane)
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Starostwo Powiatowe
ul. Kosciuszki 29b
82-500 Kwidzyn

Kwidzyn, dnia 18.05.2026r.
WA.6743.188.2.2026

ZASWIADCZENIE

Zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 524)
zaswiadcza sie, ze zlozone w dniu 27.04.2026 1. (uzupetnione w dniu 13.05.2026 1.), przez Pana
Sebastiana Mystkowskiego, reprezentujacego spotke Energa — Operator SA z siedzibg
w Gdansku, zgloszenie robét budowlanych polegajacych na budowie elektroemergetycznej
sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania budynkéw mieszkalnych, na terenie dzialek
geodezyjnych nr 54/217 i 54/227 znajdujacych si¢ przy ul. Ojca Klimuszki w Prabutach (obrgb
ewidencyjny 0005) oraz na terenie dzialek geodezyjnych nr 54/323, 54/324 1 54/328
znajdujacych si¢ przy ul. Chabrowej w Prabutach (obreb ewidencyjny 0005), jest kompletne
i nie wnosi sie sprzeciwu do wykonania planowanych robét objetych zgloszeniem, zgodnie
z zalgcznikiem nr 1 do ww. zgloszenia.

Wykaz zatacznikow:

1. Projekt budowlany -zat nrl
z up. Starosty/Kwidzynskiego
Otrzymuja: \
1. Inwestor: - Energa Operator SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdafsk, ;
Petnomocnik: - Pan Sebastian Mystkowski,
2. Ada

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z siedziba przy ul. Grudzigdzkiej 30,
2. Urzad Miasta i Gminy Prabuty,
(korespondencja przestana za pomocqg $rodkéw platformy e-Dorgczenia).

Sporzqd=zita:
Joanna Niziatek
(055)646-50-22

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie,
ul. Kosciuszki 29b, 82-500 Kwidzyn,
tel. 55 646 50 00, fax. 55 646 50 02
www.powiatkwidzynski.pl;
http://bip.powiatkwidzynski.pl/
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STAROSTA KWIDZYNSKI

Kwidzyn, dnia 18.05.2026 r.
WA.6743.188.3.2026

DECYZJA

Na podstawie art. 43 ust. 1 12w zwiazku z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 524) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r — Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691),
po zgloszeniu robot budowlanych z dnia 27.04.2026 r. polegajacych na budowie
elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania budynkéw mieszkalnych na
terenie dzialek geodezyjnych nr 54/217 i 54/227 znajdujacych si¢ przy ul. Ojca Klimuszki
w Prabutach (obrgb ewidencyjny 0005) oraz na terenie dziatek geodezyjnych nr 54/323, 54/324
i 54/328 znajdujacych si¢ przy ul. Chabrowej w Prabutach (obreb ewidencyjny 0005),

Starosta Kwidzynski

zobowigzuje

Inwestora spélke ENERGA — Operator SA z siedziba w Gdarnsku, do geodezyjnego
wyznaczenia projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV, a po jej
wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej polozenie
W gruncie.

UZASADNIENIE

Dnia 27.04.2026 1., wptyneto do tut. Starostwa zgloszenie robdt budowlanych, ztozone
przez Pana Sebastiana Mystkowskiego, reprezentujacego spotke Energa Operator SA z siedzibg
w Gdansku, dotyczace budowy ,.sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV do zasilenia budynkow
mieszkalnych, na terenie dziatek geodezyjnych nr 54/217 i 54/227 znajdujgcych si¢ przy
ul. Ojca Klimuszki w Prabutach (obreb ewidencyjny 0005) oraz na terenie dzialek
geodezyjnych nr 54/323, 54/324 i 54/328 znajdujacych si¢ przy ul. Chabrowej w Prabutach
(obreb ewidencyjny 0005).

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2, w nawiazaniu do art. 30 ust. 1b Prawa budowlanego,
przed przystapieniem do wykonania tego rodzaju robét, Inwestor zobowigzany jest do
dokonania zgloszenia planowanych robot budowlanych. Inwestor dopetnil tego obowiazku,
a tutejszy organ architektoniczno — budowlany, w dniu 18.05.2026 r. przyjat ww. zgloszenie
bez uwag.

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie,
ul. Kosciuszki 29b, 82-500 Kwidzyn,
tel. 055 646 50 00, fax. 055 646 50 02
www.powiatkwidzynski.pl;
http://bip.powiatkwidzynski..pl/
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Zgodnie z art. 43 ust. | Prawa budowlanego obiekty budowlane wymagajace
pozwolenia na budowe oraz obiekty, o ktérych mowa w art. 29 ust. I pkt 1-4, 10 i 23 ww.
ustawy, podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej potozenie ich na gruncie.

Wobec powyzszego. orzeczono jak w sentencii decyzii.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanic do Wojewody Pomorskiego posrednictwem
Starosty Kwidzyfskiego w terminie 14 dni od jej doreczenia (art. 129 § 1i § 2 Kpa).

Otrzymuja:
1. Inwestor: - Energa Operator SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk,
Petnomocnik: - Pan Sebastian Mystkowski,
2. Ala \

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z siedzibg przy ul. Grudzigdzkiej 30,
2. Urzad Miasta i Gminy Prabuty,
(korespondencja przestana za pomocq srodkow platformy e-Dorgczenia).

Sporzqdzita:
Joanna Niziatek
(055)646-50-22

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie,
ul. Koéciuszki 29b, 82-500 Kwidzyn,
tel. 035 646 50 00, fax. 055 646 50 02
www.powiatkwidzynski.pl;
http://bip.powiatkwidzynski..pl/
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BURMISTRZ MIASTA TGMINY

20 05 2046y ' Sanet o Fe
15,01 A0l6, . Prabuty, dnia 23.02.2026r.
GPG.7012.2.3.2026 & )
DECYZJA '

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r, poz. 889), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2025r., poz. 1691) po rozpatrzeniu
wniosku pelnomocnika Pana Sebastiana Mystkowskiego reprezentujgcego firm¢ Biuro
Projektowe EnergyPRO Sebastian Mystkowski, ul Kraszewskiego 15, 14-200 Ilawa,
dzialajacej z udzielonego pelnomocnictwa przez Inwestora —~ ENERGA - Operator S.A. Oddzial w
Gdansku z dnia 11.02.2026r. (data wplywu dn. 11.02.2026r.)

zezwalam
oraz uzgadniam budowe sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV do zasilenia dzialek
budowlanych w miescie Prabuty (ul. Chabrowa) w pasie drogowym:

1) drogi gminnej:
e nr248130G — dz. nr 54/217 obr. geod. 5 Prabuty (ul. Ojca Klimuszki),

e nr 248130G - dz. nr 54/323, 54/324. 54/328 obr. geod. 5 Prabuty (ul

Chabrowa),
stanowigca wiasno$¢é Miasta i Gminy Prabuty, jak zaznaczono w projekcie

zagospodarowania terenu w skali 1:500 na nastepujacych warunkach:

1. Uzgadnia si¢ budowg zgodnie z dotaczonym zatacznikiem mapowym x1.

2. Prace wykonywa¢ bez wstrzymywania lub ograniczania ruchu drogowego.

3. Przelécia_pod drogami (ul. Ojca Klimuszki. ul. Chabrowa) nalezy wykonaé
metoda be opow3, W rurach oslonowych.

4. Po wykonaniu robét zwigzanych z budowa pas drogowy nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego, lacznie z prawidlowym zageszezeniem wykopow,
odtworzeniem jezdni oraz wszystkich inmych zniszczonych podczas robot

elementéw pasa drogowego i dodatkowo wysypaé Kruszvwem lub destruktem

asfaltowym.
5. Przed i po inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zdjeciows inwentaryzacje pasa

drogowego - zdjecia dofaczy¢ do odbioru pasa drogowego.

6. Lokalizacja sieci nie moze zmniejszy¢ statecznosci i nosnosci podioza, nawierzchni
oraz naruszy¢ istniejacych urzadzen odwadniajgcych.
7. Jezeli budowa. przebudowa wymaga przetozenia urzadzenia koszt jego p: rzelozenia

ponosi wiadciciel.

8. Budowa nie moze naruszaé prawa wiasnodci stron trzecich, a za jego naruszenie
odpowiada Inwestor.

Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt. 11, art. 32 ust. 4 pkt.2 i art. 33 ust. 2 Ustawy Prawo
Budowlane, niniejsze pismo stanowi dla Inwestora podstawg do o$wiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane, w zakresie wynikajagcym
z niniejszego uzgodnienia.

Inwestor otrzyma zgode na wejécie w teren w formie decyzji po ziozeniu stosownego
wniosku zgodnie z art. 40 pkt. | ustawy z dnia 21 marca 1985r. 0 drogach publicznych (t.j.

Dz U. 2 2025 1, poz. 889).
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz jest ona
zgodna z wnioskiem strony.
POUCZENIA
Przed rozpoczgciem robét budowlanych nalezy:
1. dokona¢ czynno$ci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane,
2. uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego. dolyczacepo
prowadzenia robét w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub

urzadzenia.

Od niniejszej decyzji Stronom przystuguje prawo wniesienia odwolania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Gdansku za podrednictwem Burmistrza
Miasta i Gminy Prabuty, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postgpowania administracyjnego w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zalyeznil
1. Plan zagosppdarowania terenu skala 1:500 (x1)



