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? Energa-Operator S.A. z Oddziatem w
g E ner ga Ptocku z siedzibg w Ptocku przy ul. NUMER IDENTYFIKACYJNY ZADANIA

Rejon Dystrybucji w Mfawie, Dziat Zarzadzania
Inwestycjami ( 76MZI ) OBI/76/2601474

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zaméwienia):
Parcele tomskie, Lipowiec Koscielny gmina wiejska, nr dzial.: 0010-109/28, 0010-109/29,
2) Przedmiot i zakres zamodwienia:

Zadanie: 1 Przylacze kablowe nn od istniejacego zigcza kablowego, Parcele tomskie, Nr dziakki:
109/28, 109/29, S6-01929, P/26/046933 - przetarg OBI/76/2601474

Przed przystgpieniem do realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Koncepcji
Technicznej, ktora podlega uzgodnieniu w Dziale Dokumentacji Energetycznej, sktadajac jednoczesny
whniosek o nadanie numeracji urzadzen el.-en.

Do Koncepcji Technicznej nalezy przedlozy¢ niezbedne dokumenty podpisane przez osobe
z uprawnieniami budowlanymi/projektowymi m.in:

o koncepcje zasilania EOP SA dotaczong do postepowania przetargowego

warunki przytgczenia

projekt zagospodarowania terenu (PZT) uzgodniony z wiascicielami nieruchomosci,

schemat ideowy sieci,

schemat ztgcza kablowo-pomiarowego,

niezbedne obliczenia

Po uzgodnieniu Koncepcji Technicznej Wykonawca przystepuje do realizacji prac w terenie w oparciu
o art. 29a Prawa budowlanego.
Uzgodniong Koncepcje techniczng nalezy dolaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robot:

1. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robot po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji rob6t objetych niniejszg Specyfikacja.

3. Podstawowg formg realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby mdc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspOtpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wytgczen oraz zasady uzgadniania wytgczen:

1. Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt B.1.3 lub na
zadanie Zamawiajgcego, dopuszcza sie realizacje prac z wylgczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi
ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2. W przypadku realizacji prac z wytaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindw i czasow wytgczen. Uzgodnione czasy wytgczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawg
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdlnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.

3. Whniosek dotyczacy wylaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot
i wytgczen Wykonawca jest zobowigzany ztozyé Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wytgczeniem.

4. Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okreslonych w umowie.

3) Sposob prowadzenia dokumentéw budowy:

1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy
(jezeli jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

2. Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.
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4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

® N

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

Realizacji robot zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatow z demontazu, okreSlonych w
zatgczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materiaty z demontazu nie podlegajg przekazaniu do magazynu w przypadku braku zalgcznika nr 1 do
Specyfikacji.

Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wilasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu
budowlanego odpaddéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpaddéw, a w
szczegolnosci odpaddw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywaé na srodowisko.
Usuwania na wilasny koszt i wiasnym staraniem skutkow wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywac na nie w przysztosci, ktére wynikty z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposdb niezagrazajgcy srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byty prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej whasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podtgczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego, winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z wlasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia opfat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezgcych do PKP SA oraz
innych terendw za zajecie ktorych wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robot (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robdt urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu
obowigzkow:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w , Instrukgji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujgcej w Energa-Operator S.A.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z
10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie
dziatajgcej w imieniu Zamawiajagcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystgpieniem do prac
Wykonawca ustali z Zamawiajgcym szczegdlty zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym
sposob przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktdry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robot dodatkowych niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego lub robot
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robot nastgpi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikdw cenotwdrczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajgcego, z
kwartatu poprzedzajgcego termin realizacji robot. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
bedg wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Mariusz Maciag, tel.: +48243688214



<)

5)

6)

kosztorysy musza uzyskac akceptacje Zamawiajgcego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia
ostatecznej wartosci robot dodatkowych.

19. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

20. Wykonania na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21. Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajgcych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych
umdéw najmu istniejgcych stupdw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowigzkow. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i
przy urzadzeniach Zamawiajgcego, na ktdrych jednoczes$nie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. sie¢ o$wietlenia drogowego, siec telekomunikacyjna, itp.).

Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujgce materiaty i urzadzenia:

NA2XY (YAKXS) 4x120mm? / Master Key

Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przytaczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji
materiatéw objetych dostawg inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbidr materiatow i urzagdzen nastepuje z magazynu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od daty realizacji
wskazanej na rezerwacji. Materiaty sg wydawane w dni robocze, w godzinach 7-14.

4. Podstawg do odbioru materiatéw, o ktérych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajgcego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wtasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w ppkt 1) niezbedne do realizacji robdt budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatow z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:
- wytgczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotdw Wykonawcdw
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.".

WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujgce sie na liScie materiatéw prekwalifikowanych

dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajgce standardy

techniczne obowigzujace dla urzadzen SN i nn okreSlone przez Zamawiajacego i aktualne na dzien podpisania

umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowigzujace na dzien zawarcia umowy

wymagdajg pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z

Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu, itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych

przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami

wskazanymi przez producenta.

Materialy i urzadzenia nieodpowiadajgce ww. wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowaé system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich

obiektow i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobow zamknie¢ obiektow

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostepnymi

na stronie internetowej Zamawiajgcego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowigzkdw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za
dany obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztacznika SN,

C) parametryzacja kanatu transmisiji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajgcej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie
robot budowlanych, elektronicznie lub na piSmie o terminie wykonywania robot zanikajgcych oraz podlegajgcych
zakryciu.

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatdéw i urzadzen przed wbudowaniem.

3) Badania w czasie wykonywania robdt i po wykonaniu robét:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupow (witasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
€) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddw roboczych i ich tgczenie,
e) wielkos$¢ zwisdw przewoddw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegow,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

¢) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kv,

d) pomiar rezystanciji lub ciggtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne.
Protokoty z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej
oraz w formie protokotu papierowego =z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN
i SN” obowigzujgcg w Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
c) posadowienie stupow (wihasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych.
4) Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1) Ze wzgledu na specyfike robot budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory:

1. Odbidr czesciowy lub odbidr etapowy.

2. Odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

3. Odbior techniczny.

4. Odbidr koncowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbiordw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

3) Odbiér techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkow zawartych w umowie o wykonanie robdt budowlanych.

4) Odbidor koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,
wskazanych na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentéw.

5) Do odbioru technicznego wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcdw w zakresie zasad odbioru robdt
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zardwno w wersji papierowej
jak i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwag ,operat
powykonawczy” oraz adresem zamowienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane
cyfrowo w uktadzie wspdtrzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy
osrodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy
w ukfadzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspotrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wytacznie z inwentaryzacjg powykonawcza (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikow oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajgce lokalizacje stanowisk stupowych nalezy taczy¢ linig ciggta (nie nalezy przedstawiac
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napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkresla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposdb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkresla¢
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposdb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz
ciggi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz
zlacza 0,4 kV winny posiada¢ zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkow zawartych w umowie o wykonanie
robot budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas niestosowanych w sieci
Zamawiajgcego.

L.P.| TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2.

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:
1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego,
2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.

m

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Mariusz Maciag, tel.: +48243688214



