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Wytwarzanie

Wytyczne do postepowania przetargowego dla zadania: Remont drogi dojazdowej do EW
Poganice — wykonawstwo

l. Stan istniejacy

Elektrownia wodna Poganice zlokalizowana jest w 54+400 kilometrze rzeki Lupawie. Potozona jest w
miejscowosci Poganice, gmina Potegowo, woj. pomorskie. W sktad budowli stopnia wchodzg
elektrownia wodna zlokalizowana przy prawym brzegu rzeki i przegradzajacy koryto rzeki jaz pietrzacy.
Budynek elektrowni wraz z kanatem wlotowym doprowadzajacym wode do komory turbinowej, potozony
jest na dziatce o nr ewidencyjnym 14/7, a jaz pietrzacy na dziatce o nr 99. Elektrownia zlokalizowana
jest w obszarze Natura 2000 - obszar siedliskowy PLH220036 Dolina Lupawy.

Dojazd dojazdowa do elektrowni od brzegu lewego, to gruntowa droga biegngca przez dziatki o nr
ewidencyjnych 50/13 i 50/14 stanowigce wtasnos¢ prywatng i gminng oraz dziatke nr 50/1 - stanowigcq
wtasno$¢ Inwestora w obrebie, ktorej przewidziane sg prace wykonawcze.

przedmiotu postepowania

Mapka pogladowa - lokalizacja
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I. Prace przewidziane do realizacji

Dokumentacja projektowo — wykonawcza pn. ,Remont drogi dojazdowej do EW Poganice” z roku
2025 autorstwa S&S Doradztwo Budowlane Stawomir Skiba w swym zakresie obejmuje wykonanie
utwardzonego odcinka drogi gruntowej stanowigcej dojazd do elektrowni wodnej, drogi manewrowej
oraz palcu manewrowego na terenie elektrowni wodnej Poganice.

W roku 2026 w ramach realizacji niniejszego zadania przewiduje sie budowe nowej nawierzchni drogi
dojazdowej i placu manewrowego z wzmocniong podbudowg w zakresie:

o wykonania nawierzchni drogi dojazdowej z ptyt yombo na dtugosci 27 mb (szerokos¢ 3,0 m)
obramowanej kraweznikami,

e wykonania nawierzchni placu manewrowego z kostki drobnowymiarowe;j o tacznej powierzchni
37 m2, obramowanego kraweznikami,

o wykonania przepustu rurowego pod drogq dojazdowg o diugo$ci 10 mb - montaz rury Srednicy
@ 500 mm z PP-B karbowana

e prace ziemne - profilowanie i korytowanie terenu pod droge i plac manewrowy,

o  okraweznikowanie/obramowanie drogi dojazdowej i placu manewrowego,

e prace porzadkowe

Prace dodatkowe przewidziane do realizacji:

e montaz barierki drogowej fancuchowej na lewobrzeznym przyczdtku jazu na dtugosci 8 mb,

e montaz ogrodzenia panelowego na koronie muru oporowego przy dojéciu na jaz na diugosci 7
mb.

Szczegbtowy zakres prac i sposob ich wykonania przedstawiono w dokumentacji projektowo —
wykonawczej w pkt. 4 Projektowane rozwigzania techniczne oraz zobrazowano rysunkaminr 1i 2.

W roku 2026 Inwestor odstepuije od realizacji zakresu prac zwigzanych z wykonanie drogi manewrowej
i zjazdow. Ten etap prac przewidziano do realizacji w roku 2027.

. Wytyczne dodatkowe

1. Wykonanie remontu zgodnie z wybranymi elementami projektu budowlano-wykonawczego
opracowanego przez S&S Doradztwo Budowlane Stawomir Skiba oraz zaleceniami zawartymi w
Wytycznych technicznych pkt. | - IlI.

2. Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy wykonywaniu robot konieczno$¢ maksymalnego skrocenia
czasu wykonywania prac z uwagi na utrudnienia w pracy i eksploatacji obiektu.

3. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie zagospodarowanie i zutylizowanie odpadéw wytworzonych
w trakcie realizacji zadania we wiasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
0 odpadach.

4. Przed przystapieniem do robét budowlanych Wykonawca bedzie miat obowigzek sporzadzié Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla zakresu prac przewidzianych zaméwieniem, ktory przedtozy
Zamawiajacemu do akceptacji.

5. Wszystkie prace budowlane Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Inwestora
oraz obowigzujacymi decyzjami, uzgodnieniami i pozwoleniami, zataczonymi do dokumentacji
projektowej.

6. Przed przystapieniem do prac Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu Harmonogram realizacji
prac, ktéry musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

7. Termin realizacji zadania powinien by¢ liczony w tygodniach: max 6 tygodni.
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8. Wykonanie dokumentacji powykonawczej z catoSci wykonanych prac w wersji papierowej —
2 egzemplarze i na nosniku cyfrowym (pendrive) w formacie umozliwiajgcym odczytanie w
programie Adobe Acrobat Reader — 1 egzemplarz.

Opracowata: Urszula
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