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¢ Energa Kaliszu z siedzibg w Kaliszu przy al. NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA

Energa-Operator S.A. z Oddziatem w

operator Wolnosci 8, 62-800 Kalisz,

Rejon Dystrybucji w Koninie, Dziat Zarzadzania
Inwestycjami ( 45MZI ) OBI/45/2503136

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zamowienia):
Debicz, Kramsk gmina wiejska, nr dzial.: Debicz-95/20,
2) Przedmiot i zakres zamdwienia:
Zadanie: 2 Budowa linii kablowej nN 0,4 kV OBI/45/2503136,

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robot:

1.
2.

3.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robot po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robot objetych niniejszg Specyfikacja.

Podstawowa formg realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby mdc
realizowaC prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspOtpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylgczen oraz zasady uzgadniania wylgczen:

1.

4.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt B.1.3 lub na
zadanie Zamawiajgcego, dopuszcza sie realizacje prac z wytgczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi
ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku realizacji prac z wytaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindw i czasow wytgczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawg
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogolnych Warunkéw Umdw, w przypadku ich przekroczenia.
Whniosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot
i wyfgczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wyfgczeniem.

Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okreslonych w umowie.

3) Sposdb prowadzenia dokumentéw budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy
(jezeli jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

Realizacji robot zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajacego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materialtdbw z demontazu, okreSlonych w
zalgczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materiaty z demontazu nie podlegaja przekazaniu do magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do
Specyfikacji.

Zagospodarowania we wilasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu
budowlanego odpaddow (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajagcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpadow, a w
szczegolnosci odpaddw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac¢ na $rodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i wlasnym staraniem skutkdw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywa¢ na nie w przysztosci, ktore wynikty z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob niezagrazajacy srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktorym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardow jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Mariusz Chojnacki, tel.: 62 500 24 83
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21.
22,

23.

Podtgczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego, winny byc¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z wtasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terendw nalezgcych do PKP SA oraz
innych terendw za zajecie ktorych wtasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnier administracyjnych zwigzanych z realizacjg robdt (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robot urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujgcego podziatu
obowigzkow:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w , Instrukcji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujacej w Energa-Operator S.A.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z
10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie
dziatajgcej w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystgpieniem do
prac Wykonawca ustali z Zamawiajgcym szczegodty zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym
sposob przygotowania kabla do badan.

Dla obiektdw wyposazanych w sterowniki telemechaniki (zdalnie sterowane napowietrzne roztgczniki SN, zdalnie
sterowane rozdzielnice SN wtdrnego rozdziatu, reklozery) — powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora
Nadzoru), z 10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie uruchomienia obiektu oraz umozliwienia
Zamawiajgcemu przeprowadzenia sprawdzen kontrolnych systemu telemechaniki zainstalowanego na
uruchamianym obiekcie.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robdt dodatkowych niezbednych do wykonania zamoéwienia podstawowego lub robot
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robot nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotwdrczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Oddziatu
Zamawiajacego, z kwartatu poprzedzajgcego termin realizacji robot. Dla prac w technologii PPN — stawki i
wskazniki przyjmowane bedg wg Sredniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane
przez Wykonawce kosztorysy muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego. Przy ustalaniu wartosci robot
dodatkowych lub zamiennych pod uwage beda brane:

- zaakceptowany kosztorys;

- wspdtczynnik korygujgcy stanowigcy iloraz wartosci oferty do wyceny Zamawiajacego.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania, na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajgcych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych
umow najmu istn. stupdw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o
ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkow.
Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy
urzadzeniach Zamawiajgcego, na ktdrych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np.
sie¢ oswietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne i/lub stacje transformatorowe SN/nN, na ktorych
umieszczone sg urzadzenia stanowigce wiasnos¢ innych podmiotow:
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<)

5)

6)

a) informowania tych podmiotéw o zawarciu umowy na realizacje robdt w terminie 3 dni roboczych od jej
zawarcia,

b) kazdorazowego informowania tych podmiotéw z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o planowanym
terminie rozpoczecia prac

w formie pisemnej na adres siedziby tych podmiotow.

W przypadku uzasadnionego braku mozliwosci ustalenia w terenie wtasciciela w/w urzadzen, Wykonawca winien

niezwtocznie wystgpi¢ do wtasciwego terytorialnie Dziatu Dokumentacji Energetycznej Zamawiajgcego o

informacje w przedmiotowym zakresie.

Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:
1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujgce materiaty i urzgdzenia:

Kabel YAKXS 4x120 - 135 m, Wkiadka Master Key - 3 szt.

Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkoéw Przytgczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwaciji
materiatow objetych dostawa inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbidr materiatéow i urzgdzen nastepuje z magazynu RD Konin ul. Kleczewska 41 w terminie nie dtuzszym niz 7
dni liczac od daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty sg wydawane w dni robocze, w godzinach 7-14.

4. Podstawa do odbioru materiatdéw, o ktdrych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajgcego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wiasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w ppkt 1) niezbedne do realizacji robdt budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:
- wylgczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotdw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.".

WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatow prekwalifikowanych

dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajgce standardy

techniczne obowigzujace dla urzadzen SN i nn okreSlone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania

umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatdw i urzadzen na inne niz obowigzujgce na dzien zawarcia umowy

wymagdajg pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z

Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu, itp. Na Srodkach transportowo-sprzetowych

przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami

wskazanymi przez producenta.

Materialy i urzadzenia nieodpowiadajgce ww. wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

Do zamknie¢ obiektow elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich

obiektow i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobow zamknie¢ obiektow

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostepnymi

na stronie internetowej Zamawiajgcego.

W ofercie nalezy przewidzie¢c montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowigzkdow Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztgcznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajgcej za
dany obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztgcznika SN,

C) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
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1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie
robot budowlanych, elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robdt zanikajgcych oraz podlegajgcych
zakryciu.

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéow i urzadzen przed wbudowaniem.

3) Badania w czasie wykonywania robdt i po wykonaniu robdt:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupow (wtasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
c) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddow roboczych i ich tgczenie,
e) wielko$¢ zwisow przewodow roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowow kablowych w stosunku do projektowanych przebiegow,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

¢) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kV,

d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne.
Protokoty z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej
oraz w formie protokotu papierowego z oceng badania i podpisem o0soby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN
i SN” obowigzujgca w Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
c) posadowienie stupow (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych.
4) Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiardéw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1) Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory:

1. Odbidr czesciowy lub odbidr etapowy.

2. Odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

3. Odbiér techniczny.

4. Odbiér koncowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

3) Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

4) Odbidor koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,
wskazanych na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentow.

5) Do odbioru technicznego wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujgcg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robdt budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie zasad odbioru robdt
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zardwno w wersji papierowej
jak i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat
powykonawczy” oraz adresem zamodwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zostaé wrysowane
cyfrowo w uktadzie wspdtrzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy
osrodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy
w ukfadzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspotrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wytacznie z inwentaryzacjg powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikow oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajgce lokalizacje stanowisk stupowych nalezy faczy¢ linig ciggta (nie nalezy przedstawiac
napowietrznego ciagu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkreslac w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposob czytelny. Rury ostonowe nalezy wkresla¢
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liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajgcy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz
ciggi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz
ztacza 0,4 kV winny posiadac¢ zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkow zawartych w umowie o wykonanie
robot budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas niestosowanych w sieci
Zamawiajgcego.

L.P.| TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2.

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:
1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego,
2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.

“
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