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Energa-Operator S.A. z Oddziatem w

E n er g d Olsztynie z siedzibg w Olsztynie przy ul. NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA
operator Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, _
Rejon Dystrybucj w kwidzynie, Dzial Zarzadzania OBl/23/2501856

Inweslycjanu { 69MZ1 )

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zaméwienia):
Mikotajki Pomorskie, Mikotajki Pomorskie gmina wiejska, ul. Kosciuszki nr domu: 74, nr dziat.: 46,

2) Przedmiot i zakres zamdwienia:
Zadanie: 1 Dostosowanie T71661 do zwiekszonego poboru, budowa linii kablowej nn 0,4kV (211m) i
zlaczy kablowych nn 0,4kV w miejscowosci Mikotajki Pomorskie. OBI/23/2501856,

Prace wykonaé zgodnie z schematem i planem zagospodarowania terenu z niezbedna przebudowa
istniejacych i projektowanych urzadzen energetycznych

Uzgodnienie wejscie w teren w celu przeprowadzenia prac oraz wyptata ewentualnych odszkodowai
z tego tytutu pozostaja w gestii wykonawcy.

Prace wykona¢ zgodnie z decyzja zgtoszenia na budowe (pobranie dziennika budowy, prowadzenie,
zgloszenie rozpoczecia budowy oraz zakoriczenie rob6t W PINB w Sztumie po stronie wykonawcy).

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robét:

1.
2.

3.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robdt po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca sporzgdzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robdt objetych niniejszg Specyfikacja.

Podstawowa forma realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napigciem (PPN). Aby modc
realizowaé prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspotpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

Podczas wykonywania prac, dla ktérych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob ich realizacji:

a) Wykonawca bedzie realizowa¢ we wiasnym zakresie przelgczenia ruchowe, jedynie za zgodg Zamawiajacego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotdw wykonawcow zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego,

b) w pozostalych przypadkach przetaczenia ruchowe realizowaé bedzie Zamawiajacy.

Na czas wykonywania prac, podczas ktérych nie mozna zastosowaé technologii PPN, w celu ograniczenia przerw
planowych, prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych”
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym.

W przypadku realizacji prac z wylaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
termindw i czaséw wylaczen. Uzgodnione czasy wytgczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i sa podstawg
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdlnych Warunkéw Umoéw, w przypadku ich przekroczenia.

- maksymalny, laczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczy¢ wylaczenie 1kpl. czas 4 godzin.

- w przypadku realizacji prac z wylaczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym
wylaczeniem, w miejscach i ilosci wskazanej przez Zamawiajacego, plakatéw informujacych o planowanym
wylgczeniu, dla tych prac, w ktorych Zamawiajacy bedzie tego wymagat,
- plakatowanie obszaru podlegajagcego wytaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,
- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu terminow i
czasOw wylaczen.

Whiosek dotyczacy wytgczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot
i wylgczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wytgczeniem.

2) Sposob prowadzenia dokumentéw budowy:
1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli

2.

jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Czynnoéci geodezyjne wykonywane na budowie winny mieé odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany do:

R
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1. Realizacji robdt zgodnie z obowigzujagcymi u Zamawiajgcego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatéw z demontazu, okredlonych w
zataczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajacemu”.
Materialy z demontazu nie podlegajg przekazaniu do magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do Specyfikacji.

3. Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpadéw (ziom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

4, Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpadéw, a w
szczegolnosci odpaddw niebezpiecznych.

5. Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na srodowisko.

6. Usuwania na wiasny koszt i wiasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujacych na
érodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywaé na nie w przysztosci, ktdre wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

7. Organizowania pracy w sposoOb niezagrazajacy srodowisku naturalnemu.

8. Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardow jakosci ziemi), rowniez nawierzchni urzadzonych.

9. Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajacego.

10. Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego winny byc realizowane w technologii PPN.

11. Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

12. Opracowania i uzgodnienia z wiasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrgbie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktorych wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

13. Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacja robdt (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

14. Wyplaty ewentualnych odszkodowar za zniszczone w trakcie realizacji robét urzadzenia, tereny i plony.

15. Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzer elektroenergetycznych wymienionych
w Specyfikagji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu
obowigzkow:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukcji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujgcej w Energa-Operator S.A.

16. Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajgcej
w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajacym szczegoly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposob
przygotowania kabla do badan.

17. Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciagu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

18. Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robdt nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotwérczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajgcego, z
kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robdt. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce kosztorysy
muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia ostatecznej
wartosci robot dodatkowych.
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19. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

20. Wykonania na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21. Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajacego odrebnych
uméw najmu istniejacych stupdw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowiazkéw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i
przy urzadzeniach Zamawiajgcego, na ktdrych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. sie¢ oéwietlenia drogowego, siec telekomunikacyjna, itp.).

4) Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:
1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:

kabel YAKXS4x120 [-211m
amki system Master-Key do zigcza kablowego

planowany termin dostawy materiatu na magazyn 12.08.2026

Powyzsze diugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przylaczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpézniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatéw
objetych dostawa inwestorska z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbiér materiatéw i urzagdzen nastepuje z magazynu Kwidzyn w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od daty
realizacji wskazanej na rezerwacji. Materialy s wydawane w dni robocze, w godzinach 7-14.

4, Podstawa do odbioru materiatdw, o ktdrych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajacego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wlasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w ppkt 1 niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza
Wykonawca.

5) Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujgcych prac:
- wylgczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- zapewnienia zasilania rezerwowego jezeli wystgpi taka koniecznos,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelno$ci dla linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.".

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1) Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materialy i urzadzenia znajdujace sie na lidcie materiatow prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dziefi podpisania umowy lub spetniajace standardy
techniczne obowiazujace dla urzadzen SN i nn okreSlone przez Zamawiajacego i aktualne na dzien podpisania umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowiazujace na dzief zawarcia umowy wymagaja
pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

2) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakoéé wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu, itp. Na srodkach transportowo-sprzetowych
przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami
wskazanymi przez producenta.

3) Materialy i urzadzenia nieodpowiadajgce ww. wymaganiom powinny by¢ niezwiocznie usuniete z placu budowy.

4) Do zamknieé obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich
obiektéw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobdw zamknieé obiektéw
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostgpnymi
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

5) W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkiadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych.

6) Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany
obszar,

b) edycja sygnalizacji z rozlgcznika SN,

c) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.
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D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

E)

1)

2)
3)

4)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie robot
budowlanych, elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robot zanikajacych oraz podiegajacych zakryciu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatow i urzadzen przed wbudowaniem.

Badania w czasie wykonywania rob6t i po wykonaniu robot:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupow (wihasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
c) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddéw roboczych i ich taczenie,
e) wielkos¢ zwisow przewoddw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegdw,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowesj,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

c) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kv,

d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty
z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN
i SN” obowiazujacg w Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
c) posadowienie stupéw (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych,
Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiarow.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)

4)

5)

Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory:

1. Odbidr czesciowy lub odbior etapowy.

2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

3. Odbidr techniczny.

4. Odbidr koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg

warunkow zawartych w umowie 0 wykonanie robdt budowlanych.

Odbidr koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych

na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentow.

Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé:

1. Dokumentacje powykonawcza obejmujaca wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robdt budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodna z ,Wytycznymi dla Wykonawcéw w zakresie zasad odbioru robot
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak
i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwa ,operat powykonawczy”
oraz adresem zaméwienia i numerem umowy. Elementy projektowe maja zosta¢ wrysowane cyfrowo w ukiadzie
wspéhrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy osrodki geodezyjne
nie posiadaja mapy cyfrowej w ww. ukfadzie WGS ,,2000" dopuszcza sig dostarczenie mapy w ukfadzie WGS 1965
strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawieraé wspdtrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylacznie z inwentaryzacja powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowal polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajace lokalizacje stanowisk stupowych nalezy faczy¢ linig ciggly (nie nalezy przedstawiac
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napowietrznego ciagu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkresla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposéb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkresla¢
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposdb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciggi
komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz zigcza
0,4 kV winny posiada¢ zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:

1.

2.

Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,

Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.

2) Strona internetowa Zamawiajacego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formuIarze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.

[dokumengy, zatacznik graficzny
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