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Wytwarzanie

WYTYCZNE TECHNICZNE

. Nazwa zadania

Remont filarow EW Wioctawek od strony wody gorej EW Wioctawek

. Lokalizacja obiektu
Elektrownia Wodna Wioctawek, 87-800 Wioctawek, ul. Plocka 171
. Opis obiektu

Elektrownia Wodna we Wioctawku jest typu bezhalowego, obsiugiwana przez dwa samojezdne dzwigi bramowe. Budowla o konstrukcji
zelbetowej, diugosci 162 m i szerokosci 60 m, podzielona jest na 3 zdylatowane sekcje, mieszczace po 2 turbozespoty z turbinami typu
Kaplana.

. Przedmiot i zakres zamowienia

Remont nawierzchni betonowych filarow od strony wody gorej, w czesci nadwodnej Elektrowni Wodnej we Wioctawku. Remont
nawierzchni betonowych na calej szerokos$ci elektrowni w czesci komunikacyjnej od strony wody gérnej. Zabezpieczenie antykorozyjne
katownikow stalowych otworéw na zamknigcia remontowe.

4.1. Zlecenie obejmuje:

Przygotowanie podioza

Warstwa szczepna

Warstwa PCC R3

Impregnacje hydrofobizujaca betonu

Zabezpieczenie antykorozyjne katownikéw stalowych
Powioka malarska ochronna

Wypelnienie dylataciji blokowych

4.2. Szczeg6towe opis wykonania robot

Przygotowanie podioza poprzez oczyszczenie betonu pod cisnieniem min. 2500 bar przy uzyciu myjek hydrodynamicznych,
usunigcie ostabionej warstw starego betonu do nosnego podioza.

Ocena stanu konstrukcji w celu doboru wiasciwej technologii wg. PN - EN1504

Obrébka strumieniowo- $cierna odstonietego zbrojenia tzn. oczyszczenie stali do wymaganej klasy czystosci wg. PN-EN 1SO 8501-
1, beton nalezy rozku¢ do % $rednicy preta zbrojeniowego, gdy prety zbrojeniowe sg skorodowane na catym obwodzie rozkucie
powinno siegac ok. 1-2 cm poza pret

Uzupelnienie skorodowanego zbrojenia ( w przypadku stwierdzenia korozji 20% przekroju preta zbrojeniowego, nalezy wzmocnic
zbrojenie pretami uzupelniajacymi lub odcinki zniszczone preta usunag i zastapic nowymi.

Zabezpieczenie istniejacego i nowego zbrojenia poprzez nalozenie preparatéw antykorozyjnych na oczyszczone prety zgodnie z
PN-EN 1504-3

Wykonywanie warstwy szczepnej poprzez nalozenie systemowej warstwy kontaktowej dla zapewnienia przyczepno$ci nowej
warstwy na mokre podtoze,

Wykonanie reprofilacji powierzchni poprzez zastosowanie zapraw szybkowigzacych PCC zgodnie z PN-EN 1504-3, materiat
naprawczy klasy R3 wg. PN-EN 1504-3, wytrzymalo$¢ na $ciskanie powyzej 25 MPa, przyczepno$¢ do podioza wigksza od 2,5
MPa, wysoka odporno$¢ chemiczna i mrozoodpornosc, bardzo dobra adhezja do podtozy mineralnych.
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zamyazania i rozmrazania.

Zabepieczenie katownikow stalowych zgodnie z norma PN-EN 1SO 12944 (C2-C5), PN-EN 1SO 8501-1
Oczyszczenie podioza do Sa2,5, odtiuszczenie,

System powlokowy:

1 - grunt epoksydowy - grubo$¢ 60-80 um

2 - miedzywarstwa - epoksydowa 80-120 um

3 - nawierzchniowa - poliuretanowa 50-80 um

Odtworzenie dylatacji blokowych, oczyszczenie szczelin, montaz sznura dylatacyjnego PE (1,2-1,5 szerokosci szczeliny),
wypelnienie masg elastyczna (PU/ polisulfd)

5. Warunki realizacji zaméwienia

5.1. Kontrola jakosci robot

Zamawiajacy bedzie kontrolowat postep i jakos¢ prac oraz uzyte materiaty

Zamawiajacy wymaga przedstawienia potwierdzenia zgodnosci z wszystkimi ewidencjonowanymi normami dotyczacymi
przedmiotu zamowienia

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,

Nadzoru na podstawie wizji lokalnej w konfrontacji z dokumentacja i uprzednimi ustaleniami.

Odbiory beda realizowane w dni robocze w godzinach 08:00 — 14:00

5.2. Organizacja terenu robét

Przez teren robot rozumie sie caly teren uzgodniony i wyodrebniony przed przystapieniem do pracy i przekazany w formie pisemnej
Wykonawcy.

Zamawiajacy wyznaczy teren robét tak, aby Wykonawca mogt rozpocza¢ prace zgodnie z harmonogramem.
Pracownicy Wykonawcy uzyskajg dostep do strefy pracy na podstawie imiennej listy.

Zamawiajacy nie zapewnia zabezpieczenia terenu robot w ramach ogélnego zabezpieczenia zaktadu. Jezeli Wykonawca bedzie
wymagat dodatkowej ochrony, zapewni jg sobie na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni takie wykonanie prac, aby unikna¢ skazenia terenu.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu rob6t w nalezytym porzadku.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania porzadku na terenie robot.
Zamawiajacy nie zapewnia dostepu do energii elektrycznej oraz wody uzytkowej
Zamawiajacy nie zapewnia zaplecza socjalnego

Zamawiajacy przygotuje urzadzenia i instalacje do prac tzn. wykona odpowiednie wytaczenia i przetaczenia urzadzen oraz dokona
ustalen organizacyjnych pozwalajacych na sprawne rozpoczecie prac.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ podczas realizacji prac na polecenie pisemne osobg nadzorujacq prace, posiadajacg
$wiadectwo kwalifikacyjne D lub E minimum Grupa 2 obejmujaca turbiny wodne z urzadzeniami pomocniczymi.

5.3. Organizacja prac

Prace bedg prowadzone w zakladzie czynnym. Ich prowadzenie nie moze w Zadnym stopniu dezorganizowac jego dziatalnosci.
Czes¢ prac bedzie wykonywana z elementow plywajacych, nalezy zapewni¢ ochrong przed utonigciem oraz wpadnigciem do wody
Strony wyznacza osoby uprawnione do kontaktu i biezacej wymiany informacii.

Na obiekcie oprocz prac prowadzonych przez Wykonawce beda wykonywaé prace brygady wlasne Zamawiajacego oraz inne firmy
zewnetrzne. Obowigzkiem Wykonawcy jest taka koordynacja prowadzonych przez siebie prac, aby umoZliwi¢ bezpieczne
wykonywanie prac przez pozostatych Wykonawcow.
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+ Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania wyraznymi tablicami ostrzegawczymi terenu bezposrednich prac.

5.4. Gospodarka odpadami

« W przypadku ustalenia koniecznosci utylizacji odpadow przez Wykonawce, Wykonawca na wiasny koszt dokona utylizacji
demontowanych ukladow, urzadzen i materiatow.

+  Opakowania, narzedzia, zbedne materialy montazowe sa wiasnoscig Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest zabrac je przed
zakoriczeniem robét i zagospodarowac je zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.

+ Wykonawca i jego pracownicy zobowigze si¢ zapoznaC oraz przyja¢ do stosowania zapisy ujgte w dokumencie ,Zasady i
wymagania érodowiskowe oraz BHP i ppoz. dla kontrahentow, obowigzujace w ENERGA Wytwarzanie SA.

5.5. BHP i Ppoz

+ Do obowigzkow Wykonawcy nalezy uczestniczenie pracownikow Wykonawcy w spotkaniu organizacyjnym przy udziale nadzoru
i stuzby BHP Zamawiajacego majacym na celu omowienie kwestii BHP z uwzglednieniem oceny ryzyka.

«  Zapoznanie sie z obowiazujacymi w Elektrowni Wodnej Wioctawek zasadami bezpiecznego prowadzenia prac.

« Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zaopatrzenie swoich pracownikow w oznakowane nazwa firmy ubrania robocze i hefmy
ochronne oraz we wiasciwe do wykonywanych prac obuwie, odziez ochronng oraz $rodki ochrony osobistej.

« Wszyscy pracownicy Wykonawcy powinni posiada¢ wazne badania okresowe oraz by¢ przeszkoleni przez komérki BHP, P.poz i
stuzby ochrony $rodowiska Zamawiajacego.

* Wykonawca i jego pracownicy zobowiaze sig zapozna¢ oraz przyja¢ do stosowania zapisy ujete w dokumencie ,Zasady i
wymagania érodowiskowe oraz BHP i ppoz. dla kontrahentow, obowiazujace w ENERGA Wytwarzanie SA".

5.6. Inne obowigzki Wykonawcy.

+  Wykonawca ma obowiazek usunigcia ewentualnych szkéd powstalych w wyniku realizacji prac oraz pokrycia kosztow z tym
zwigzanych we wlasnym zakresie.

+ Wykonawca ma obowigzek ubezpieczy¢ na wiasny rachunek i ryzyko:
- dostawy sprzetu, materialow i czesci, sprzet oraz swoich pracownikéw realizujgcych umowe,

- odpowiedzialnos¢ cywilng zwigzana z wykonywaniem przedmiotowego zadania z uwzglednieniem wad wykonania.

5.7. Termin realizacji zaméwienia

« ,Szczegolowy Harmonogram Prac” wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do uzgodnienia do dnia przekazania terenu
prac,

»  Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wstrzymania biegu terminéw realizacji okreslonych w harmonogramie o okres do 4 tygodni
w zwiazku z dodatkowymi uwarunkowaniami technicznymi. Zmiana terminu nie uprawnia Wykonawcy do Zadania zmiany
wynagrodzenia, ani do wydiuZenia czasu realizacji prac.
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6. Dokumentacja zdjeciowa




