

ZAKRES PRAC 1985397

MR: M(M)3C

Kompleks	Kwasu Tereftalowego
Zakład	PTA we Włocławku
Instalacja	PTA
Lokalizacja (Działka)	OSBL

Nr technologiczny obiektu	KANALIZACJA OSBL
Nazwa obiektu	ŚIEĆ_KANALIZACJI_PRZEM.FEKAL.OPADOWEJ_893
Numer rejestracyjny	

MPK	Nr Projektu Naprawy / Nr rodzaju kosztów (Operacyjne)	Nr Czynności Zlecenia Naprawy
996	27P996MM.ZZZ03	

Realizacja prac zgodnie z harmonogramem

Realizacja remontu planowana jest na : 2 (24h) zmianę(y)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZENIA									
I	Nr fabryczny: Nr inwentarzowy: Kanalizacja KP i KD na terenie instalacji OSBL.								
II	Zakres prac do realizacji (wyszczególnienie zasadniczych czynności): <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Czynność</th> <th>Opis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>INNE</td> <td> 1.Czyszczenie hydrodynamiczne kanalizacji przemysłowej i deszczowej w tym: - kanałów betonowych – 750 m - rurociągów – 1250 mb - studzienek – 70 szt. - załadunek i przewóz odpadu płynnego – do 200 Mg </td> </tr> </tbody> </table>			Lp	Czynność	Opis	1	INNE	1.Czyszczenie hydrodynamiczne kanalizacji przemysłowej i deszczowej w tym: - kanałów betonowych – 750 m - rurociągów – 1250 mb - studzienek – 70 szt. - załadunek i przewóz odpadu płynnego – do 200 Mg
Lp	Czynność	Opis							
1	INNE	1.Czyszczenie hydrodynamiczne kanalizacji przemysłowej i deszczowej w tym: - kanałów betonowych – 750 m - rurociągów – 1250 mb - studzienek – 70 szt. - załadunek i przewóz odpadu płynnego – do 200 Mg							
III	Zakres prac limituje odbiór instalacji								
IV	Potrzebne materiały i części zamienne <table border="1"> <thead> <tr> <th>Materiał</th> <th>Zabezpieczający</th> <th>Wymagane dokumenty odbiorowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Materiał	Zabezpieczający	Wymagane dokumenty odbiorowe			
Materiał	Zabezpieczający	Wymagane dokumenty odbiorowe							
V	Przewidywany potrzebny sprzęt do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawcę): wykonawca urządzenia do mycia wysoko ciśnieniowego, materiał do zabezpieczenia miejsca pracy tj. rękawy odpływowe, plandeki, taśmy ochronne biało-czerwone itp.								
VI	Nadzór nad realizacją prac z ramienia ORLEN S.A. pełni: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Imię i nazwisko</th> <th>Telefon</th> <th>Mail</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Patryk Piasecki</td> <td> </td> <td>patryk.piasecki@orlen.pl</td> </tr> </tbody> </table> Warunki techniczne realizacji prac			Imię i nazwisko	Telefon	Mail	Patryk Piasecki		patryk.piasecki@orlen.pl
Imię i nazwisko	Telefon	Mail							
Patryk Piasecki		patryk.piasecki@orlen.pl							

	Prace w branży mechanicznej prowadzone w trakcie postoju remontowego ZP PTA we Włocławku na instalacji OSBL. Prace prowadzone w trakcie czynnej pracy instalacji spedycyjnej - aparaty, urządzenia oraz armatura oddawane do prac będą po uprzednim ustaleniu z SUR oraz PAS terminu ich dostępności mieszczącego się w Harmonogramie Remontowym. Prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i p.poż obowiązującymi na terenie Zamawiającego zawartymi w Kompleksowym Systemie Prewencji. Transport i utylizacja odpadu po stronie Wykonawcy. Prowadzenie robót w taki sposób staranny, pozwalający utrzymać obszar robót w należytej czystości, nie zastosowanie się do powyższego skutkować będzie przerwaniem lub niedopuszczeniem do prac Zgodnie z załącznikami. Obowiązkowa wizja lokalna. Zabezpieczenia stanowiska pracy tj. rękawy odpływowe, plandeki, taśmy ochronne biało-czerwone itp. (zabezpiecza Wykonawca). Wykonawca musi posiadać zezwolenie na gromadzenie odpadu o kodzie 070108*. Wykonawca przedstawi dokumenty/decyzje na transport odpadu lub wskaże podwykonawcę, który będzie transportował odpad o kodzie 070108*. Wykonawca musi posiadać lub wskazać podwykonawcę posiadającego zezwolenia na utylizację odpadu wytworzonego w trakcie prac. Po za kończeniu remontu Wykonawca przedstawi zestawienie zbiorcze zutylizowanych odpadów o kodzie 070108*. Rozliczenie ilości wytworzonego odpadu nastąpi na podstawie dokumentów wagowych. Ważenie odpadu zabezpiecza Wykonawca. Unieszkodliwienie wytworzonego odpadu po stronie Wykonawcy.												
VII	Warunki techniczne odbioru prac: - Wykonanie wszystkich czynności wymaganych w zakresie. - Odebranie prac przez Inspektora Nadzoru. - Odebranie czystości i porządku na stanowisku prac przez Inspektora Nadzoru oraz pracownika produkcji. Wymagane dokumenty umożliwiające odbiór prac: - Protokół techniczny odbioru Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Imię i nazwisko</th><th>Telefon</th><th>Mail</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Patryk Piasecki</td><td></td><td>patryk.piasecki@orlen.pl</td></tr> <tr> <td>MAREK NOWAKOWSKI</td><td>242565303</td><td>marek.nowakowski2@orlen.pl</td></tr> <tr> <td>PRZEMYSŁAW WALCZAK</td><td>609154519</td><td>przemyslaw.walczak@orlen.pl</td></tr> </tbody> </table>	Imię i nazwisko	Telefon	Mail	Patryk Piasecki		patryk.piasecki@orlen.pl	MAREK NOWAKOWSKI	242565303	marek.nowakowski2@orlen.pl	PRZEMYSŁAW WALCZAK	609154519	przemyslaw.walczak@orlen.pl
Imię i nazwisko	Telefon	Mail											
Patryk Piasecki		patryk.piasecki@orlen.pl											
MAREK NOWAKOWSKI	242565303	marek.nowakowski2@orlen.pl											
PRZEMYSŁAW WALCZAK	609154519	przemyslaw.walczak@orlen.pl											
VIII	Do niniejszego zakresu załączono: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa pliku</th><th>Opis</th><th>Utworzył</th><th>Data utworzenia</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Nazwa pliku	Opis	Utworzył	Data utworzenia								
Nazwa pliku	Opis	Utworzył	Data utworzenia										
IX	Informacja o odpadach poremontowych <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod</th><th>Nazwa odpadu</th><th>Ilość</th><th>J.M.</th><th>Wytwórca Odpadu</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07 01 08*</td><td>Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne</td><td>200,00</td><td>T</td><td>Wykonawca</td></tr> </tbody> </table>	Kod	Nazwa odpadu	Ilość	J.M.	Wytwórca Odpadu	07 01 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	200,00	T	Wykonawca		
Kod	Nazwa odpadu	Ilość	J.M.	Wytwórca Odpadu									
07 01 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	200,00	T	Wykonawca									

Opracowujący

Patryk Piasecki

2025-05-23

Podpis data

Akceptujący

Marek Nowakowski

2026-04-20

Podpis data

Zatwierdzający

Paweł Kaleta

2026-04-20

Podpis data