UMOWA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH O
WARTOSCI/ PONIZEJ 20.000.000,00 zt NETTO
WZOR - wersja Nr 16 z dnia 03.02.2026 r. — DO 100 TYS.

UMOWA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH [***] NR [***]

zawarta w [**¥], -ilub wariantowo i’ez'e/i umowa jest podpisywana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym:] , pomiedzy:

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnow, Oddziat [***] w [***], adres: [***], wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa — Srodmiescia w Krakowie, XII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96
411, REGON 142739519, o kapitale zaktadowym 10 687 868 000,00 z, kt6rg reprezentuje:

1. - ,

2. - ,

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowe podpisujg nie osoby ujawnione w KRS, a petnomocnik:]

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowa podpisywana jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez Zarzad, a w dacie parafowania umowy nie mozna ustalic, ktorzy Czionkowie Zarzgdu
Zamawiajgcego bedg podpisywac¢ umowe:]

zwang dalej ,Zamawiajacym”

a
z siedzibg w , ul. - , Wpisang
do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
, ___ Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS , NIP

, REGON , 0 kapitale zaktadowym , ktorg reprezentuje:

1. - .
2. - ,

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowe podpisujg nie osoby ujawnione w KRS, a petnomocnik:]

zwang dalej ,Wykonawca”.

[Lub.wariantowo w przypadku zawarcia umowy z osobg fizyczng prowadzgcg dziatalnos¢ gospodarczg:]

[W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje konsorcjum podmiotéw, nalezy przypisa¢ kazdemu
Z nich odpowiednie dodatkowe okreslenie: ,Lider konsorcjum”/,Cztonek konsorcjum’]

Zamawiajgcy i Wykonawca sg réwniez w dalszej czesci umowy zwani tgcznie ,Stronami”, a kazdy
z osobna ,Strong”.

Niniejsza umowa jest w dalszej jej czesci zwana ,Umow3”.
[Postanowienie opcjonalne:]

Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia [***]
prowadzonego w trybie [***].
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§1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ dokumentacje projektowa,
sprawowac¢ nadzér autorski oraz wybudowaéi odda¢ do uzytkowania sie¢ gazowg n/c
w miejscowosci Gdynia ul. Ks. Siega, UP/00679730, co fgcznie stanowi¢ bedzie przedmiot

Umowy (Przedmiot Umowy).

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z ,0goéInymi Warunkami Uméw Realizowanych
dla Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0.” (OWU), dostepnymi na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zakfadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z OWU przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich
zastrzezen oraz akceptuje je w catosci. Strony potwierdzajg, iz OWU stanowig integralng czes¢
Umowy. W przypadku rozbieznosci pomiedzy postanowieniami Umowy a OWU lub innych

zatgcznikow, pierwszehstwo majg postanowienia Umowy, z zastrzezeniem § 12 OWU.
3. Przedmiot Umowy obejmuje w szczegodlnosci:

1) wykonanie dokumentacji projektowe;j:

a) zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.psgaz.pl w zakfadce dla
Kontrahenta: tj.: ,Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii

zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”

b) wykonanie profili przebiegu catej projektowanej trasy sieci (profile powinny okresla¢
rodzaj nawierzchni, a w przypadku przytagczy gazowych — zawiera¢ informacje o

adresie posesji / numerze budynku oraz oznaczenie dziatki ewidencyjnej,

pkt a) i pkt b) zwane dalej tgcznie Projektem,

2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwolen i decyzji, w tym uzyskanie w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego, od wiasciwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

3) sprawowanie nadzoru autorskiego,
4) budowe :
a) Gazocigg n/c dn 90 PE RC, L = 55,0m
b) Przytacze n/c dn 63 PE RC, L = 5,0m sztuk 1
c) Szafka gazowa szt. 1
zwang dalej Robotami,

5) wykonanie prac towarzyszgcych Robotom.

4. Szczegotowy opis Przedmiotu Umowy oraz obowigzkéow Wykonawcey i Zamawiajgcego zawiera
Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ) stanowigcy Zalgcznik Nr 1 do Umowy — oraz Warunki
przytagczenia do sieci gazowej nr WG00/0000117052/00001/2025/00000z dnia 06.10.2025,

stanowigce Zatacznik Nr 2 do Umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy OPZ a OWU pierwszenstwo majg postanowienia OPZ.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem planowanych Roboét oraz z przekazanymi
przez Zamawiajgcego dokumentami dotyczgcymi warunkéw realizacji Projektu i Robdt, i nie

wnosi do nich zadnych uwag.

7. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsigebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6)
Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach

handlowych.

[Postanowienie opcjonalne:]

8. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6)
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach

handlowych.
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§2.

1.

10.
11.

12.
13.

ZASADY REALIZACJI UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy przy uwzglednieniu
szczegobtowego opisu i wymogow technicznych Przedmiotu Umowy okreslonych w § 1 OPZ.

Wykonawca zobowigzuje sie i oswiadcza wykonaé Przedmiot Umowy zgodnie z § 2 OPZ,
w ktorym szczegodtowo zostaty okreslone obowigzki Wykonawcy.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w catosci lub w czesci osobom trzecim na
zasadach okreslonych w § 3 OPZ.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do czynnosci okreslonych w § 4 OPZ.
Terminy realizacji Przedmiotu Umowy ustalone przez Strony okreslone zostaty w § 5 OPZ.

Strony dokonajg odbioréw czeéciowych, odbioru Projektu, odbioru technicznego Robét i odbioru
koncowego Robét na zasadach okreslonych w § 6 OPZ.

Wykonawca oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do
powstatych w wyniku realizacji Umowy utwordéw oraz zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego, a takze przenosi na Zamawiajgcego prawo do zezwalania na
wykonanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku do czesci lub catosci utworéw powstatych
w ramach realizacji Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w § 8 OPZ.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na catos¢ wykonanych w ramach Umowy
prac na zasadach okreslonych w § 9 OPZ.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy zaptaty kar umownych na zasadach
okreslonych w § 10 OPZ.

Zasady wczesniejszego zakonczenia Umowy okreslone zostaty w § 11 OPZ.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia uméw ubezpieczenia na zasadach okreslonych
w § 13 OPZ.

Osoby odpowiedzialne za realizacje Umowy i zasady doreczen zostaty okreslone w § 14 OPZ.

Zasady udzielania i wykonywania robdét dodatkowych nieobjetych Umowg okreslone zostaty
w § 15 OPZ.

WYNAGRODZENIE | ZASADY ROZLICZEN

Wykonawca za realizacje Przedmiotu Umowy otrzyma tgczne wynagrodzenie nieprzekraczajgce
kwoty [***] (stownie: [***] ztotych). Wynagrodzenie jest ustalone ryczattowo i obejmuje catos¢ prac
i wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem Umowy. Na wynagrodzenie skiadajg sie
nastepujgce kwoty:

1) za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie, o ktorym mowa w § 1.3.1) — 1.3.2) Umowy
otrzyma ryczaltowe wynagrodzenie w wysokosci: [***] (stownie: [***] ztotych),

2) za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, o ktérym
mowa w § 1.3.3) Umowy, otrzyma ryczattowe wynagrodzenie w wysokosci [***] (stownie:
[***] ztotych),

3) za realizacje robdt, o ktéorych mowa w § 1.3.4) — 1.3.5) Umowy otrzyma ryczattowe
wynagrodzenie w wysokosci [***], (stownie: [***] ztotych).

a) materiaty i wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie z technologig rob6t i obowigzujgcymi przepisami oraz opracowanym
Projektem,

b) wszystkie optaty/wydatki/odszkodowania za ewentualne zniszczenia w

gruntach, uprawach rolnych oraz rekultywacjach, jakie nalezy ponies¢ w
zwigzku z zajeciem cudzych gruntéw na czas prowadzenia robot budowlanych,
w tym optaty/odszkodowania za ewentualne zniszczenia w gruntach, uprawach
rolnych oraz rekultywacjach dla wiascicieli gruntéw Ilub uzytkownikéw
wieczystych lub innych podmiotéw uprawnionych do dysponowania gruntami,
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c)

d)

e)

f)

naktady wynikajagce z wszelkich uzgodnien, robdt przygotowawczych,
odtworzeniowych, porzgdkowych, zagospodarowania placu budowy,

obstuge geodezyjna, ktérg nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumencie pn. ,Zasady sporzadzania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej”,

ochrone systeméw korzeniowych drzew i krzewdw rosngcych wzdtuz trasy
gazociggu oraz wszelkie opfaty administracyjne i koszty zwigzane z wycinkg
drzew, karczowaniem i wywozkg karpin i utylizacjg istniejgcego drzewostanu,
jezeli powyzsze jest wymagane w dokumentacji projektowej,

uzyskanie decyzji na zajecie pasa drogowego/zgody na zajecie terendw
PKP/PKM na okres budowy,

koszty wynikajgce z zajecia pasa drogowego/koszty zajecia terenéw PKP/PKM
naliczone zgodnie z cennikiem PKP/PKM oraz koszty dodatkowych dojazdéw
w przypadku miejsca wigczenia nowo wybudowanej sieci gazowej do czynnego
gazociggu, koszty nadzoréw i wymaganych szkolen,

wykonanie w uzgodnieniu z wiasciwg Gazownig robét ziemnych celem
realizacji przez stuzby eksploatacyjne Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z o.0.
wigczen nowo wybudowanego gazociggu do istniejgcej sieci gazowej oraz
zasypanie wykopow

i odtworzenie nawierzchni po zakonczeniu w/w prac wraz z uzyskaniem decyzji
na zajecie pasa drogowego w miejscach wigczenia i pokryciem kosztow
wynikajgcych z w/w decyzji,

zabezpieczenie istniejgcych sieci i ewentualne naprawy powstatych uszkodzen,
zageszczenie gruntu i badanie wskaznikow zageszczenia gruntu,
wywoOz nadmiaru gruzu w miejsce dozwolone prawem,

koszty zwigzane z zakupem, dostawg, przygotowaniem terenu i montazem
szafek gazowych, chyba ze Zamawiajgcy w opisie przedmiotu zamowienia
wskazat inaczej,

koszty zakupu i dostarczenia materiatéw niezbednych do wtgczenia gazociggu
do czynnej sieci gazowej. Zakupione materiaty (wyspecyfikowane i podpisane
przez Zamawiajgcego) Wykonawca przekaze protokolarnie przysziemu
uzytkownikowi,

opracowanie projektu organizacji ruchu, w przypadku, gdy jest wymagany, a
nie zostat dofgczony przez Zamawiajgcego na etapie prowadzonego
postepowania o udzielenie zaméwienia.

2. Naleznos$¢ z tytutu przeniesienia na Zamawiajgcego majgtkowych praw autorskich do utworéw,
o ktérych mowa w § 2.7) Umowy, na wszystkich polach eksploatacji okreslonych w Umowie
zawiera sie w wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1.1) - 1.2) niniejszego paragrafu.

3. Wynagrodzenie, z zastrzezeniem ust. 4 i ust. 8 niniejszego paragrafu, ptatne bedzie w
czesciach, przy czym:

3.1. na etapie Projektu:

1) 100% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3.1.1) Umowy, ptatne bedzie na podstawie
prawidtowo wystawionej faktury z tytutu wykonania i oddania Projektu,

3.2. na etapie Robot:

1) do 75 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.1.3) Umowy, ptatne bedzie na podstawie
prawidtowo wystawionych faktur czesciowych, az do podpisania protokotu odbioru

technicznego,

2) do 5 % wynagrodzenia ptatne bedzie po podpisaniu protokotu odbioru technicznego, na
podstawie prawidtowo wystawionej faktury czesciowe;j,
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2.

3) pozostate 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.1.3) Umowy, pfatne bedzie po
wykonaniu i odebraniu koncowym Przedmiotu Umowy, na podstawie prawidtowo wystawionej
faktury kohcowej.

Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego ptatne bedzie po zakonczeniu budowy
inwestycji objetej Projektu (po odbiorze koncowym robét budowlanych) i zatwierdzeniu realizacji
$wiadczenia nadzoru autorskiego, przy uwzglednieniu postanowien § 6.14 oraz § 7.1 OPZ.

Wynagrodzenie wyrazone jest w kwocie netto i zostanie powiekszone o podatek VAT wedtug
stawki obowigzujgcej zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
Zasady pfatnosci wyzej wskazanego wynagrodzenia okresla § 7 OPZ.

Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca moze wystawi¢ fakture czesciowg nie czesciej niz raz
na 1 (stownie: jeden) miesigc kalendarzowy w trakcie trwania Umowy, az do podpisania
protokotu odbioru technicznego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc¢, aby cate wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej,
ptatne byto na podstawie jednej prawidlowo wystawionej faktury (koricowej), zamiast ptatnosci
dokonywanych w sposéb opisany w ust. 3 i ust. 4 danego paragrafu.

ZMIANY UMOWY.
Zmiana sposobu wykonania swiadczenia.

Strony dopuszczajg mozliwosé dokonania zmian postanowien Umowy, w szczegoélnosci
w zakresie sposobu wykonania Robét, organizacji realizacji, terminu wykonania oraz
wynagrodzenia, bez koniecznosci przeprowadzania nowego postepowania zakupowego, jezeli
wystgpi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w niniejszym paragrafie, a wprowadzenie
zmiany jest niezbedne dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy i nie prowadzi do zmiany
jej ogdlnego charakteru.

1. Zmiany Umowy mogg zosta¢ wprowadzone w przypadku koniecznosci zmiany sposobu
realizacji Robdt, w szczegoélnosci gdy:

a) konieczna jest zmiana o0s6b realizujgcych Roboty lub petnigcych kluczowe funkcje
techniczne, pod warunkiem ze osoby zastepujgce posiadajg co najmniej rwnowazne
kwalifikacje, uprawnienia i dodwiadczenie,

b) konieczna jest zmiana kierownika budowy lub kierownikéw robét z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

c) wystgpi sita wyzsza lub zdarzenia o podobnym charakterze, uniemozliwiajgce realizacje
Robot w sposéb okreslony w Umowie — wéwczas Strony uzgodnig alternatywny sposéb
wykonania Przedmiotu Umowy.

Zmiana organizacji Robdét.

2.1 Zmiany Umowy mogg zosta¢ wprowadzone w przypadku koniecznosci zmiany organizaciji
realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci gdy:

1. zaistniejg okolicznosci techniczne, terenowe lub organizacyjne wptywajgce na sposob
prowadzenia Robdt,

2. zachodzi potrzeba rezygnacji z czesci zakresu Robét z przyczyn obiektywnych,
w szczegdlnosci w zwigzku z:

a) zmiang przepisow prawa,

b) zaleceniami organéw nadzoru, gestoréw infrastruktury lub innych jednostek,

¢) ujawnionymi niewybuchami, niewypatami, znaleziskami archeologicznymi,

d) btedami, niescistosciami lub brakami w dokumentaciji projektowe;j,

3. konieczne jest zastosowanie innych materiatéw, urzgdzen lub technologii w zwigzku z:
a) ujawnionymi wadami lub brakami dokumentaciji,

b) niedostepnoscig materiatow lub urzgdzen przewidzianych pierwotnie,

) pojawieniem sie na rynku rozwigzan korzystniejszych technicznie lub ekonomicznie,
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4. nastgpi ujawnienie warunkéw gruntowych, geologicznych, hydrologicznych lub
infrastrukturalnych odbiegajacych od zatozen dokumentacji,

5. wystapig kolizje z innymi inwestycjami, obiektami lub infrastruktura,

6. zmianie ulegng decyzje administracyjne lub uzgodnienia majgce wptyw na sposob lub zakres
realizacji Robat,

7. wystgpig ograniczenia lub opodznienia wynikajgce z dziatan wtascicieli, zarzadcow
nieruchomosci, gestorow infrastruktury lub innych oséb trzecich,

8. wystgpig inne okolicznosci niezalezne od Stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie zawarcia Umowy.

Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy,
Termin realizacji Przedmiotu Umowy moze ulec zmianie w szczegélnosci w przypadku:
1) niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci gdy wystgpia:

a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych,
w tym przeprowadzanie préb i sprawdzen oraz dokonywanie odbiorow,

b) kleski zywiotowe,

2) wystepujgcych odmiennych warunkéw geologicznych, terenowych, archeologicznych,
wodnych, a w szczegolnosci gdy wystgpia:

a) odmienne od przyjetych w dokumentac;ji projektowej warunki geologiczne;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych
lub ich czesci,

3) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
a w szczegolnosci gdy nastgpi:

a) wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,
b) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowej;

c) konieczno$é zawarcia umowy dzierzawy na umieszczenie sieci gazowej w gruntach
bedacych w posiadaniu jednostek samorzadowych,

4) zaistnienia okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji/oséb
trzecich, a w szczegélnosci gdy wystapi:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji i zezwolen

c) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o ktérym
mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

d) koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub decyzji,
ktorej nie przewidywano przy przyjeciu Zlecenia,

e) koniecznos$¢ zaspokojenia roszczeh lub oczekiwan oséb trzecich, w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych i niemozliwych do jednoznacznego
okres$lenia w chwili zawarcia Umowy,

f) okolicznos¢ lezaca po stronie podmiotu przytgczanego do sieci gazowej,
g) postepowanie odwotawcze, skarga do sgdu administracyjnego,

h) dlugotrwaty, udokumentowany proces pozyskiwania tytutdbw prawnych do
nieruchomosci,

i) konieczno$¢ uzyskania decyzji administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania
z nieruchomosci, o ktérej mowa w ,Wytycznych do pozyskiwania tytutéw prawnych do
nieruchomosci”, ktére stanowig Zatgcznik Nr 3 do OPZ.
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3.2

3.3

3.4

§5.

§ 6.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, na uzasadniony
wniosek Wykonawcy ztozony na pismie lub w formie elektronicznej, terminy realizacji
Przedmiotu Umowy mogg ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do jej wykonania
w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o udokumentowany okres trwania tych okolicznosci.

W przypadku zagrozenia dotrzymania przez Wykonawce ktéregokolwiek z terminéw, o ktérych
mowa w §5 ust. 3, 5, 6 OPZ, Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu pismo wraz ze
stosownym wyjasnieniem na minimum 14 dni przed uptywem najblizszego zagrozonego terminu
wykonania Umowy, w przeciwnym wypadku Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ rozpatrzenia
whiosku o aneks zmieniajgcy termin realizacji Przedmiotu Umowy.

Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy wymaga sporzadzenia aneksu w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosSci.

Zmiana Wynagrodzenia.
Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie w szczegdlnosci w przypadku:

koniecznosci wprowadzenia zmian Dokumentacji Projektowej lub technologii z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajgcego — w zakresie rzeczywiscie poniesionych
i udokumentowanych kosztéw,

koniecznosci dokonania zmian sposobu lub zakresu realizacji Robot w zwigzku z wystgpieniem
przestanek wskazanych w ust. 3.

Postanowienia wskazane w par. 4 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode , nie stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia takie zgody.

tgczna warto$¢ zmian wynagrodzenia wynikajgca z przestanek, o ktérych mowa w par. 4 nie
moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto.

W przypadku zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot, wynagrodzenie Wykonawcy ulega
odpowiedniemu dostosowaniu zgodnie z ustalonymi cenami jednostkowymi lub kosztorysem
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Inne zmiany wynikajgce z nieprzewidzianych okolicznosci na etapie realizacji, majgce wplyw na
koszty lub termin wykonania Umowy, uzgodnione przez Strony na pismie.

POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie zmiany Umowy, jak réwniez jej rozwigzanie, wypowiedzenie i odstgpienie, wymagajg
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

Wszelkie spory mogace wynikngé na tle obowigzywania i realizacji Umowy rozstrzygane winny
by¢ przez sad powszechny wiasciwy dla miejsca siedziby Oddzialu Zamawiajgcego, tj. Oddziatu
Zakfad Gazowniczy w Gdansku.

Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

[Lub wariantowo jezeli Umowa jest podpisywana elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez
kazdg ze Stron:]

Umowa sporzgdzona zostata w jednym egzemplarzu, podpisanym elektronicznymi podpisami
kwalifikowanymi, ktéry zostat udostepniony kazdej ze Stron.

ZALACZNIKI

Integralng czes¢ Umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

Zatacznik Nr 1 Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) wraz z zatgcznikami.
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Zalacznik Nr 2 Warunki przytaczenia do sieci gazowej nr
WG00/0000117052/00001/2025/00000 z dnia 06.10.2025 .

Zatacznik Nr 3 Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
Zalacznik Nr 4 Formularz ofertowy

Zatacznik Nr 5 Klauzula antykorupcyjna.

Zalacznik Nr 6

PODPISY:

Zamawiajacy:

Wykonawca:
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