ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH O WARTOSCI PONIZEJ 20.000.000,00 zt NETTO w wersji Nr 16 z dnia03.02.2026 r. - OPZ
WZOR — POW. 100 TYS.

[Wzorzec wtasciwy dla umow o wartoSci ponizej 20.000.000,00 zt netto, z wytgczeniem umow dla zadan
objetych dofinansowaniem zewnetrznym lub planowanych do objecia dofinansowaniem zewnetrznym]

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA )
DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH [***] NR [***]

§ 1. OPIS | DANE TECHNICZNE PRZEDMIOTU UMOWY

1. Dane Techniczne: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlanych
polegajgcych na budowie stacji gazowej pomiarowej o przepustowosci Q = 500m3/h w msc.
Chojnice ul. Derdowskiego 23 dz. 482/7, UP/00652653

1) Zakres rzeczowy:
e Stacja gazowa Q = 500,0 m3/h szt. 1
e Przylgcze gazowe dn 90 PE RC, L = 15,0m szt. 1
e Infrastruktura towarzyszaca

UWAGA: Uktad pomiarowy istniejgcej stacji (gazomierz i przelicznik oraz telemetria)
sg wiasnoscig PSG, konieczny demontaz i dostarczenie do PSG ul. Watowa 41/43
(Dziat Pomiarow i Telemetrii)

2) typ obiektu: stacja gazowa,
3) lokalizacja: Chojnice ul. Derdowskiego,

4) dtugos¢ sieci: --- (podana dlugos¢ planowanego gazociagu jest iloscig szacunkowg i moze
ulec zmianie w przypadku zmiany uwarunkowan formalno — prawnych i/lub srodowiskowych;
zmiana dtugosci gazociggow / przytgczy gazowych nie stanowi zmiany Umowy; przy czym:

a) materiat: n/d,
b) Srednica: n/d,

C) cisnienie: s/c,

2. Szczegotowy zakres prac:
. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej umozliwiajgcej wykonanie robot
budowlanych.
. podziat zaprojektowanej sieci gazowej na ulice, ze wskazaniem zakresu rzeczowego

przypadajgcego na dang ulice; w przypadku, gdy teren inwestycji obejmuje pasy drogowe,
objete gwarancjami, Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia do wtasciwego zarzgdcy
drogi / gwaranta o warunki wykonania robot budowlanych, uzyskanie informacji o terminie
obowigzywania gwarancji, opracowanie zestawienia nawierzchni ze wskazaniem zakresu
rzeczowego (wg wzoru dokumentu przekazanego przez Zamawiajgcego), przedtozenia
niezbednych zatgcznikow graficznych, wsparcia Zamawiajgcego w procesie ewentualnego
przejmowania zobowigzanh gwarancyjnych;

e przedtozenie oswiadczenia projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu
technicznego — art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy Prawo budowlane.

e w przypadku realizacji inwestycji na terenie Gminy Kosakowo, nalezy obligatoryjne stosowac¢
sie do wytycznych wskazanych w dokumencie pn. ,Gmina Kosakowo PRO-
INTERNET_zasady wspétpracy”, stanowigcy element Zatgcznika nr 5 do OPZ, o ktérym
mowa w ustepie 3 ponize;j.

3. Obowigzujgce u Zamawiajgcego zasady realizacji Przedmiotu Umowy, okreslone zostaty
w dokumentach, ktérych wykaz zamieszczono w Zalgczniku nr 5 do OPZ - ,Wykaz
dokumentéw dla Wykonawcoéw dotyczacych projektowania i budowy sieci gazowej”.
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§2.

1.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

W celu prawidtowego wykonania catego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)

3)

5)

zrealizowania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami
powszechnie obowigzujgcymi i wkasciwymi normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej
oraz sztukg budowlang, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami BHP oraz
przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska;

dostarczenia do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, Harmonogramu realizacji Umowy
wedilug wzoru stanowigcego Zalgcznik Nr 1 do OPZ w ciggu [10] (stownie: dziesieciu) dni
roboczych (rozumianych jako dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy — dalej Dni robocze) od daty zawarcia Umowy, przy czym w przypadku
wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezenn do Harmonogramu realizacji Umowy,
Wykonawca sporzadzi i dostarczy w ciggu [4] (stownie: czterech) Dni roboczych od
zgtoszenia zastrzezehn nowy Harmonogram realizacji Umowy, w ktérym uwzgledni zgtoszone
przez Zamawiajgcego uwagi,

na etapie:

a) wykonywania projektu — cyklicznego, tj.: raz na miesigc, do 10 dnia kolejnego
miesigca, raportowania o postepie realizacji Przedmiotu Umowy w przedmiocie
wywigzania sie z terminébw wskazanych w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie; raporty nalezy sporzadza¢ w formie elektronicznej, uzupetniajgc
stosowne pozycje w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramie
realizacji Umowy oraz przesyta¢ na adres mailowy Koordynatora, o ktérym mowa
w §74.4.2) OPZ,

b) realizacji rob6t budowlanych — cyklicznego, tj.: raz na kwartat, do 10 dnia miesigca
nastepujgcego po danym kwartale, raportowania o postepie realizacji Przedmiotu
Umowy w przedmiocie wywigzania sie z termindw wskazanych w zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego Harmonogramie; raporty nalezy sporzgadzaé na biezgco
w formie elektronicznej, uzupetniajgc stosowne pozycje w Zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego Harmonogramie oraz przesyta¢ na adres mailowy Inspektora
Nadzoru, o ktérym mowa w § 14.4.3 OPZ,

bezzwitocznego poinformowania Zamawiajgcego nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od daty
powziecia lub otrzymania wiadomosci przez Wykonawce o:

a) napotkanych trudnosciach i o wszelkich zagrozeniach dla realizacji Przedmiotu Umowy
w terminie lub w okreslonym Umowg zakresie; w przypadku przekroczenia w/w terminu
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng okreslong w § 10.1.6)
OPZ, ponadto Wykonawca na wtasny koszt niezwtocznie podejmie dziatania majgce na
celu usuniecie wszelkich trudnosci i zagrozen, w szczegoélnosci doprowadzi wiasnym
staraniem do uzyskania stosownych zgdd, pozwolen i zawarcia stosownych umow,

b) fakcie otrzymania przez Wykonawce wszelkich decyzji lub uzgodnien wraz
z przekazaniem Zamawiajgcemu kopii otrzymanej decyzji lub uzgodnienia (wraz
z podaniem daty doreczenia) do Koordynatora, o ktérym mowa w § 74.4.1) OPZ, w tym
w szczegolnosci uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy lub naktadajgcych
na Zamawiajgcego obowigzki, takich jak: obowigzek odtworzenia pasa jezdni poza
zatozony pas Robot, wejscie w nowo wykonang nawierzchnie, ktéra zostata objeta
gwarancja;

wykonania Umowy zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska:

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody w srodowisku obejmujgce
szkody w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach,
w powierzchni ziemi, a takze spowodowane dziatalnoscig stwarzajgcg ryzyko
wystgpienia szkody (m.in. obejmujgcej gospodarowanie odpadami komunalnymi,
odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niz niebezpieczne, emisje do powietrza,
wprowadzanie Sciekéw do wdd lub do ziemi, pobdr wéd, gospodarowanie odpadami
wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i mieszanin niebezpiecznych,
Srodkéw ochrony roslin) wywotane swoim zachowaniem, a takze zachowaniem
podwykonawcéw, jezeli korzysta z ich pomocy; w szczegdlnosci odpowiedzialnosé
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6)

d)

Wykonawcy obejmuje réwniez pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania,
jesli zostang natozone,

Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wymagane przez przepisy
prawa decyzje, zezwolenia itd. dotyczgce ochrony srodowiska, ktérych posiadanie jest
niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy, w tym réowniez dokona stosownych
uzgodnien z wtasciwymi organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zieleh (drzewa,
krzewy, trawniki itp.) lub kolizji na trasie sieci gazowej z drzewostanem,

wszelkie prace w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewdéw oraz w bliskim otoczeniu
drzew Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody,

w przypadku inwestycji, ktore objete zostaty obowigzkiem wykonywania nadzoru
przyrodniczego -- prowadzenia dziatan majgcych na celu ochrone wartosci
przyrodniczych, zasobow Srodowiska, a takze ograniczenie oddziatlywania na
Srodowisko, wynikajgcych z realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentem
,Zasady nadzoru przyrodniczego inwestycji PSG sp. z o0.0.”, dostepnym na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta
/ Wymagania dla wykonawcéw / Wymagania procesu inwestycyjnego,

w przypadku inwestycji, dla ktérych zasadnym jest wykonanie Planu Zadahn Ochrony
Srodowiska - sporzgdzenia Planu Zadari Ochrony Srodowiska zgodnie z dokumentem
,Wytyczne w zakresie wykonywania Planu Zadari Ochrony Srodowiska dla inwestycji
PSG sp. zo.0.”, dostepnym na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem
www.psgaz.pl, w zakfadce: Dla kontrahenta / Wymagania dla wykonawcéw /
Wymagania procesu inwestycyjnego,

wykonywania robot zgodnie z przepisami i zasadami BHP i przepisami ochrony
przeciwpozarowej oraz zapewnienia ich przestrzegania na terenie budowy, w tym:

a)

b)

przestrzegania ,WWymagan w zakresie BHP, Ppoz. i OS dla Wykonawcéw $wiadczacych
ustugi na rzecz i terenie PSG sp. z o0.0.” (Wymagania), dostepnych na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta
/ Pliki do pobrania; Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Wymaganiami przed
zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzezen oraz akceptuje je w catosci, jak
réwniez zobowigzuje sie do zapoznania z Wymaganiami swoich pracownikéw oraz inne
osoby, przy pomocy ktérych bedzie realizowat Przedmiot Umowy,

przestrzegania ,Klauzuli Etycznej” (Klauzula), dostepnej na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do
pobrania. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Klauzulg przed zawarciem Umowy,
nie wnosi do niej zastrzezen oraz akceptuje jg w catosci, jak réwniez zobowigzuje sie
do zapoznania z Klauzulg swoich pracownikdw oraz inne osoby, przy pomocy ktérych
bedzie realizowat Przedmiot Umowy

zapoznania pracownikéw z ,Charakterystykg pracy oraz identyfikacjg zagrozeh wraz
z oceng ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawcéw
zewnetrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spofki
Gazownictwa” dostepng na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem
www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca oswiadcza,
ze zapoznat sie i pracownikéw z w/w dokumentem,

przestrzegania przepisOw prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie wykonania
prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych, w tym Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego | Rady (UE) 2024/1787 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie redukcji
emisji metanu w sektorze energetycznym oraz zmieniajgcego rozporzgdzenie (UE)
2019/942 oraz obowigzujgcych regulacji wewnetrznych u Zamawiajgcego w tym
zakresie, ktore stanowig Zatacznik Nr 2 do OPZ,

prowadzenia prac na rzecz Zamawiajgcego w sposdb zapewniajgcy zabezpieczanie
mienia w obszarze prac przed uszkodzeniem,
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7)

11)

zapoznania pracownikow z ,ldentyfikacjg potencjalnych zagrozen podczas przebywania
klientdw i gosci na terenie i obiektach Polskiej Spotki Gazownictwa ” dostepng na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta /
Pliki do pobrania; Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ipracownikdw z w/w
dokumentem,

sprawowania nadzoru autorskiego,

poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy, optat
administracyjnych i skarbowych niezastrzezonych w sposéb jednoznaczny do poniesienia
przez Zamawiajgcego w § 4 pkt 7) OPZ,

zapoznania sie przed przystgpieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy z treScig
obowigzujgcego Programu Zgodno$ci Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z o.0. (Program
zgodnosci), ktoérego celem jest zapewnienie rownego i niedyskryminujgcego traktowania
uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego oraz ochrona informacji sensytywnych,; Program
Zgodnosci oraz lista uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego sg dostepne na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta /
Pliki do pobrania; Wykonawca w ramach wykonywania Umowy zobowigzuje sie do rownego
i niedyskryminujgcego traktowania uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego Zamawiajgcego
oraz ochrony informacji sensytywnych, jak réwniez wykorzystywania przedmiotowych
danych jedynie w zakresie niezbednym do realizacji Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze w wykonaniu Przedmiotu Umowy bedg uczestniczyé osoby
z uprawnieniami budowlanymi oraz, ze wyznaczeni zostang: kierownik budowy/kierownicy
robot branzowych. Zmiana skiadu osobowego moze nastgpiC wylgcznie za uprzednig
pisemng zgoda Zamawiajgcego oraz pod warunkiem posiadania przez nowe osoby, co
najmniej takich samych uprawnien budowlanych, kwalifikacji oraz doswiadczenia
zawodowego

2. W celu wykonania Projektu, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca
zobowigzuje sie w szczegodlnosci do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

wykonania Projektu zgodnie z zasadami, ktore okresla Zalgcznik Nr 2 do Umowy
i Zatacznik Nr 3 do OPZ,

uzyskania uzgodnienia we wiasciwej jednostce uzgodnien Zamawiajgcego w zakresie
zgodnosci z Warunkami technicznymi budowy / przebudowy oraz obowigzujgcymi
uregulowaniami prawnymi i wewnetrznymi Zamawiajgcego (jesli inwestycja wymaga
uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe / dokonania zgtoszenia w wigcej niz jednym
organie architektoniczno-budowlanym, Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia
projektu technicznego oddzielnie dla kazdego z wiasciwych organéw nadzoru
budowlanego),

ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych Przedmiotem Umowy, w tym
w szczegolnosci uzyskania aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw (zamiennie informacji
pozyskanych z bazy danych ewidencji gruntéw i budynkéw — tj. wykazow, zestawien,
wydrukow z bazy danych ewidencyjnych w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu
Umowy) lub aktualnych wydrukéw z bazy elektronicznych ksiag wieczystych (gdy dla danej
nieruchomosci prowadzona jest elektroniczna ksiega wieczysta, w innym przypadku
aktualnych odpiséw zwyktych z Ksigg Wieczystych dla nieruchomoéci),

zapewnienia obstugi geodezyjnej Projektu, w tym w szczegdlnosci uzyskania aktualnych
map do celow projektowych spetniajgcych wymogi powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa wraz z wykonaniem aktualizacji map w niezbednym zakresie,

wykonania Projektu w taki sposdb, by budowa obiekidéw objetych Projektem nie byla
w Zzadnym stopniu utrudniona lub wigzata sie z nadmiernymi kosztami; Wykonawca
obowigzany jest sygnalizowaé na biezgco wszelkie trudnosci zwigzane z projektowaniem,
przedstawiaé projekty lub propozycje pozwalajgce na unikniecie tych trudnosci lub kosztow
(np. gdy zarzadca drogi / terenu oczekuje demontazu sieci gazowych przewidzianych do
unieczynnienia, poprzez ich trwate usuniecie z gruntu),

przeprowadzenia inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej zgodnie z dokumentem ,Zasady
inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziatywania inwestycji PSG sp. z 0.0.”,
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10)

11)
12)

13)

14)

dostepnym na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce:
Dla kontrahenta / Wymagania dla wykonawcéw / Wymagania procesu inwestycyjnego,

dokonania wymaganych uzgodnien elementow projektu — trasy sieci gazowej
na wiasciwej terytorialnie naradzie koordynacyjnej,

uzyskania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wszelkich niezbednych zezwolen
i zgod, decyzji administracyjnych w tym ostatecznych pozwoleri na wycinke oraz
ostatecznych decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z wymaganiami ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko, zgdd cywilnoprawnych, opinii i uzgodnien, zgodnie z zaleceniami narady
koordynacyjnej iinnych witasciwych organéw oraz wykonania niezbednych opracowan
wynikajgcych z tych uzgodnien, w tym opracowania tymczasowej organizacji ruchu (a gdy
koniecznos¢ jego opracowania nie wynika z aktu administracyjnego, nalezy przediozyé
potwierdzenie od zarzadcy drogi dotyczgce braku koniecznosci jego sporzadzenia) oraz
uzgodnien dotyczgcych przebudowy innej infrastruktury technicznej kolidujgcej z obiektami
objetymi Projektem,

dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich czynnosci faktycznych i prawnych,
majgcych na celu uzyskanie tytutdbw prawnych do nieruchomosci — zgodnie
z postanowieniami ,Wytycznych do pozyskiwania tytutdw prawnych do nieruchomosci”,
ktére stanowig Zalgcznik Nr 3 do OPZ; sadowe postgpowania w celu ustanowienia
stuzebnos$ci przesytu prowadzone bedg przez Zamawiajgcego; jezeli termin wykonania
Projektu nie bedzie modgt by¢ dotrzymany w zwigzku z prowadzonymi postepowaniami
sgdowymi, Strony uzgodnig ewentualng zmiane terminu wykonania Umowy. Wszelkie pisma
negocjacyjne lub umowy/oswiadczenia zawierajgce dane osobowe wiasciciela
nieruchomosci muszg by¢ kierowane i przekazywane kazdemu witascicielowi (kazdemu
ze wspotwiascicieli) nieruchomosci indywidualnie i bezposrednio, bez angazowania oso6b
postronnych nieuprawnionych (np. sasiadow witascicieli nieruchomosci lub posiadajgcych
wspotudziat w nieruchomosci), przy czym dopuszczalne jest doreczanie ww. dokumentéw
za posrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kuriera. Wykonawca w
zawartych z podwykonawcami umowach zobowigze ich do stosowania wymogu, o ktérym
mowa W zdaniu poprzednim. Ponadto dopuszczalne jest fgczne zbieranie przez
Wykonawce/podwykonawce na umowach zawierajgcych dane osobowe podpiséw
wszystkich wspoétwiascicieli nieruchomosci. W przypadku wspotwtascicieli nieruchomosci,
os$wiadczenia powinny by¢ odrebne, bez formy zbiorcze;.

w przypadku stwierdzenia, iz wykonanie Projektu zgodnie z Warunkami Technicznymi /
Warunkami przytgczenia do sieci gazowej jest niemozliwe lub powaznie utrudnione,
w szczegdlnosci z powodu braku warunkéw technicznych lub braku mozliwosci uzyskania
wymaganych zgdd i uzgodnien, Wykonawca zobowigzuje sie zaproponowac alternatywne
rozwigzanie w terminie 7 (stownie: siedmiu) Dni roboczych oraz uzgodnic¢ je z Zamawiajgcym
w terminie 15 (stownie: pietnastu) Dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajgcemu
alternatywnego rozwigzania,

biezgcego przekazywania Zamawiajgcemu uzyskanych tytutéw prawnych do nieruchomosci,

wykonania i przekazania Zamawiajgcemu Projektu w 2 egzemplarzach w formie papierowej
oraz w formie elektronicznej (wersja PDF + pliki zrédtowe, edytowalne w tym .dxf ),

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego w kazdym czasie sprawdzenie i weryfikacje poprawnosci sporzadzania
Projektu.

wystgpienia w imieniu Zamawiajgcego do wszelkich organdw / instytucji (w szczegdlnosci
do: PKP PGW Wody Polskie, PGL Lasy Panstwowe, Jednostek Samorzadu Terytorialnego,
operatora energetycznego) w celu zawarcia stosownych uméw cywilno-prawnych (w tym
umowy uzyczenia energii elektrycznej), protokotéw przekazania terenu, umozliwiajgcych
korzystanie gruntu, jego zajecie na czas wykonywania robot budowlanych, przytgczenie do
sieci operatora.

3. W celu wykonania Robét, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:
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1)
2)

6)

7)

9)

wykonania Robét zgodnie z zasadami, ktére okresla Zatacznik Nr 2 do Umowy,
uzyskania od Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robét budowlanych,
protokolarnego odebrania od Zamawiajgcego terenu budowy,

prowadzenia Robét wytgcznie na nieruchomosciach, co do ktérych uzyskana zostata zgoda
wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzgadcy na ich prowadzenie,

ustanowienia kierownika budowy / robét i powierzenia funkcji kierownika budowy / robét
osobie posiadajgcej wymagane prawem uprawnienia jezeli bedg wymagane, oraz
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe,

zapewnienia i wykonania obstugi geodezyjnej budowy, w szczegdlnosci tyczenia sieci
gazowej i sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej oraz sporzgdzenia zwymiarowanych
szkicow powykonawczych i przekazania Zamawiajgcemu wersiji elektronicznej i papierowej
wykonanych czynnosci geodezyjnych,

wykonania robo6t budowlano-montazowych zgodnie z Projektem oraz uzyskanym
ostatecznym pozwoleniem na budowe albo zgtoszeniem zamiaru rozpoczecia robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

Scistej wspotpracy z wiasciwg jednostkg Zamawiajacego, ktdra bedzie prowadzita lub
nadzorowata prace wtgczeniowe do czynnej sieci gazowej, w zakresie uzgodnienia terminu
i technologii wykonania prac wigczeniowych oraz zakupu i dostawy przez Wykonawce
materiatéw niezbednych do ich wykonania,

w zakresie realizacji prac budowlanych na udostepnionych przez witascicieli, uzytkownikéw
wieczystych lub zarzgdcédw nieruchomosci, Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) ztozenia na 5 dni przed zamierzonym terminem rozpoczecia Robot stosownych
wnioskow lub pisemnego poinformowania wtascicieli, uzytkownikéw wieczystych lub
zarzgdcow przed rozpoczeciem Robdét o zamiarze prowadzenia Robot oraz terminie
rozpoczecia prac,

b) zawiadomienia w imieniu Zamawiajgcego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych, dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
budowy, wtasciwego organu oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig
realizacji budowy z Projektem; Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego zobowigzuje
sie do rejestracji Dziennika Budowy

C) zorganizowania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza budowy,

d) wiasciwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swoj koszt,
istniejagcych na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni,
pozostatych obiektéw mogacych ulec zniszczeniu Ilub uszkodzeniu w trakcie
prowadzenia Robdét,

e) wiasciwego zorganizowania i oznakowania placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i zasadami, a w szczegolnosci z projektem organizacji ruchu,

f)  zatwierdzenia/ wznowienia/ uaktualnienia/ wykonania projektu organizacji ruchu w
przypadku, gdy organizacja ruchu nie zostata zatwierdzona, uptynat termin jej waznosci,
badz projekt organizacji ruchu nie zostat wykonany, a takze do poniesienia zwigzanych
z tym kosztéw,

g) oznakowania wykopow i zabezpieczenia terenu budowy w sposéb wykluczajgcy
tworzenie zagrozenia dla osdéb trzecich,

h) przedstawienia wtascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzgdcy drogi projektu
organizacji ruchu na czas Robot, o ile bedzie wymagany,

i)  prowadzenia Robot w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla oséb trzecich oraz zapewnienia
w czasie budowy mozliwosci bezpiecznego dojscia i dojazdu do budynkow
znajdujgcych sie przy terenie Robot,

j)  wykonania rozbiérki nawierzchni, wykopéw z wywozem ziemi, a po zakonczeniu robot
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia nawierzchni
utwardzonych, nasadzen i trawnikéw itp., zgodnie z wytycznymi zarzadcy, uzytkownika
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10)

11)

12)

13)

14)

wieczystego lub wtasciciela terenu, z uwzglednieniem ponownych robét ziemnych po
pracach wigczeniowych,

k) poniesienia optat w zwigzku z zajeciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy
w wysokosci wyliczonej przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadce
terenu, w tym optat w zwigzku z wnioskami do zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego, niezbednymi do realizacji Przedmiotu Umowy (ktére to wnioski sktada w
swoim imieniu Wykonawca); jezeli zarzgdca drogi odméwi wydania decyzji o zajeciu
pasa drogowego na rzecz Wykonawcy, decyzje o zajeciu pasa drogowego Wykonawca
uzyska na rzecz Zamawiajgcego i przekaze Zamawiajgcemu, w terminie dwéch Dni
roboczych, oryginat otrzymanej decyzji; w przypadku gdy Zamawiajgcy nie odwota sie
od decyzji wydanej na jego rzecz, Zamawiajgcy dokona optaty za zajecie pasa
drogowego w terminie do 14 (stownie czternastu) dni od dnia, w ktérym decyzja ta stata
sie ostateczna oraz w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia, w ktérym decyzja ta
stata sie ostateczna wystawi na Wykonawce fakture opiewajgcg na kwote poniesiong
tytutem uiszczonej optaty za zajecie pasa drogowego; Wykonawca zobowigzany jest do
zaptaty ww. opfaty na rzecz Zamawiajgcego w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
otrzymania faktury; za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien uznania na rachunku
bankowym Zamawiajgcego,

I)  poniesienia wszelkich optat z tytutlu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia
oraz naprawienia, w zakresie wkasnym i na swoj koszt, ewentualnych szkdd, jakie mogag
zaistnie¢ w trakcie wykonywania Robét w terenie z winy lub zaniedbania ze strony
Wykonawcy, w tym poniesienia kosztéw ewentualnych kar, w tym réwniez kar za
przekroczenie powierzchni / terminu zajecia pasa drogowego, okreslonych w decyzjach
wydanych na rzecz Zamawiajgcego,

m) po wykonaniu prac odtworzeniowych — uporzadkowania terenu po Robotach, spisania
protokotu odbioru prac z wiascicielem, uzytkownikiem wieczystym lub zarzgdcg
nieruchomosci, na ktérej prowadzone byty prace i przekazania Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajgcych doprowadzenie terenu po Robotach do stanu
pierwotnego; dla nieruchomos$ci niebedgcych drogami publicznymi, ktére sa
przedmiotem wspétwtasnosci, Wykonawca moze przedstawi¢, zamiast oswiadczenia
podpisanego przez wszystkich wspétwtascicieli nieruchomosci, wiasne oswiadczenie
o doprowadzeniu terenu po Robotach do stanu pierwotnego,

n) odpowiedniego sktadowania i zabezpieczenia mienia niezbednego do wykonania
Robot,

0) zagospodarowania odpadéw, powstatych w trakcie realizacji zadania, jako wytwérca
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

p) do wykonania robét narzuconych przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub
zarzadcy terenu, ktére zostaty okreslone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach z w/w
podmiotami,

pisemnego/ elektronicznego (e-mail) zawiadomienia przedstawiciela wyznaczonego przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji inspektora nadzoru o terminie prowadzenia Robét na 5
(stownie: pieé) Dni roboczych przed ich rozpoczeciem,

wykonywania Robd6t zgodnie z zaleceniami i wskazaniami inspektora nadzoru
Zamawiajgcego,

dokonania wtasciwych prob, badan oraz uczestnictwa w odbiorach, w tym rozruchu, jezeli
jest wymagany, zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego oraz przepisami branzowymi,
wraz z ponoszeniem petnych kosztow tych czynnosci,

wykonania wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla unikniecia wystgpienia awarii,
a w przypadku wystgpienia awarii — wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla
zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz poinformowania stuzb Zamawiajgcego o usunieciu
jej skutkdw lub o koniecznosci usuniecia jej skutkdw, jesli awaria powinna zosta¢ naprawiona
przez Zamawiajgcego,

zwrotu do Zamawiajgcego oryginatu projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa
w formie papierowej wraz z oryginatem mapy z uzgodniong na naradzie koordynacyjnej trasg
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15)

16)

1)

2)

4)

5)

sieci gazowej po skutecznym zawiadomieniu o zakohczeniu robot budowlanych badz
uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie,

przekazania Zamawiajgcemu kopii korespondencji urzedowej kierowanej do Wykonawcy
w zwigzku z udzielonym mu petnomocnictwem do reprezentowania Zamawiajgcego przed
organami administracji architektoniczno-budowlanej/ organami nadzoru budowlanego,

poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, opfat
administracyjnych i skarbowych, kosztow nadzoréw wymaganych przez gestoréw innej sieci/
infrastruktury.

Obowigzki Wykonawcy dotyczgce stosowanych materiatéw:

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac Przedmiot Umowy z materiatéw wiasnych, za ktérych
zakup, transport, roztadunek i sktadowanie odpowiada, z zastrzezeniem pkt 2 niniejszego
ustepu,

przed zakupem materiatdw Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia na pismie do
Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na zakup materiatéw; Zamawiajgcy udzieli pisemnie pod
rygorem niewaznosci zgody na zakup materialébw w terminie 7 (stownie: siedmiu) Dni
roboczych od dnia wystgpienia przez Wykonawce o wyrazenie zgody; Zamawiajgcy nie
ponosi kosztow materiatéw nabytych przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego,

materiaty dostarczane przez Wykonawce powinny odpowiadaé wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym odpowiednimi
przepisami, a takze wymaganiami co do jakosci, wskazanymi w OPZ oraz Projekcie,

zmiana materiatdw w zakresie ich parametréw technicznych oraz wiasciwosci uzytkowych
moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia szczegdlnych przyczyn zastugujgcych na
uwzglednienie oraz wymaga uzyskania akceptacji Zamawiajgcego oraz sporzgdzenia
stosownego aneksu,

materiaty dostarczane przez Wykonawce powinny posiada¢ pisemne atesty, certyfikaty
i gwarancje producenta lub sprzedawcy,

na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego
do petnienia nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdw odpowiednie deklaracje, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce
spetnianie wymagan oraz zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

5. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego w kazdym czasie:

1)
2)

3)

1)

mozliwos¢ sprawdzenia i weryfikacji poprawnosci sporzgdzania Projektu,

dostep do wszystkich miejsc budowy oraz do materiatéw i dokumentéw zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu Umowy,

sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzanie jakosci wykonywanych Robét i wykorzystanych wyrobdéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyroboéw wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbiér robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, uczestniczenie w prdbach i odbiorach czesciowych sieci gazowej i przed jej
uruchomieniem.

Nadzor autorski bedzie realizowany na nastepujgcych zasadach:

Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynnosci okreslone w art. 20 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w szczegdlnosci:

a) stwierdzanie w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z Projektem,

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych Projektu i zawartych w nim rozwigzan w terminie
dostosowanym do potrzeb budowy obiektéw objetych dokumentacijg projektowa,
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c) ustalanie z Zamawiajgcym i wskazanymi przez niego osobami mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Projekcie,
w odniesieniu do materiatéw i konstrukcji oraz rozwigzan instalacyjnych,

d) uczestniczenie na wezwanie Zamawiajgcego w komisjach i naradach technicznych
organizowanych przez Zamawiajgcego,

e) uczestnictwo w odbiorach czesciowych, technicznych i kohcowych na wezwanie
Zamawiajgcego,

f)  opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji zamiennej opracowanej na wniosek
Zamawiajgcego w terminie do 5 Dni roboczych od daty jej przekazania do
zaopiniowania, przy czym w szczegoélnych przypadkach termin ten moze ulec zmianie
za zgodg Zamawiajgcego,

g) na polecenie Zamawiajacego wykonywanie uzasadnionych rysunkéw zamiennych
i dodatkowych opracowan oraz wszelkich opracowan niezbednych dla prawidtowe;j
realizacji Robot.

2) Petnienie nadzoru autorskiego odbywa¢ sie bedzie kazdorazowo na wezwanie
Zamawiajgcego, zlozone drogg mailowg na adres [***] na 2 (dwa) Dni robocze przed
zadanym terminem petnienia nadzoru autorskiego w formie:

a) nadzorow z pobytem na budowie, w tym: nadzoru doraznego na wezwanie
Zamawiajgcego oraz uczestnictwa w naradach roboczych - na terenie budowy, ktére
bedg poprzedzone wezwaniem Zamawiajgcego drogg mailowg na adres [***] na 2 (dwa)
Dni robocze przed zgdanym terminem przybycia na budowe, z zastrzezeniem spraw
pilnych wymagajgcych obecnosci Wykonawcy,

b) nadzoréw bez pobytu na budowie, w tym: zapytah pisemnych, sprawdzania
i opiniowania wszelkich projektéw warsztatowych, montazowych, technologicznych,
niezbednych dla realizacji Roboét oraz wykonywania rysunkéw zamiennych
i uzupetniajgcych,

- przy czym zarowno w przypadku nadzoru autorskiego z pobytem na budowie jak i bez
pobytu na budowie, Wykonawca zobowigzany jest do odnotowania dokonanych czynnosci
w dzienniku budowy,

nadzory autorskie poza terenem budowy mogg odbywac sie w szczegdlnosci w siedzibie
Zamawiajgcego, siedzibie dostawcdéw materiatow, urzadzen lub wyposazenia, na terytorium
Polski.

W ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowa, Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania
niezbednych zmian w Projekcie, w przypadku, jezeli na skutek orzeczenia wydanego przez sady
administracyjne lub inne organy administracyjne do wykonania Przedmiotu Umowy niezbedne
bedg zmiany w Projekcie. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zmian, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, w terminie 20 (stownie: dwudziestu) Dni roboczych od chwili doreczenia
pisemnego powiadomienia Wykonawcy o koniecznosci i zakresie takich zmian. W uzasadnionych
przypadkach powyzsze terminy, w porozumieniu z Zamawiajgcym, mogg zosta¢ wydtuzone.
Jezeli Wykonawca nie wykona zmian w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze powierzy¢
wykonanie zmian w projekcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez zakreslania Wykonawcy
dodatkowego terminu.

PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w catosci lub w czesci osobom trzecim na
zasadach okreslonych w art. 647" Kodeksu cywilnego. Postanowienie § 3.1 OWU nie znajduje
zastosowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcéw, w tym i ich pracownikéw (dziatania zawinione i niezawinione), w takim stopniu
jakby to byly dziatania lub uchybienia jego wiasne.
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§ 4.

Wykonawca wyraza zgode na pokrycie z jego wynagrodzenia okreslonego w § 3.1 Umowy,
wynagrodzenia Podwykonawcy, wymagalnego i naleznego na podstawie umowy miedzy
Wykonawcag i Podwykonawcg, jezeli podwykonawca zwrdci sie o zaptate bezposrednio do
Zamawiajgcego.

Zlecenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zmienia zobowigzah
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci Robot.
Na prace wykonane przez Podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca.

W przypadku wykonania Robét lub czesci Robét przez Podwykonawcéw, Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymaé wyptate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu udokumentowania przez Wykonawce
rozliczen z Podwykonawcami poprzez dostarczenie oswiadczen Podwykonawcéw, ze wszystkie
ich naleznosci zostaly uregulowane przez Wykonawce oraz dokumentéw finansowych
potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia za zlecone roboty Podwykonawcom.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

W ramach Umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) umocowania Wykonawcy do wystepowania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego przed
organami administracji publicznej i osobami trzecimi w zwigzku z wykonywaniem Umowy;
umocowanie zostanie wydane na podstawie wniosku od Wykonawcy zawierajgcego
wskazanie osob/y wraz z danymi i zakresem umocowania, ztozonego drogg mailowg na
adres Koordynatora, o ktérym mowa w § 74.4.2) OPZ (wz6r wniosku stanowi Zatacznik Nr
6 do OPZ),

2) dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentéw niezbednych do wykonania
Umowy, o ile do uzyskania takich informacji i dokumentéw nie jest zobowigzany Wykonawca,

3) protokolarnego przekazania terenu budowy,
4) protokolarnego odbioru prac i Robot z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
5) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami,

6) wspodtpracy z Wykonawcg, w tym udostepniania dokumentéw biezgcych i archiwalnych,
ktére mogg by¢ konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy,

7) zapfaty wtadcicielom nieruchomos$ci wynagrodzen lub optat administracyjnych stanowigcych
wynagrodzenie za wyrazenie przez wiascicieli nieruchomosci zgdéd na umiejscowienie
elementdéw sieci gazowej objetych Przedmiotem Umowy; ptatnosci te bedg dokonywane
przez Zamawiajgcego po otrzymaniu od Wykonawcy petnej informacji o koniecznosci i
zasadach ich poniesienia; Wykonawca zobowigzuje sie przekazywac¢ informacje dotyczace
optat w terminach umozliwiajgcych ich dokonanie, tj. na minimum 7 dni roboczych przed
uptywem terminéw, w ktérych dana optata powinna by¢ dokonana; Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o dokonaniu optaty.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Termin rozpoczecia prac dotyczgcych Przedmiotu Umowy ustala sie na dzien podpisania Umowy
przez Strony.

Terminy realizacji poszczegodlnych etapdéw prac okreslone sg w Harmonogramie realizacji
Umowy, ktérego wzoér stanowi Zatagcznik Nr 1 do OPZ. O wszelkich opdznieniach w realizacji
prac mogacych mie¢ wptyw na ostateczny termin realizacji Umowy, Wykonawca ma obowigzek
kazdorazowo powiadamia¢ pisemnie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Projektu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe, jezeli jest wymagana lub zaswiadczenia wiasciwego organu administracji
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru rozpoczecia
robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe, w terminie do dnia 30.09.2027r.

Termin realizacji nadzoru autorskiego obejmuje okres realizacji rob6t budowlanych w zakresie
objetym Projektem. Termin ten biegnie od dnia rozpoczecia Robét na warunkach okreslonych
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w Umowie lub z datg wskazang w decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej o
pozwoleniu na budowe nakfadajgcej obowigzek zapewnienia nadzoru autorskiego dla robot
budowlanych objetym Projektem.

Termin dokonania odbioru technicznego Robét ustala sie na dzien 08.02.2028r. Za faktyczny
termin dokonania odbioru technicznego Robét uznaje sie dzien podpisania przez Strony protokotu
odbioru technicznego.

Termin dokonania odbioru koncowego Roboét ustala sie na dzien 31.03.2028r Za faktyczny termin
wykonania odbioru koncowego Robét uznaje sie dzien podpisania przez Strony protokotu odbioru
kohcowego

Za date wykonania Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien podpisania przez Strony protokotu
odbioru koncowego Robét. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy w tym
terminie.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do polecenia Wykonawcy wstrzymania realizacji
Umowy bez podania przyczyn na okres do 14 (stownie: czternastu) dni, a Wykonawcy
nie przystugujg z tego tytutu zadne roszczenia.

W przypadku wstrzymania realizacji Umowy zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu, termin
wykonania Przedmiotu Umowy przediuza sie o okres odpowiadajgcy okresowi wstrzymania
realizaciji.

ODBIORY

Po wykonaniu Projektu Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu kompletny Projekt, a Zamawiajgcy
dokona jego pisemnego uzgodnienia albo wniesie do niego zastrzezenia w terminie [14] (stownie:
czternastu) Dni roboczych, ktdore Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ i ponownie
przedstawi¢ Projekt Zamawiajgcemu do uzgodnienia w terminie [7] (stownie: siedmiu) Dni
roboczych. Wraz z Projektem Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet pozyskanych
tytutdw prawnych do nieruchomosci, na ktérych zaprojektowano posadowienie sieci gazowej,
zgromadzonych zgodnie z postanowieniami § 20 Zatgcznika Nr 3 do OPZ oraz uzupetniong baze
nieruchomosci sporzgdzong na podstawie Zatgcznika nr 16 do Zalgcznika Nr 3 do OPZ oraz
komplet dokumentacji z prowadzonych negocjacji z wtascicielami lub uzytkownikami wieczystymi
nieruchomosci tytuty prawne w wersji papierowej i elektroniczna. Wersja elektroniczna
dokumentdéw bedzie zawierata kolorowe skany oraz inne pliki w formacie .pdf, oznaczone w
nastepujgcy sposob::

RRRR.MM.DD_DZ.X-Y_OSW Ilub UM Iub DEC Ilub INN_NAZWISKO Iub ORGAN_NR
UPXXXXXXXX lub SGYYYYYYYY, przy czym:

RRRR.MM.DD oznacza odpowiednio rok, miesigc, dzien

DZ.X-Y oznacza odpowiednio np. dziatka nr 7/41

OSW/UM/DEC/INN oznacza odpowiednio oswiadczenie / umowa / decyzja / inny dokument
NR UPXXXXXXXX / SGYYYYYYYY — np. UP00456321, SG00000433,

W przypadku ponownego przekazania Projektu zawierajgcego wady, Zamawiajgcy moze
ponownie uzalezni¢ dokonanie uzgodnienia od usunigcia wad albo:

1) usung¢ wady na koszt i odpowiedzialno$é Wykonawcy,

2) odstgpi¢ od Umowy w terminie 15 (stownie: pietnastu) Dni roboczych od ponownego
przekazania Projektu zawierajgcego wady.

Termin wyznaczony na usuniecie stwierdzonych niezgodnosci i wad bedzie traktowany jako
opodznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i Zamawiajgcemu przystuguje naliczenie
kar umownych zgodnie z § 10 OPZ.

Po uzyskaniu uzgodnienia we witasciwej jednostce Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci
z Warunkami Technicznymi / Warunkami przytaczenia do sieci gazowej oraz obowigzujgcymi
uregulowaniami prawnymi i wewnetrznymi, Wykonawca przystgpi do uzyskania pozwolenia na

Strona 11/25



ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH O WARTOSCI PONIZEJ 20.000.000,00 zt NETTO w wersji Nr 16 z dnia03.02.2026 r. - OPZ
WZOR — POW. 100 TYS.

10.

budowe na realizacje robét budowlanych Iub dokona zgtoszenia prac budowlanych
niewymagajgcych uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia na budowe albo niewniesieniu
sprzeciwu przez organ administracji od zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru rozpoczecia robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub po uzyskaniu zapewnienia o niewniesieniu
sprzeciwu do zgtoszenia, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginat decyzji pozwolenia na
budowe ze stwierdzong jego ostatecznoscig albo informacje o niewniesieniu sprzeciwu lub
dokument zawierajgcy zapewnienie o niewniesieniu sprzeciwu. Zamawiajgcy w terminie 14
(stownie: czternastu) przekaze informacje Wykonawcy o zgodzie na rozpoczecie robot
budowlanych albo o odstgpieniu od realizacji rob6t budowlanych.

Odbiér Projektu nastgpi w dniu odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami ust. 12
niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem ust. 6.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, uzgodnieniu
i dokonaniu czynnosci okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu, a przed odbiorem korncowym.
Z czynnosci takiego odbioru zostanie sporzgdzony protokét odbioru dokumentacji projektowej,
ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. W przypadku
wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezen, ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

Dokonanie przez Zamawiajgcego uzgodnien lub odbioru Projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy, w tym za wady Projektu.

Po zakonczeniu Robét Wykonawca zgtosi pisemnie ich wykonanie oraz gotowosé
do odbioru Zamawiajgcemu, a Zamawiajgcy wskaze osoby, ktére dokonajg odbioru technicznego
i koncowego Umowy. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 7 (stownie: siedmiu)
Dni roboczych, liczgc od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbidér techniczny nastgpi po zakonczeniu wykonywania Robot, pozytywnym wyniku
przeprowadzonej proby szczelnosci i wytrzymatodci, oraz po geodezyjnych pomiarach
inwentaryzacyjnych. Z czynnosci odbioru technicznego zostanie sporzgdzony protokét odbioru
technicznego.

Odbidr koncowy nastgpi po:
1) odbiorze technicznym,

2) sporzadzeniu dokumentacji geodezyjnej, zawierajgcej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu, lub odstepstwach od tego projektu, sporzgdzong przez
osobe wykonujgca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcg
odpowiednie uprawnienia zawodowe; w przypadku prowadzenia robét budowlanych na
terenach nalezgcych do PKP/PKM, odbidr koricowy nastgpi po dostarczeniu inwentaryzacji
powykonawczej zarejestrowanej w Kolejowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjno—
Kartograficznej oraz po dokonaniu odbioru robét przez jednostki PKP/PKM uzgadniajgce
trase sieci gazowej,

3) uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentacji geodezyjnej
wykonanej sieci gazowej przyjetej do panstwowych zasobéw geodezyjnych,

4) wykonaniu prac wigczeniowych, napetnieniu nowo wybudowanego odcinka paliwem
gazowym potwierdzonym przez wilasciwg terytorialnie Gazownie Zamawiajgcego oraz
przeprowadzeniu prac rozruchowych jesli sg wymagane,

5) przediozeniu Zamawiajgcemu dokumentéw podpisanych przez wszystkich witascicieli,
uzytkownikow wieczystych lub zarzgdzajgcych terenem, potwierdzajgcych doprowadzenie
terenu, na ktérym byly prowadzone prace do nalezytego stanu i jego odbiér bez zastrzezen,
z zastrzezeniem postanowienia § 2.3.9.m) OPZ in fine oraz dokumentéw gwarancyjnych
producentéw lub sprzedawcédw na materiaty wykorzystane przy wykonywaniu Przedmiotu
Umowy,

6) przedtozeniu Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, w przypadku
gdy przepisy prawa wymagajg uzyskania takiej decyzji lub zaswiadczenia wiasciwego
organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

0 zakonczeniu prowadzenia robo6t budowlanych, w przypadku gdy przepisy prawa naktadajg
obowigzek zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu budowy,

7) przekazaniu dokumentacji powykonawczej,
8) zlikwidowaniu zaplecza budowy.

Wykonawca przy odbiorze kohAcowym przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty
wskazane w ust. 10 niniejszego paragrafu, jak réwniez Projekt wraz ze zmianami
powykonawczymi jezeli takie nastgpity, szkice powykonawcze, swiadectwa jakosci, certyfikaty,
Swiadectwa wykonanych préb, atesty na uzyte do budowy materialy oraz zabudowane
urzadzenia.

Zamawiajgcy po otrzymaniu wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10 i 11 niniejszego
paragrafu dokona ich weryfikacji i przystgpi do czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym
Przedmiotu Umowy oraz jego rozliczenia rzeczowego i finansowego. Z czynnosci odbioru
koncowego sporzadzony zostanie protokét odbioru koncowego.

Dokumentem potwierdzajgcym zakres, prawidtowo$¢ oraz warto$¢ wykonanego zakresu
Przedmiotu Umowy bedzie protokét odbioru czesSciowego. Odbiory czesciowe bedg dokonywane
na wniosek Wykonawcy, za zgodq Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie uprawniony do
zawnioskowania o dokonanie odbioru czesciowego po wykonaniu danego zakresu Przedmiotu
Umowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem realizacji Umowy.

Po zrealizowaniu wezwania do swiadczenia nadzoru autorskiego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci realizacji swiadczenia
nadzoru autorskiego, stosownie do postanowien § 2.6 OPZ, a Zamawiajgcy dokona pisemnego
zatwierdzenia realizacji albo wniesie do niego zastrzezenia w terminie [7] (stownie: siedmiu) Dni
roboczych. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie
[7] (stownie: siedmiu) Dni roboczych. Nieuwzglednienie przez Wykonawce uzasadnionych
zastrzezen Zamawiajgcego, bedzie skutkowato brakiem zatwierdzenia realizacji Swiadczenia
nadzoru autorskiego.

W czynnosciach odbiorowych uczestniczg przedstawiciele Stron oraz jednostek, ktérych udziat
nakazujg odrebne przepisy.

Z czynno$ci odbiorowych zostang sporzgdzone protokoty zgodnie z wzorami przekazanymi przez
Zamawiajgcego, ktore zawieraé bedg wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie
odbioru, a w szczegdlnosci:

1) date rozpoczecia i zakonczenia odbioru,
2) wykaz os6b uczestniczacych w odbiorze z podaniem ich funkcji (komisja odbioru),
3) podpisy uczestnikéw odbioru.

Z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego na Zamawiajgcego przechodzi ryzyko utraty
lub uszkodzenia obiektu.

Zamawiajgcy odmowi odbioru, jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze
obiekt nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia Robét lub jego wadliwego
wykonania.

Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych
czynno$ci ujawnione zostang wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad przez Wykonawce.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma zagwarantowang mozliwos¢ obnizenia
wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej lub zgdania wykonania przedmiotu
objetego wadg po raz drugi, zachowujgc przy tym prawo domagania sie od Wykonawcy
odszkodowania lub kary umownej wynikajgcych z op6znienia Robot.

W razie nieprzyjecia Robot podczas pierwszego odbioru Wykonawca moze zosta¢ obcigzony
kosztami pracy komisji przy kolejnych odbiorach.

Odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu dokonuje kierownik budowy / robdt oraz
inspektor nadzoru Zamawiajgcego w drodze wpiséw do dziennika budowy, o ile byta koniecznosé
jego prowadzenia, bgdz w formie protokotu odbioru wykonanych robét.
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23.

W zakresie odbioréw czesciowych, jesli zostaty przewidziane Umowg oraz odbioréw czesciowych
w zakresie ust. 22 niniejszego paragrafu, odpowiednie zastosowanie majg postanowienia ust. 1-
2, ust. 8, ust. 15-16 oraz 18—22 niniejszego paragrafu.

ZASADY PLATNOSCI WYNAGRODZENIA
Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie prawidtowo wystawione;j:

1) faktury ustrukturyzowanej przestanej przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w
terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury oraz po dostarczeniu, zgodnie z ust. 2, oryginatu
lub kopii podpisanego przez Strony protokotu odbioru, z zastrzezeniem, ze kopia protokotu
odbioru nie jest wymagana w przypadku, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 Umowy, lub

2) faktury elektronicznej przestanej zgodnie z ust. 7, na adres wskazany w ust. 11.2, z
zastrzezeniem ust. 12, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury wraz z oryginatem lub
kopig podpisanego przez Strony protokotu odbioru z zastrzezeniem, ze kopia protokotu
odbioru nie jest wymagana w przypadku, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 Umowy.

Podstawg do wystawienia faktury kohcowej jest sporzadzony i podpisany przez Strony protokét
odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6.12 OPZ. [Postanowienie opcjonalne w przypadku
odbiorow czesciowych:] Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie sporzgdzony i
podpisany przez Strony protokét odbioru dokumentacji projektoweyj, o ktérym mowa w § 6.6 OPZ
lub protokét odbioru czesciowego, o ktorym mowa w § 6.13 OPZ. Podstawg do wystawienia
faktury za odbior techniczny bedzie sporzgdzony i podpisany protokét odbioru technicznego, o
ktérym mowa w § 6.9 OPZ. Podstawg do wystawienia faktury tytulem wynagrodzenia, o ktérym
mowa § 3.1.2 Umowy bedzie podpisane przez Zamawiajgcego potwierdzenie prawidiowej
realizacji swiadczenia nadzoru autorskiego, o ktorym mowa w § 6.74 OPZ. Do wystawienia
faktury uprawniony jest Wykonawca Lider konsorcjum
Cztonek konsorcjum: [***]. Wykonawca Lider konsorcjum
Cztonek konsorcjum wystawi fakture w terminie 7 dni od dnia odpowiednio: podpisania protokotu
odbioru lub potwierdzenia prawidtowej realizacji $wiadczenia nadzoru autorskiego, o ktérym
mowa w § 6.74 OPZ. Przez date otrzymania faktury nalezy rozumie¢ dzien jej otrzymania w
rozumieniu przepiséw ustawy o podatku od towardéw i ustug. W przypadku, gdy w ramach
realizacji Przedmiotu Umowy powstanie utwdr, o ktérym mowa w § 2.7 Umowy,

Wykonawca Lider konsorcjum Cztonek konsorcjum zobowigzany jest

wskazac na fakturze, jaka czes¢ wynagrodzenia za realizacje Przedmiotu Umowy przystuguje mu
z tytutu przeniesienia majatkowych praw autorskich do tego utworu.

Zatgczniki do faktury ustrukturyzowanej, przestanej przy uzyciu KSeF, nalezy przekazywac
Zamawiajgcemu za posrednictwem narzedzia dostepnego na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla Kontrahenta / KSeF - Formularz
zatgcznikow do faktur. W drodze wyjatku dopuszcza sie przestanie dokumentow:

1) drogg mailowg na adres koordynatora Zamawiajgcego wskazany w § 14.6.1);

2) w postaci linku do wiasnych zasobow Wykonawcy Lidera
konsorcjum Czifonka konsorcjum, zamieszczonegdo na fakturze ustrukturyzowanej;

Strony postanawiaja, ze w przypadku wystawiania faktur w trybie offline24 oraz w trybie offline —
niedostepnos¢ KSeF, [postanowienia wariantowe:] Wykonawca [lub:] Lider Konsorcjum [1ub:]
Czionek konsorcjum bedzie przesytat faktury tylko i wytgcznie poprzez KSeF.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy Lidera konsorcjum Cztonka konsorcjum prowadzony przez bank [***] o
numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego. Zmiana rachunku bankowego

Wykonawcy Lidera konsorcjum Cztonka konsorcjum jest skuteczna dla
Zamawiajgcego z chwilg powiadomienia go przez Wykonawce
Lidera konsorcjum Czfonka konsorcjum poprzez pisemne oswiadczenie i nie stanowi
zmiany Umowy. Wykonawca Lider konsorcjum Czfonek
konsorcjum oswiadcza, ze numer rachunku bankowego, ktory zostanie wskazany na fakturze jest
numerem rachunku bankowego Wykonawcy Lidera
konsorcjum Czionka konsorcjum, otwartym w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig

Strona 14/25



ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH O WARTOSCI PONIZEJ 20.000.000,00 zt NETTO w wersji Nr 16 z dnia03.02.2026 r. - OPZ
WZOR — POW. 100 TYS.

10.

11.

12.

gospodarczg oraz znajduje sie w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug.

Na fakturze jako nabywce Wykonawca Lider konsorcjum
Cztonek konsorcjum wskaze:

Dane nabywcy: Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnow, NIP 5252496411

Dane odbiorcy: Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku,
adres: 80-858 Gdansk, ul. Watowa 41/43

oraz nastepujace informacje: nr Umowy, [***] 1
termin ptatno$ci [***]

Na fakturze lub zatgczniku do faktury Wykonawca Lider
konsorcjum Cztonek konsorcjum zobowigzany jest wskaza¢ wartosci poszczegdlnych

elementéw stanowigcych odrebny $rodek trwaty, wg wytycznych przekazanych przez
Zamawiajgcego.

Strony dopuszczajg stosowanie faktur elektronicznych, ktére zostang przestane na adres
wskazany w ust. 11.2, tylko w przypadku awarii KSeF (tryb awaryjny lub awaria catkowita), w
przypadku podmiotéw nieobjetych obowigzkiem wystawiania i udostepniania faktur przy uzyciu
KSeF albo do dnia poprzedzajgcego dzien, w ktérym [postanowienia wariantowe:] Wykonawca
[lub] Lider konsorcjum [lub:] Czfonek konsorcjum obowigzany bedzie do wystawiania i
udostepniania faktur ustrukturyzowanych przy uzyciu KSeF.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, faktury bedg wystawiane i przesylane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug, przy zagwarantowaniu ich
autentycznosci pochodzenia, integralnosci tresci i czytelno$ci, w postaci zabezpieczonego przed
edycjg pliku (to jest w formacie PDF). Pliki z fakturami skompresowane, zaszyfrowane lub w
formacie innym niz spetniajgcy wymogi przewidziane w zdaniu pierwszym albo pliki
zamieszczone posrednio w wiadomos$ci bedacej zatgcznikiem innej wiadomosci, nie bedg
uwazane za skutecznie doreczone faktury elektroniczne. W sposéb wskazany w niniejszym
ustepie nalezy przekazywaé réwniez pozostate dokumenty ksiegowe, niebedgce fakturg oraz
protokét odbioru w formie oryginatu lub kopii.

Faktury wystawione w trakcie awarii KSeF (tryb awaryjny lub awaria catkowita) nalezy opatrzy¢
odpowiednimi kodami QR. Do przestanej faktury nalezy dotaczy¢ wszystkie zatgczniki wymagane
Umowag. W przypadku przesytania faktur wystawionych w trybie awarii, [postanowienia
wariantowe:] Wykonawea [lb.] Lider konsorcjum [/ub:] Cztonek konsorcjum wskaze w temacie
wiadomosci e-mail informacje $wiadczace o zatgczeniu ww. faktur np.: ,Awaria KSeF faktura/(-
y)’, dodatkowo w tresci wiadomosci e-mail winien znajdowacC sie wykaz wszystkich faktur
zatgczonych w formie elektroniczne;j.

Faktury wystawione przez [postanowienia wariantowe:] Wykonawce [lub:] Lidera konsorcjum
[lub:| Cztonka konsorcjum, ktéry nie jest obowigzany do wystawiania i udostepniania faktur przy
uzyciu KSeF, przesytane sg w formie elektronicznej na adres wskazany w ust. 11.2.
[Postanowienia wariantowe:] Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum [lub.| Cztonek konsorcjum
wskaze w temacie wiadomosci e-mail informacje Swiadczace o zatgczeniu faktur elektronicznych
np.: ,faktura / korekta faktury”, za§ w tresci wiadomosci e-mail winien znajdowa¢ sie wykaz
wszystkich faktur zatgczonych w formie elektroniczne;.

Strony zastrzegajg, ze faktury elektroniczne uznaje sie za skutecznie wystane i doreczone, tylko
jezeli zostaty wystane i odebrane przy uzyciu nizej wskazanych adreséw e-mail:

1) dla wysytki przez Wykonawce Lidera konsorcjum
Cztonka konsorcjum - e-mail: [***],

2) dla przyjecia przez Zamawiajgcego - e-mail: faktury.elektroniczne@psgaz.pl.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, gdy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy Lidera konsorcjum Czfonka konsorcjum lub
Zamawiajgcego nie jest mozliwe wystawienie lub przestanie faktury elektronicznej, Strona, u
ktérej przyczyny te wystgpig, niezwtocznie poinformuje drugg Strone. W takiej sytuaciji
Wykonawca Lider konsorcjum Cztonek konsorcjum

Strona 15/25


mailto:faktury.elektroniczne@psgaz.pl

ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH O WARTOSCI PONIZEJ 20.000.000,00 zt NETTO w wersji Nr 16 z dnia03.02.2026 r. - OPZ
WZOR — POW. 100 TYS.

13.

14.

zobowigzany jest do doreczenia faktury na adres: Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul.
Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Zmiana adresu, o ktérym mowa w ust. 11 oraz ust. 12, jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg
jej powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku nieterminowej zaptaty Wykonawca Lider
konsorcjum Cztonek konsorcjum moze naliczy¢ Zamawiajgcemu odsetki za opdznienie w
wysokos$ci zgodnej z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

PRAWA AUTORSKIE

Powstate w wyniku realizacji Umowy projekty i opracowania wchodzgce w skiad Projektu sg
przedmiotem prawa autorskiego w mys$| przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

Wykonawca oswiadcza, ze przeniesienie autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa ponize;j,
nie jest ograniczone pod wzgledem celu rozpowszechniania, ani tez pod wzgledem czasowym,
czy terytorialnym, a prawa te mogg by¢ przenoszone na inne podmioty bez Zadnych ograniczen.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw
wchodzacych w skiad Projektu z chwilg odbioru Projektu, o ktérej mowa w § 6.5 OPZ albo § 6.6
OPZ w przypadku dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, a przed odbiorem koncowym.
Z tg chwilg Zamawiajgcy nabywa takze wtasnos$¢ nosnikéw, na ktérych te utwory utrwalono
i przekazano.

Wynagrodzenie autorskie obejmuje w szczegdlnosci wynagrodzenie za:

1) przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do opracowania Projektu
oraz do jego poszczegolnych elementow,

2) Kkorzystanie przez Zamawiajgcego ze wszystkich pdl eksploataciji wymienionych w Umowie,

3) udzielenie zezwolenia na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, to jest na
rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan Projektu oraz jego poszczegdlnych elementéw,

4) wyrazenie zgody, a na wypadek nieskutecznosci tego oswiadczenia — kazdorazowe
wyrazenie zgody na wprowadzenie przez Zamawiajgcego zmian, uzupetnien lub poprawek
do Projektu oraz jego poszczegdlnych elementow.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych obejmuje nastepujgce pola eksploataciji:

1) utrwalanie, zwielokrotnianie Projektu oraz jego poszczegdlnych elementéw na wszystkich
znanych w chwili zawarcia Umowy no$nikach oraz dowolng technikg znang w chwili
zawarcia Umowy, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa, w tym wprowadzenie Projektu oraz jego poszczegdinych elementéw do
pamieci komputera i jego cyfrowej obrébki,

2) stosowanie Projektu oraz jego poszczegdlnych elementéw w toku procesu inwestycyjnego,
ktérego dotyczy Umowa,

3) wprowadzanie do obrotu oryginatéw albo egzemplarzy projektéw i opracowarn wchodzgcych
w skfad Projektu,

4) oddawanie do uzywania oryginatéw albo egzemplarzy projektéw i opracowan wchodzacych
w skfad Projektu, na podstawie umowy najmu, uzyczenia lub na innej podstawie prawne;j.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia autorskiego zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego, to jest na rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan czesci lub
catosci utworéw powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy (modyfikacji, tworczych
przerébek, adaptacji itp.) wramach inwestycji objetej Umowg, a takze przenosi na
Zamawiajgcego prawo do zezwalania na wykonanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku do
czesci lub catosci utworéw powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku gdy Wykonawca nie bedzie sprawowa¢ nadzoru autorskiego niezaleznie od
przyczyny, zobowigzuje sie do niewykonywania w stosunku do Projektu autorskich praw
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osobistych, a w przypadku, o ile sam nie wykonuje w imieniu twércy autorskich praw osobistych,
zobowigzuje sie uzyska¢ zobowigzanie twércy do niewykonywania tych praw. Wykonawca
wyraza zgode na wprowadzanie zmian, uzupetnieh lub poprawek przez Zamawiajgcego, a na
wypadek nieskutecznosci tego oswiadczenia zobowigzuje sie do kazdorazowego wyrazenia
zgody lub uzyskanie zgody tworcy na wprowadzanie zmian, uzupetnien lub poprawek do Projektu
oraz jego poszczegoélnych elementéw, proponowanych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem,
ze proponowane zmiany, uzupetnienia lub poprawki nie bedg naruszaty obowigzujgcych
przepisow prawa budowlanego.

Wykonawca oswiadcza, ze postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg praw o0séb
trzecich bedgcych tworcami lub wspottworcami Projektu. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na
siebie catkowitg odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialno$ci
zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiajgcego dotyczacymi
jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztow i wydatkdw zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z Projektem lub jego poszczegdlnymi elementami.

Jezeli w wyniku prac objetych Umowg powstanie utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych inny niz wskazany w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do takiego
utworu. Przeniesienie praw nastgpi z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego danego utworu, z tg
chwilg Zamawiajgcy nabywa takze wilasnos¢ nosnikéw, na ktérych ten utwor utrwalono
i przekazano. Ustepy 2-8 niniejszego paragrafu stosuja sie.

GWARANCJA, REKOJMIA | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na catos¢ wykonanych w ramach Umowy
prac. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych
lub prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Termin gwarancji jakosci ustala sie na:

1) Projekt na okres 36 miesiecy, liczony od dnia odbioru, o ktérym mowa w § 6.5 OPZ albo § 6.6
OPZ w przypadku dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, a przed odbiorem
koncowym,

2) roboty budowlano-montazowe na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego,

3) prace nawierzchniowe — prace odtworzeniowe w zakresie renowacji jezdni, chodnikéw,
placéw, parkingéw itp. na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, chyba Ze z decyzji zarzadcy drogi wynika diuzszy termin gwarancji, a na prace
odtworzeniowe w zakresie renowacji pozostatych terenéw na okres jednego roku od dnia
odbioru koncowego, chyba ze z decyzji zarzadcy terenu wynika dtuzszy termin gwarancji,

4) na materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy na okres odpowiadajacy
okresowi, w ktorym w terminie 36 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
Przedmiotu Umowy nie obowigzuje juz gwarancja producenta materiatéw i urzadzen.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub
prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy, albo nowego Projektu. Jezeli w ramach usuniecia
wady nastgpi wymiana Projektu lub danego elementu robodt, lub urzadzenia lub elementu
wyposazenia, termin gwarancji biegnie dla Projektu lub tego elementu robdt, urzadzenia
lub elementu wyposazenia na nowo, poczgwszy od dnia wymiany.

Wykonawca zobowigzany jest w chwili dokonywania odbioru koncowego przekazac
Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne producentéw lub sprzedawcoéw na materiaty
urzagdzenia lub elementy wyposazenia wykorzystane przy wykonywaniu Umowy, jezeli taka
gwarancja zostata udzielona. Jezeli stosunek prawny gwarancji obowigzujgcy pomiedzy
Wykonawcg i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowigzany jest przenies¢ na
Zamawiajgcego przystugujgce mu uprawnienia z tytutu gwaranciji.

Niezaleznie od gwarancji jakosci Strony ustalajg, iz rekojmia na wady fizyczne Przedmiotu
Umowy obowigzuje przez okres 36 miesiecy liczgc od dnia odbioru kohcowego Robot, za
wyjatkiem wad nieruchomosci, dla ktérych termin rekojmi wynosi 5 lat.
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10.

11.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie¢ od dnia odbioru koricowego, z zastrzezeniem
ust. 1 niniejszego paragrafu i za wyjatkiem okresu rekojmi za wady prawne, kitdrego bieg
rozpoczyna sie stosownie do tresci art. 576 k.c.

O wadach, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomié¢ Wykonawce w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione
w trakcie procedury odbioru, jezeli zgodnie z Umowg nie stanowig podstawy do odmowy
dokonania odbioru, bedg réowniez usuwane w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie
o wadzie moze by¢ dokonane w kazdej formie i jest zawsze skuteczne, jezeli zostanie dokonane
na pismie i dostarczone na adres [***] lub zostanie wystane drogg mailowg na adres [***].
W przypadku zgtoszenia dokonanego na pismie na adres pocztowy wystarczajgce jest nadanie
listu poleconego w jakiejkolwiek placéwce operatora ustug pocztowych. Data doreczenia takiego
listu jest datg dokonania zgtoszenia wady w rozumieniu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wade lub dostarczy¢é nowy Projekt lub nowg rzecz
w mozliwie najkrétszym czasie, lecz nie dtuzszym niz 10 Dni roboczych od daty zgtoszenia. Jezeli
z uwagi na ztozony charakter ujawnionej wady oraz uwarunkowania techniczne, w tym zwigzane
ze specyfikg funkcjonowania Zamawiajgcego jako operatora ustug dystrybucyjnych gazu
usuniecie wady nie bedzie mozliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy inny dtuzszy termin na usuniecie wady.
Termin ten bedzie wigzacy dla Wykonawcy. W celu unikniecia watpliwosci wyznaczenie innego
diuzszego terminu na usunigcie wady jest uprawnieniem Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o wyznaczenie takiego dtuzszego terminu.

Usuniecie wad lub dostarczenie nowej rzeczy, lub Projektu powinno byé¢ stwierdzone
protokolarnie. Data usuniecia wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest
dla Stron wigzgca. Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad, w tym koszty
zdemontowania wadliwych rzeczy i ich zastgpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu
wadliwych rzeczy do miejsca naprawy, jak rowniez dostarczenia rzeczy wolnych od wad do
miejsca, w ktérym wada zostata ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca.

W przypadku, jesli Wykonawca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu
w terminie, o ktéorym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, wady te usunie Zamawiajacy na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W tym celu Zamawiajgcy moze wady usung¢ osobiscie lub zleci¢ ich
usuniecie podmiotowi trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie moze powotywaé sie na fakt
dokonania naprawy, jako na podstawe do wygasniecia udzielonej przez niego gwaranciji.

Uprawnienia z gwarancji przystuguja Zamawiajgcemu oraz kazdemu nastepcy prawnemu
Zamawiajgcego pod tytutem ogdlnym lub szczegéinym. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
wystawi Zamawiajagcemu dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzajgcy warunki
juz udzielonej w ramach postanowien niniejszego paragrafu Umowy gwarancji. Dokument taki
petni¢ bedzie funkcje znaku legitymacyjnego potwierdzajgcego uprawnienia gwarancyjne
posiadacza dokumentu w stosunku do Przedmiotu Umowy. Wystawienie i posiadanie
powyzszedgo dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek sposdb warunkiem
korzystania przez uprawnionego z uprawnieh wynikajgcych z niniejszej gwarancji, ktére to
uprawnienia dla Zamawiajgcego wynikajg wprost z Umowy a dla nastepcy prawnego z faktu
przejscia na niego Przedmiotu Umowy. Jednakze nastepca prawny dysponujgcy takim
dodatkowym dokumentem gwarancyjnym nie musi juz w inny sposob wykazywac faktu przejscia
na niego Przedmiotu Umowy.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy:

1) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia wszystkich urzagdzen podziemnych uwidocznionych
na mapach lub wskazanych uzgodnieniami branzowymi oraz skutki takich uszkodzen
powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy,

2) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urzadzen podziemnych nie uwidocznionych
w dokumentac;ji oraz skutki takich uszkodzen powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy
tylko wtedy, gdy protokét z narady koordynacyjnej lub postanowienia w innych aktach
administracyjnych nakazywaty wykonywanie prac pod wtasciwym nadzorem branzowym lub
nakazywaty wykonywanie prac ziemnych recznie, a Wykonawca nie zastosowat sie do tych
zalecen,
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§ 10.

3)

Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiajgcego bedace nastepstwem
wad Projektu, przez caly okres procesu inwestycyjnego oraz przez okres rekojmi
Wykonawcy,

Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia
Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami
skierowanymi wobec Zamawiajgcego przez osoby trzecie, dotyczgcymi jakichkolwiek
zaistniatych szkdd, kosztow i wydatkédw zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z wykonywaniem przez Wykonawce Robot, dziatan i czynnosci wynikajgcych z realizaciji
Przedmiotu Umowy.

KARY UMOWNE

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:

1)

5)

7)

8)

z tytutu opéznienia w dokonaniu odbioru technicznego Roboét w terminie okreslonym w § 5.5
OPZ, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie Robd6t w terminie —
w wysokosci 0,15 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy
dzien opdznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w oddaniu Projektu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe, jezeli jest wymagana lub zaswiadczenia wtasciwego organu administraciji
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru
rozpoczecia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe w terminie okreslonym w § 5.3,
chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie —
w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.1) Umowy, za kazdy dzieh
opodznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty; w przypadku opdznienia w oddaniu
Projektu, przy jednoczesnym dotrzymaniu terminu odbioru technicznego Robét, kar
umownych z tytutu op6znienia w oddaniu Projektu nie nalicza sie,

z tytulu opdznienia w dostarczeniu Harmonogramu realizacji Umowy, o ktérym mowa
w § 2.1.2) OPZ, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku
w terminie — w wysokosci 0,15 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1
Umowy za kazdy dzien opdznienia, jednakze nie wiecej niz 15 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w dostarczeniu cyklicznych raportéw, chyba ze Wykonawca nie ponosi
winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci 0,15% tacznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia, jednakze nie
wiecej niz 15 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku
w terminie — w wysokosci 0,15% tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy
za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego
w OPZ lub przez Zamawiajgcego do usuniecia wad, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytulu opdznienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 2.1.4.a) OPZ, chyba Ze
Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci
0,15 % ftgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy za kazdy dzieh
opdznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 2.6 OPZ, chyba ze
Wykonaweca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie —w wysokosci 0,15
% tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.2) Umowy za kazdy dzien opdznienia,
jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty

z tytutu naruszenia postanowien § 7 OWU dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony informacji
— w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy za kazde
naruszenie,

w razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy (niezaleznie od podstawy prawnej) — wwysokosci 20 % tgcznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy,,
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§ 11.

10) z tytutu przygotowania przez Wykonawce terenu na przeprowadzenie przez Zamawiajgcego
prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych niezgodnie z przepisami okreslonymi w §
2.1.6.d) OPZ skutkujgcego niemoznoscig podjecia przez Zamawiajgcego tych prac - w
wysokosci 0,15 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy
przypadek, w ktorym Zamawiajgcy przybyt na miejsce prowadzenia prac, ale nie mogt ich
przeprowadzi¢, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

11) z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania z winy Wykonawcy obowigzku
okreslonego w § 4.5 Zalgcznika Nr 3 do OPZ - ,Wytyczne do pozyskiwania tytutow
prawnych do nieruchomosci na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych” — w wysokosci
0,15 % tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.1) Umowy za kazde naruszenie

12) w przypadku powierzenia realizacji Przedmiotu Umowy osobie, ktéra nie posiada kwalifikacji
wskazanych w dokumentacji okreslajgcej warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe, z naruszeniem postanowien § 13.3-
w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazde naruszenie,

13) Z tytutu naruszenia obowigzkéw okreslonych w § 2.2.9 — w wysokosci 0,15 % fgcznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy za kazde naruszenie.

taczna wysokosé kar umownych przystugujagcych Zamawiajgcemu na podstawie Umowy nie
moze przekroczy¢ 20% tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy.

ZAKONCZENIE UMOWY

Kazda ze Stron ma prawo odstgpi¢ od Umowy na zasadach okreslonych w § 5 OWU. Niezaleznie
od podstaw odstgpienia od Umowy przewidzianych w OWU, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) wykonywania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy w sposéb niezgodny
z postanowieniami Umowy i nieprzystapienia do nalezytego sposobu wykonywania Umowy
w terminie 3 (stownie: trzech) Dni roboczych od pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonania,

2) nierozpoczecia przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy w terminach
okreslonych w Umowie oraz nieprzystgpienia do ich realizacji po pisemnym wezwaniu przez
Zamawiajgcego,

3) przerwania przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy na okres powyzej
30(stownie: trzydziestu) dni, zastrzezeniem § 5.8, § 5.10i § 5.11 OPZ,

4) niewykonania Umowy w zakresie i terminach wskazanych w § 53 - § 5.6 OPZ
lub niezrealizowania poszczegdlnych etapéw robét w terminach  okreslonych
w Harmonogramie realizacji Umowy,

5) rozwigzania albo odstgpienia przez kitdrgkolwiek ze stron od umowy o przytgczenie do sieci
gazowej tgczacej Zamawiajgcego z jego klientem, ktéra byta podstawg zlecenia Wykonawcy
prac objetych Przedmiotem Umowy.

Uprawnienie do odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze
zostac zrealizowane do dnia zakohczenia obowigzywania Umowy.

Niezaleznie od przypadkéw okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy
wykonanie Umowy nie lezy w jego interesie, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, w szczegdlnosci po odebraniu Projektu i przed rozpoczeciem wykonywania przez
Wykonawce Robot, o ktérych mowa w § 1.3.4) Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie
przystugujg roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajgcego.

W razie odstgpienia od Umowy Strony sporzadzg protokdt inwentaryzacii i odbioru prac w toku,
na dzien odstgpienia. W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie do inwentaryzacji, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo samodzielnego,
jednostronnego sporzadzenia protokotu, ktéry bedzie wigzat Strony. Ponadto Wykonawca
zobowigzuje sie zabezpieczyé przerwane roboty oraz teren budowy na swéj koszt i nie
przystuguje mu z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie. Ponadto Zamawiajgcy zastrzega,
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iz dokona odbioru tylko tych prac lub robét, ktére na dzieh odstgpienia od Umowy majg dla niego
wartos¢ gospodarcza.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego:

1) Zamawiajgcy wstrzyma zaptate za wystawione i przyjete faktury, potrgci z nich kary umowne
oraz wszelkie pozostate naleznosci i odszkodowania wynikajgce z Umowy, a Wykonawca
na takie dziatanie Zamawiajgcego wyraza zgode,

2) Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za prace nalezycie wykonane do dnia odstgpienia
od Umowy, o ile zostaty one odebrane przez Zamawiajgcego protokolarnie, zgodnie z ust. 4
niniejszego paragrafu,

3) Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do Projektu lub jego czesci, lub utworéw,
o ktérych mowa w § 8.9 OPZ, odebranych i przekazanych mu do dnia odstgpienia,
za wynagrodzeniem, o ktérym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu,

4) Zamawiajgcemu bedg przystugiwa¢ uprawnienia wynikajgce z gwarancji i rekojmi
w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawce prac; bieg okresu gwarancji i rekojmi
liczony bedzie od dnia protokolarnego odebrania prac, zgodnie z ust. 4 niniejszego
paragrafu.

6. W przypadku zakoriczenia Umowy, po wykonaniu Projektu, Wykonawca jest zobowigzany do
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego.

§ 12. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w § 10 OWU.

2. Strony os$wiadczajg, ze Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy przed zawarciem Umowy.

3. Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi 7% wartosci
Umowy brutto.

4. Wykonawca moze wnies¢ zabezpieczenie w jednej lub kilku formach, o ktérych mowa w § 10.4
Owu.

5. Zamawiajgcy ma prawo do pozostawienia kwoty [***] zt (stownie: [***] ztotych) [kwota nie wyzsza

niz 30 % wysokos$ci zabezpieczenia] na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci Przedmiotu Umowy.

§ 13. UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umow ubezpieczenia oraz do odnawiania przez caty okres
realizacji Umowy wymaganych polis ubezpieczeniowych okreslonych w ,0gélnych wytycznych
dotyczacych ubezpieczen”, dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem
www.psgaz.pl w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie
z ,0golnymi wytycznymi dotyczgcymi ubezpieczen” przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich
zastrzezen oraz akceptuje je w catosci. Kopia polisy stanowi Zatacznik Nr 4 do OPZ. Postanowienia §
11 OWU nie znajdujg zastosowania.

§ 14. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY | DORECZENIA

1. Zamawiajgcy informuje, ze funkcje inspektora nadzoru bedzie petnit Tomasz Pietruszka,
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr 5711/Gd/93.

2. Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do wskazania innej osoby petnigcej funkcje inspektora
nadzoru poprzez przestanie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze powierzy realizacje Przedmiotu Umowy wytgcznie osobom,
ktére posiadajg kwalifikacje wskazane w dokumentacji okre$lajgcej warunki udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe. Wykonawca
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§ 15.
1.

przekaze Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, wykaz oséb, ktérym ma
zosta¢ powierzona realizacja Przedmiotu Umowy, obejmujgcy takze osoby wskazane przez
podwykonawcéw, wraz ze wskazaniem posiadanych przez te osoby kwalifikaciji.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przekazania wykazu oséb, dokona w formie pisemnej
akceptacji wskazanych oso6b lub zgtosi wzgledem nich sprzeciw. W przypadku wniesienia
sprzeciwu, Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 dni od dnia otrzymania sprzeciwu, do
przedstawienia innych osoéb posiadajgcych wymagane kwalifikacje. Powierzenie realizacji
Przedmiotu Umowy osobom innym niz okres$lone w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
wykazie oséb wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przy czym jest dopuszczalne
pod warunkiem posiadania przez nowo wskazane osoby wymaganych kwalifikacji i nie stanowi
zmiany Umowy.

Kazda ze Stron powotuje swojego przedstawiciela do biezgcych kontaktéw, ktéry bedzie
nadzorowac sprawng realizacje Umowy, zwanego dalej Koordynatorem:

1) Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy jest Kierownik Sekgji
Przygotowania Inwestycji i Remontéw: Bartosz Korzeniowski, tel. 58 325 81 71, e-mail:
bartosz.korzeniowski@psgaz.pl.

2) Koordynatorem ze strony Zamawiajacego w zakresie Projektu jest przedstawiciel Sekc;ji
Przygotowania Inwestycji i Remontéw: Sebastian Miszker tel. 58 325 83 24 e-mail
sebastian.miszker@psgaz.pl

3) Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego w zakresie Robot jest Inspektor nadzoru: Tomasz
Pietruszka, tel. 58 325 81 57, e-mail: tomasz.pietruszka@psgaz.pl.

4) Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest [***], tel. [***], e-mail: [***].
Koordynatorzy sg umocowani do dokonywania nastepujgcych czynnosci:

1) do podpisywania protokotow odbiorow czesciowych, protokotu odbioru Projektu, protokotu
odbioru technicznego Rob6t i protokotu odbioru koncowego Robét, potwierdzania
prawidtowej realizacji Swiadczenia nadzoru autorskiego,

2) [***].
Strony ustalajg nastepujgce adresy do doreczen:

1) dla Zamawiajgcego — adres: Polska Spdtka Gazownictwa sp. z o0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk, (z zastrzezeniem §7.12 OP2),

2) dla Wykonawcy — adres: [***].

Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg jej powiadomienia.
W przypadku zmiany adresu, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Strony zobowigzujg
sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do doreczen,
pod rygorem uznania za skutecznie doreczong korespondencje wystang na dotychczasowy
adres. Zmiana osoby Koordynatora lub adresu do doreczeh nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku gdy Strona sktada oswiadczenie w formie pisemnej powinno ono zostaé¢ doreczone
za potwierdzeniem odbioru, osobiscie lub na adres Strony wskazany w ust. 6 niniejszego
paragrafu. Za dzien doreczenia korespondencji uwaza sie dzien odbioru korespondencji przez
adresata. W razie niemoznosci doreczenia pisma wystanego przesyitkg polecong lub kurierskg
z przyczyn dotyczacych Strony bedacej adresatem, w szczegdlnosci w przypadku odmowy
odbioru pisma przez Strone lub zmiany adresu, pismo uwaza sie za skutecznie doreczone w dniu,
w ktorym zostato nadane w polskiej placéwce pocztowej operatora publicznego albo ztozono
zlecenie jego doreczenia podmiotowi wykonujgcemu dziatalno$¢ pocztowa (Swiadczgacemu ustugi
kurierskie).

ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania na etapie realizacji Umowy robot
dodatkowych nieobjetych Umowa, Wykonawca poinformuje niezwilocznie o tym fakcie
Zamawiajgcego, nie pézniej niz w terminie 7 (stownie: siedmiu) Dni roboczych od momentu
stwierdzenia takiej konieczno$ci.
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2.

Robotami dodatkowymi sg roboty nieobjete i nie przewidziane Umowa, ktérych wykonanie stato
sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwych wczesniej do przewidzenia, a wykonanie Umowy
jest uzaleznione od ich wykonania.

Strony niezwlocznie uzgodnig w formie pisemnej (w postaci protokotu koniecznosci) celowos¢
oraz rodzaj i zakres robo6t dodatkowych.

Protokot koniecznosci powinien zawiera¢ zakres robét dodatkowych, uzasadnienie koniecznos$ci
ich wykonania oraz warto$¢ szacunkowg wyliczong w oparciu wycene sporzgdzong przez
Wykonawce metodg kalkulacji wedtug nastepujgcych zasad:

o stawka rbg netto (R) - nie moze by¢ wyzsza niz $rednia wartos¢ stawki roboczogodziny
kosztorysowej netto okreslona wg wydawnictwa Sekocenbud za miesigc poprzedzajgcy
przyjecie Zlecenia (dla danego rodzaju robaét),

e Kkoszty ogdlne (KO) — max 60% R,S,

e praca sprzetu (S) - stawka nie moze by¢ wyzsza niz srednia cena najmu sprzetu
okreslona wg wydawnictwa Sekocenbud za miesigc poprzedzajgcy przyjecie Zlecenia,

e zysk (Z)—max 15% do R,KOR (kosztéw ogdinych do robocizny)
e materiaty (M) — wedtug cen zakupu,
e koszty zakupu materiatow (Kz):

- dla rur o $rednicy powyzej dn 50 stal i odpowiednio dn 63 PE — koszty zakupu
materiatow w wysokosci max 5% ceny zakupu netto,

- dla armatury i urzagdzen gazowych o wartosci jednostkowej powyzej 5.000,00 zt netto —
koszty zakupu materiatow w wysokosci max 5% ceny zakupu netto,

- lamateriatbw masowych — udokumentowane i zweryfikowane przez inspektora nadzoru
koszty transportu od dostawcy na plac budowy,

e roboty drogowe wykonywane w systemie podwykonawstwa bedg refakturowane
po zweryfikowaniu obcigzenia przez inspektora nadzoru.

W przypadku potwierdzenia przez Zamawiajgcego konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych,
Strony w drodze negocjacji okreslg warunki wykonania rob6t dodatkowych, w szczegdlnosci
wysokos¢ wynagrodzenia za ich wykonanie. Z przeprowadzonych negocjacji zostanie
sporzgdzony protokdt, kiory jest podpisywany przez Wykonawce i Zamawiajgcego. Do protokotu
z negocjacji dotgczone zostang jako zatgczniki stanowigce jego integralna czesé:

- podpisany protokét koniecznosci

- zaakceptowany przez Wykonawce wzor aneksu, ktérego przedmiotem bedzie wykonanie
robét dodatkowych

Przed podpisaniem protokotu z negocjacji, o ktérym mowa w ust. 5, w ktérym Zamawiajacy wyrazi
zgode na wykonanie robét dodatkowych, mogg byé wykonywane tylko te Roboty nieujete w
Umowie, ktérych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
koniecznos¢ zapobiezenia awarii. Zamawiajgcy zaptaci za przedmiotowe Roboty, jezeli
koniecznos¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca oraz po
poswiadczeniu przez inspektora nadzoru, ze Roboty te Wykonawca musiat wykonaé natychmiast
w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlane;.

Po podpisaniu protokotu z negocjacji, w kiorym Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykonanie robét
dodatkowych, strony zawrg aneks do Umowy, w ktérym zawarte bedg postanowienia zawarte w
protokole z negocjacji. Aneks do Umowy zostanie zawarty na podstawie postanowien Procedury
Zakupowej obowigzujgcej u Zamawiajgcego.

Strony dopuszczajg réwniez mozliwosé wystgpienia robét zamiennych tj. roboét
niewykraczajgcych poza przedmiot zamodwienia, z uwzglednieniem zmiany rozwigzan
materiatowo-konstrukcyjnych i/lub technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w
Projekcie, ktérych nie dato sie wczesniej przewidzieé, a ktérych wykonanie jest konieczne lub
celowe z uwagi na podwyzszenie waloréw techniczno-eksploatacyjnych lub obnizenie kosztow
realizacji czy eksploatacji obiektu.
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9. Realizacja rob6t zamiennych odbywa sie po przeprowadzeniu negocjacji przez Strony, na
podstawie Protokotu konieczno$ci zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Protokét ten powinien
zawieraC zakres robdot zamiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz wynik
rozliczenia réznicowego..

10. W przypadku wystgpienia rob6t zamiennych odpowiednio stosuje sie postanowienie ust. 7..

§ 16. WALORYZACJA

1. Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy (w zakresie pozostatym do zaptaty Wykonawcy), w przypadku zmiany cen
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy. Zmiana ceny materiatow lub
kosztéw wyrazona jest wskaznikiem cen produkcji budowlano-montazowej ogotem ogtaszanym
w  komunikacie @ Prezesa  Gidwnego Urzedu  Statystycznego  dostepnego na
stronie https://stat.gov.pl/ (Wskaznik zmian cen produkcji budowlano-montazowej w poréwnaniu
z analogicznym miesigcem poprzedniego roku, ogétem — zwany dalej ,WZC”). W przypadku,
gdyby wskaznik ten przestat by¢ dostepny, ulegtby zmianie lub usunieciu - zastosowanie znajdzie
inny najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
wskazany przez Zamawiajgcego, a zmiana taka nie bedzie wymagata aneksu do Umowy.

2. W przypadku osiggniecia wartosci WZC powyzej 8 %, Strona uprawniona bedzie do wystgpienia
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci pozostatej do zaptaty czesci wynagrodzenia.

3. Zmiana pozostatej do zaptaty czesci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 2, ustalana bedzie na
podstawie i w granicy WZC. Zmieniona wartos¢ wynagrodzenia, obowigzywaé¢ bedzie od
miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktérym Strona wystgpita z takim wnioskiem i wniosek
zostanie zaakceptowany. Zmiana wynagrodzenia nastgpi na podstawie pisemnego aneksu
podpisanego przez obie Strony Umowy.

4, Do wniosku nalezy dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce m.in. rzeczywiste zastosowanie
poszczegolnych materiatdw / poniesienia poszczegolnych kosztéw w ramach niniejszego
zaméwienia. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zmiany Umowy. Strona moze wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 2, nie czesciej niz raz
na 12 miesiecy.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 tgczna maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, w
trakcie obowigzywania Umowy nie moze przekroczy¢ 15 % wynagrodzenia okreslonego w §
3.1.3) Umowy. Wykonawcy przystuguje zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 2, wytgcznie
w zakresie wynagrodzenia, ktore nie zostato zaptacone Wykonawcy (pozostata do zapftaty czes¢
wynagrodzenia Wykonawcy).

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe na zasadach okre$lonych w § 3, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw
lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy. Wykonawca jest rowniez zobowigzany
poinformowac pisemnie Zamawiajgcego o dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy lub
powodach braku dokonania takiej zmiany. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy o$wiadczenie
podwykonawcy potwierdzajgcego terminowg zaptate z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzen.

§ 17. ZALACZNIKI

Integralng czes¢ OPZ stanowig nastepujgce zatgczniki:

Zatacznik Nr 1 Wzér Harmonogramu realizacji Umowy.

Zatacznik Nr 2 Regulacje wewnetrzne w  zakresie prac  niebezpiecznych |
gazoniebezpiecznych

Zalacznik Nr 3 Wytyczne do pozyskiwania tytutdw prawych do nieruchomosci na potrzeby

realizacji inwestycji sieciowych — udostepnione w wersji elektronicznej

Zatacznik Nr 4 Kopia polisy Wykonawcy.
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Zatacznik Nr 5 Wykaz dokumentéw dla Wykonawcdw dotyczacych projektowania i budowy
sieci gazowej

Zatacznik Nr 6 Wz4r wniosku o petnomocnictwo dla Wykonawcy

PODPISY:

Zamawiajacy:

Wykonawca:
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