ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH w wersji Nr 16 z dnia 03.02.2026 r. — OPZ (WZOR)

Zadanie pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budowg sieci gazowej s/c w ul. Niklowej
w m. Stargard”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .
DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH NR [***]

§ 1. OPIS | DANE TECHNICZNE PRZEDMIOTU UMOWY
1. Dane Techniczne:

1) typ obiektu: sie¢ gazowa,

2) lokalizacja: Stargard ul. Niklowa

3) dlugos¢ gazociggu: ok. 640,0 mb zaprojektowanie / ok. 280,0 mb wykonanie (podana
dlugos¢ planowanego gazociggu jest iloscig szacunkowg i moze ulec zmianie w przypadku
zmiany uwarunkowan formalno — prawnych i/lub srodowiskowych; Zamawiajgcy dopuszcza
zwiekszenie lub zmniejszenie diugosci gazociggu o 10 % w ramach wynagrodzenia
Wykonawcy), przy czym:

a) materiat: PE 100 SDR 17,6,
b) $rednica: 315,
c) cisnienie: srednie,
4) dlugos¢ przytgcza: ok. 5,0 mb (podana dtugo$¢ planowanego przytgcza jest iloscig szacunkowg
i moze ulec zmianie w przypadku zmiany uwarunkowan formalno — prawnych i/lub

srodowiskowych; Zamawiajgcy dopuszcza zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci kazdego z
przytaczy o 10 % w ramach wynagrodzenia Wykonawcy), przy czym:

a) materiat: PE 100 RC SDR 11,
b) $rednica: 32,
C) cisnienie: $rednie,
2. Szczegotowy zakres prac:
Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:

- gazociggu $/c dn 315 PE o dtugosci (ok. L=640,0 mb — zaprojektowanie), (ok. L=280,0 mb -
wykonanie) z rur PE 100 SDR 17,6 zgodnie z Warunkami przytgczenia do sieci gazowej nr
WHO00/0000031563/00001/2025/00002 z dnia 25.02.2026 roku;

- przylacza $/c dn 32 PE o dlugosci ok. L=5,0 mb z rur PE 100 RC SDR 11 typu 2, tj. rur
dwuwarstwowych z PE 100 RC, z wymiarowo zintegrowang warstwg zewnetrzng pozwalajgcg
oceni¢ stopieh uszkodzenia rury w kolorze pomaranczowym wraz z punktem redukcyjno-
pomiarowym Q=40Nm3/h, zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci gazowej nr
WHO00/0000031563/00001/2025/00002 z dnia 25.02.2026 roku;

Projekty nalezy opracowac na bazie map do celéw projektowych, ktére bedg posiadaty granice ustalone
i ujawnione jako obowigzujgce w bazie ewidencji gruntow Starostwa Powiatowego po trasie
projektowanej sieci gazowej, o czym nalezy bezwzglednie poinformowaé jednostke geodezyjng
opracowujgcg wtorniki.

Wykonawca powinien uzyskaé wszelkie wymagane obowigzujgcym prawem uzgodnienia
w szczegodlnosci: uzgodnienia z wiascicielami dziatek (drogowych, prywatnych, PKP, wiascicielami
ciekow wodnych itp.). Projektant ma obowigzek uzyskania prawa do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane na rzecz Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w
Spoice procedurami i postanowieniami umowy. Zaréwno oswiadczenie, jak i zatgcznik graficzny
powinien zawiera¢é date i podpis witasciciela i wszystkich wspétwiascicieli danej dziatki badz
os6b/podmiotéw upowaznionych do udzielania takiej zgody. Nastepnie nalezy uzyskac¢ Protokét Narady
Koordynacyjnej oraz ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe /zaswiadczenie wtasciwego organu
administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru
rozpoczecia robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe na rzecz Polskiej Spotki Gazownictwa sp.
Z 0.0..
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Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe (zgtoszenia robét niewymagajgcych PnB) dla gazociggu na
rzecz Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z 0.0 dokumentacje projektowg nalezy uzgodnié
z Zamawiajgcym.

Odtworzenia nawierzchni wykona¢ zgodnie z zaleceniami wiadajgcego danym terenem.
W przypadku koniecznosci wykonania projektu odtworzenia nawierzchni, koszty opracowania projektu
pokryje Wykonawca. Skrzyzowania z siecig gazowg wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640). Nalezy zastosowac¢ zabezpieczenia w przypadku
skrzyzowan z istniejgcymi i projektowanymi sieciami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i wymogami gestorow poszczegdlnych sieci. W przypadku wystgpienia konieczno$ci ustanowienia
nadzoru archeologicznego Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé pisemnie Zamawiajgcego
o tym fakcie w terminie 7 dni oraz ma obowigzek naniesienia stanowisk archeologicznych wynikajgcych
ze stosownych uzgodnierh na mape projektowa.

Na 7 dni przed rozpoczeciem prac Wykonawca powiadomi wtasciwg terytorialnie Gazownig i Inspektora
Nadzoru oraz wszystkie zainteresowane strony, w tym wiascicieli gruntéw na ktérych prace majg by¢
wykonane, o terminie rozpoczecia rob6t. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zajecie i zabezpieczenie
terenu budowy w tym pasa drogowego zgodnie z istniejgcymi przepisami prawa. Wykonawca pokrywa
koszt zajecia pasa montazowego na czas budowy oraz sporzgdza projekt organizacji ruchu drogowego.

Uwagqi:

1. Roboty wigczeniowe do istniejgcej sieci gazowej zostang wykonane przez stuzby sieciowe
Zamawiajgcego. Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie wykopu w miejscu wigczenia do
czynnej sieci gazowej oraz dostarczenie niezbednych ksztaltek wigczeniowych wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi posiadanie przez materiaty witgczeniowe odpowiednich
certyfikatow jakosciowych, tj. certyfikatu wyrobu/ $wiadectwa odbioru 3.1 oraz deklaracji zgodnosci,
oraz przywrocenie nawierzchni po wykonanych robotach do stanu pierwotnego.

2.  Wykonawca przed przystgpieniem do prac wigczeniowych zobowigzany jest do powiadomienia
wiasciwej terytorialnie Gazowni, na 2-3 dni robocze nie pdzniej jednak niz na 48 godz.,
o planowanym rozpoczeciu prac wtgczeniowych.

3. Skrzyzowania z siecig gazowg wykonal¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640). Nalezy zastosowac stosowne zabezpieczenia
w przypadku skrzyzowan z istniejgcymi i projektowanymi sieciami zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wymogami gestoréw poszczegdlnych sieci.

4. W przypadku zaistnienia koniecznosci ustanowienia nadzoru archeologicznego, Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie w terminie 7 dni.
Ustanowienie nadzoru archeologicznego pozostaje w gestii Zamawiajgcego oraz ma obowigzek
naniesienia stanowisk archeologicznych wynikajgcych ze stosownych uzgodnien na mape
projektowa.

5. Wykonawca przed ztozeniem oferty cenowej ma obowigzek dokonaé wizji lokalnej terenu, na
ktérym ma by¢ prowadzona inwestycja celem zawarcia w ofercie wszystkich niezbednych kosztéw
wykonania inwestyciji.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkow
realizacji zamowienia, dotyczacych ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci jakie moga
wptyna¢ na cene oferty.

7. Celem uzyskania ostatecznego uzgodnienia dokumentacji projektowej w Dziale Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢:

- 2 egzemplarze dokumentacji w wersji papierowej,
- dokumentacje projektowg w wersiji elektronicznej na ptycie CD zawierajgcg w szczegolnosci:
¢ strone tytutowg wraz z opisem technicznym w pliku pdf,

e zatgczniki (wytyczne, uzgodnienia itp.) w pliku pdf,
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e wspotrzedne punktéw geodezyjnych w pliku txt, w uktadzie PL-2000,
e rysunki w formacie pdf. z programéw w ktorych zostaty wykonane rysunki.

8. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu 3 egzemplarze projektu w wersji papierowej, jak i cyfrowej
na ptycie CD wraz z pozwoleniem na budowe/ zgtoszeniem. Cyfrowa wersja catosci dokumentacji
powinna byé zeskanowana do pliku pdf w rozdzielczosci 300 dpi w trybie kolorowym, natomiast
wszystkie opracowania graficzne dodatkowo powinny byé przygotowane w jednym z formatow: dxf,
dgn (min. wersja 7) lub dwg. Wspotrzedne geodezyjne natomiast w pliku txt w uktadzie PL-2000.

9. Zamawiajgcy wymaga, aby w sktad dokumentacji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wchodzity:

1) Szkice geodezyjne, na ktérych opisane sg materiat, $rednica oraz cisnienie odcinkéw
gazociggow/przytgczy, materiat i Srednica rur ostonowych, opis armatury i uzbrojenia (np.
zasuwa DN50, zawodr dn40, upust 25, itp.). Na szkicu majg by¢ opisane wysokosci punktow
charakterystycznych sieci gazowej (gora rury/teren), wysokosci armatur/uzbrojenia.
Dodatkowo na szkicach muszg znalez¢ sie przekroje pionowe w przypadku wystepowania
odcinkéw pionowych z zaznaczonymi wysokosciami. Wszystkie punkty charakterystyczne,
ktore zostaty zamierzone muszg by¢ opisane na szkicu numerem punktu zgodnym z wykazem
punktow. Miejsca wykonane metodami bezwykopowymi muszg zostaé oznaczone z opisem
metody wykonania (przecisk, przewiert, przewiert sterowany),

2) Wykaz punktow charakterystycznych w zapisie: nr, X, Y, H (obiektu)/ H (terenu) w postaci pliku
txt oraz wydruku wykazu,

3) Oswiadczenie geodety o zgodnosci wykonania z projektem,
4) Zestawienie dtugosci sieci w podziale na $rednice, cisnienie,

5) Mapa geodezyjna z inwentaryzacji potwierdzona przez wtasciwy miejscowo ODGIK lub
poswiadczona przez geodete z oswiadczeniem, ze dana inwentaryzacja zostata przyjeta do
zasobu geodezyjnego wiasciwego miejscowo ODGIK.

Zamawiajgcy wymaga, aby jezeli na szkicu wystepujg sieci gazowe o ré6znym cisnieniu, ich przebiegi
byly rozréznione ré6znymi kolorami (podkolorowane).

Wszystkie powyzsze materiaty muszg by¢ przekazane w postaci papierowej w 2 egzemplarzach oraz
w postaci elektronicznej (skany dokumentacji papierowej w formacie pdf oraz wykaz punktow
charakterystycznych w postaci pliku txt).

10. Ewentualne koszty zwigzane z opracowaniem operatu wodno-prawnego (w tym uzyskaniem
pozwolenia wodno-prawnego) oraz dokumentacji geologiczno- inzynierskiej ponosi Wykonawca.

Ponadto do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

a) dostarczenie do Zamawiajgcego Oswiadczenia Projektanta i Sprawdzajgcego o sporzadzeniu
projektu technicznego, dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia
budowlanego. W przypadku braku sporzadzenia projektu technicznego - Zamawiajagcy wymaga
od Wykonawcy oswiadczenia, ze opracowany projekt budowlano - wykonawczy zawiera
wszystkie elementy projektu technicznego,

b) zajecie i zabezpieczenie terenu budowy w tym pasa drogowego zgodnie z istniejgcymi przepisami
prawa,

c) pokrycie kosztéw zajecia pasa montazowego na czas budowy oraz sporzgdzenie projektu
organizaciji ruchu drogowego,

d) wykonanie niezbednego uzbrojenia sieci gazowej,

e) wykonanie skrzyzowan z istniejgcg i projektowang infrastruktura wodociggows i kanalizacyjng
w rurze ostonowej. Kable energetyczne na skrzyzowaniach z gazociggiem zabezpieczenie rurami
ostonowymi dwudzielnymi,
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f)

k)

wykonanie przejscia pod nawierzchnig utwardzong metodg bezwykopowg. Dla odcinkéw
wykonywanych technologig bezwykopowg zastosowanie rury PE 100 RC. Przej$cia pod drogami
wykonaé w rurze przepustowej. Rury ostonowe/przepustowe winny by¢ z tego samego materiatu
i w tym samym kolorze co rura przewodowa.

w przypadku wystgpienia wdd gruntowych, poniesienie kosztéw odwodnienia,

odtworzenie nawierzchni zgodnie z zaleceniami wiadajgcego danym terenem. W przypadku
koniecznosci wykonania projektu odtworzenia nawierzchni, koszty opracowania projektu pokryje
Wykonawca,

wykonanie prob szczelnosci i wytrzymatosci. Wszystkie gazociagi/przylgcza gazowe
nowobudowane o srednicy wiekszej lub rownej 40 mm nalezy poddawaé czyszczeniu za pomocg
ttokdw miekkich. Fakt ten nalezy odnotowaé w stosownym protokole odbioru,

po zakonczeniu robét ziemnych i budowlano-montazowych, teren doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Odtworzenie terenu po przeprowadzonych pracach budowlano montazowych
zgodnie z decyzjg wydang przez wtasciciela danego terenu oraz uzyskanie protokét odbioru tego
terenu,

obstuga geodezyjna.

Majgce zastosowanie zasady realizacji Przedmiotu Umowy, obowigzujgce u Zamawiajgcego:

1) wymagania zawarte w regulacjach wewnetrznych Zamawiajgcego umieszczone na stronie:
www.psgaz.pl w zaktadce: Dla kontrahenta/ Wymagania dla wykonawcow/ Wymagania
procesu inwestycyjnego, tj.:

a) Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz
gazociggow polietylenowych,

b) Warunki techniczne dla standardowych szafek gazowych,

c) Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych oraz
niebezpiecznych i ziemnych w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0.,

d) Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych,

2) standardy i wytyczne obowigzujgce u Zamawiajgcego, okreslone na stronie: www.psgaz.pl
w zakfadce: Dla kontrahenta / Wymagania dla wykonawcéw / Wymagania techniczne, {;.:

a) Prawem Budowlanym (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.),

b) Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),

¢) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013
poz. 640) wraz z pozniejszymi zmianami,

d) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.03 Nr 120, poz. 1126),

e) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

f) Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112),

g) PN-EN 1775:2009 — Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkow. Maksymalne
cisnienie robocze =< 5 bar. Zalecenia funkcjonalne.

3) wzory drukéw dla odbioréw prac umieszczone na stronie: www.psgaz.pl w zakiadce: Dla
kontrahenta/ Wymagania dla wykonawcow/ Wymagania procesu inwestycyjnego w pliku:
"Zatgczniki do Procedury Realizacja inwestycji i remontéw w PSG z dnia 15.11.2021 roku”.
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§2.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

W celu prawidtowego wykonania catego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)

5)

zrealizowania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami
powszechnie obowigzujgcymi i wkasciwymi normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej
oraz sztukg budowlang, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami BHP oraz
przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska;

dostarczenia do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, Harmonogramu realizacji Umowy
wedilug wzoru stanowigcego Zatacznik Nr 1 do OPZ w ciggu 10 (stownie: dziesieciu) dni
roboczych (rozumianych jako dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy — dalej Dni robocze) od daty zawarcia Umowy, przy czym w przypadku
wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezen do Harmonogramu realizacji Umowy,
Wykonawca sporzadzi i dostarczy w ciggu 4 (stownie: czterech) Dni roboczych od zgtoszenia
zastrzezenn nowy Harmonogram realizacji Umowy, w ktérym uwzgledni zgtoszone przez
Zamawiajgcego uwagi,

cyklicznego raportowania o postepie realizacji Przedmiotu Umowy — tj.: raz na kwartat, do
10 dnia miesigca nastepujgcego po danym kwartale; raporty nalezy sporzgdzaé¢ w formie
elektronicznej, uzupetniajac stosowne pozycje w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie realizacji Umowy oraz przesytaé¢ na adres mailowy Koordynatora, o ktérym
mowa w § 14.7.1) OPZ,

bezzwlocznego poinformowania Zamawiajgcego nie poézniej niz w ciggu 2 dni od daty
powziecia lub otrzymania wiadomosci przez Wykonawce 0:

a) napotkanych trudnosciach i o wszelkich zagrozeniach dla realizacji Przedmiotu Umowy
w terminie lub w okreslonym Umowg zakresie; w przypadku przekroczenia w/w terminu
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng okreslong w § 10.1.6)
OPZ, ponadto Wykonawca na wtasny koszt niezwtocznie podejmie dziatania majgce na
celu usuniecie wszelkich trudnosci i zagrozeh, w szczegdlno$ci doprowadzi wlasnym
staraniem do uzyskania stosownych zgéd, pozwolen i zawarcia stosownych uméw,

b) fakcie otrzymania przez Wykonawce wszelkich decyzji lub uzgodnien wraz
z przekazaniem Zamawiajgcemu kopii otrzymanej decyzji lub uzgodnienia (wraz
z podaniem daty doreczenia) do Koordynatora, o ktorym mowa w § 14.7.1) OPZ, w tym
w szczegodlnosci uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy lub naktadajgcych
na Zamawiajgcego obowiagzki, takich jak: obowigzek odtworzenia pasa jezdni poza
zatozony pas Robodt, wejscie w nowo wykonang nawierzchnie, ktéra zostata objeta
gwarancja;

wykonania Umowy zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska:

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody w srodowisku obejmujgce
szkody w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach,
w powierzchni ziemi, a takze spowodowane dziatalnoscig stwarzajgcag ryzyko
wystgpienia szkody (m.in. obejmujgcej gospodarowanie odpadami komunalnymi,
odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niz niebezpieczne, emisje do powietrza,
wprowadzanie Sciekéw do wdd lub do ziemi, pobdr wdd, gospodarowanie odpadami
wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i mieszanin niebezpiecznych,
srodkéw ochrony roslin) wywotane swoim zachowaniem, a takze zachowaniem
podwykonawcéw, jezeli korzysta z ich pomocy; w szczegdlnosci odpowiedzialnosé
Wykonawcy obejmuje réwniez pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania,
jesli zostang natozone,

b) Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wymagane przez przepisy
prawa decyzje, zezwolenia itd. dotyczgce ochrony srodowiska, ktérych posiadanie jest
niezbedne do prawidiowego wykonania Umowy, w tym réwniez dokona stosownych
uzgodnien z wtasciwymi organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zieleh (drzewa,
krzewy, trawniki itp.) lub kolizji na trasie sieci gazowej z drzewostanem,
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6)

7)

8)
9)

c) wszelkie prace w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewdw oraz w bliskim otoczeniu
drzew Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody,

d) prowadzenia dziatan majgcych na celu ochrone wartosci przyrodniczych, zasobdéw
srodowiska, a takze ograniczenie oddziatywania na s$rodowisko, wynikajgcych
zrealizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentem ,Zasady nadzoru
przyrodniczego inwestycji PSG sp. z 0.0.” z dnia 16.12.2024 r., dostepnym na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta/
Wymagania dla wykonawcéw/ Wymagania procesu inwestycyjnego,

e) sporzgdzenia Planu Zadan Ochrony Srodowiska zgodnie z dokumentem ,Wytyczne
w zakresie wykonywania Planu Zadan Ochrony Srodowiska dla inwestycji PSG
sp.z 0.0.” zdnia 16.12.2024 r., dostepnym na stronie internetowej Zamawiajgcego pod
adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta/ Wymagania dla wykonawcow/
Wymagania procesu inwestycyjnego,

wykonywania robot zgodnie z przepisami i zasadami BHP i przepisami ochrony
przeciwpozarowej oraz zapewnienia ich przestrzegania na terenie budowy, w tym:

a) przestrzegania ,Wymagan w zakresie BHP, Ppoz. i OS dla Wykonawcéw $wiadczgcych
ustugi na rzecz i terenie PSG sp. z 0.0.” z dnia 26.06.2024 roku (Wymagania),
dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl,
w zakfadce: Dla kontrahenta/ Pliki do pobrania; Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat
sie z Wymaganiami przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzezen oraz
akceptuje je w catosci, jak réwniez zobowigzuje sie do zapoznania z Wymaganiami
swoich pracownikéw oraz inne osoby, przy pomocy ktérych bedzie realizowat Przedmiot
Umowy,

b) przestrzegania ,Klauzuli Etycznej” z dnia 09.10.2025 roku (Klauzula), dostepnej na
stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla
kontrahenta/ Pliki do pobrania. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Klauzulg
przed zawarciem Umowy, nie wnosi do niej zastrzezen oraz akceptuje ja w catosci, jak
réwniez zobowigzuje sie do zapoznania z Klauzulg swoich pracownikéw oraz inne
osoby, przy pomocy ktérych bedzie realizowat Przedmiot Umowy,

c) zapoznania pracownikow z ,Charakterystykg pracy oraz identyfikacjg zagrozen wraz
z oceng ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawcéw
zewnetrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spofki
Gazownictwa” z dnia 01.04.2025 roku dostepng na stronie internetowej Zamawiajgcego
pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta/ Pliki do pobrania;
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie i pracownikéw z w/w dokumentem,

d) przestrzegania przepisbw prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie prac
niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych, w tym Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego | Rady (UE) 2024/1787 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie redukcji
emisji metanu w sektorze energetycznym oraz zmieniajgcego rozporzgdzenie (UE)
2019/942 oraz obowigzujgcych regulacji wewnetrznych u Zamawiajgcego w tym
zakresie, ktoére stanowig Zatacznik Nr 2 do OPZ,

e) prowadzenia prac na rzecz Zamawiajgcego w sposdb zapewniajgcy zabezpieczanie
mienia w obszarze prac przed uszkodzeniem,

zapoznania pracownikow z ,ldentyfikacjg potencjalnych zagrozen podczas przebywania
klientéw i gosci na terenie i obiektach Polskiej Spotki Gazownictwa ” z dnia 31.03.2025 roku
dostepna na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce:
Dla kontrahenta/ Pliki do pobrania; Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie i pracownikow
z w/w dokumentem,

sprawowania nadzoru autorskiego,

poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy, optat
administracyjnych i skarbowych niezastrzezonych w sposéb jednoznaczny do poniesienia
przez Zamawiajacego w § 4 pkt 7) OPZ,
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10) zapoznania sie przed przystgpieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy z trescig

obowigzujgcego Programu Zgodnosci Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. (Program
zgodnosci), ktérego celem jest zapewnienie réwnego i niedyskryminujgcego traktowania
uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego oraz ochrona informacji sensytywnych; Program
Zgodnosci oraz lista uzytkownikow systemu dystrybucyjnego sg dostepne na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zakladce: Dla kontrahenta/ Pliki
do pobrania; Wykonawca w ramach wykonywania Umowy zobowigzuje sie do réwnego
i niedyskryminujgcego traktowania uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego Zamawiajgcego
oraz ochrony informacji sensytywnych, jak réwniez wykorzystywania przedmiotowych
danych jedynie w zakresie niezbednym do realizacji Umowy. W przypadku razgcego
naruszenia niniejszego postanowienia przez Wykonawce, Zamawiajgcemu przystuguje
uprawnienie do odstgpienia od Umowy. Uprawnienie do odstgpienia od Umowy moze zostac
zrealizowane do dnia 30.05.2028 roku.

2. W celu wykonania Projektu, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

2)

6)

9)

wykonania Projektu zgodnie z zasadami, ktore okresla Zalgcznik Nr 2 do Umowy
i Zalgcznik Nr 3 do OPZ,

uzyskania uzgodnienia we witasciwej jednostce uzgodnien Zamawiajgcego w zakresie
zgodnosci z Warunkami technicznymi budowy / przebudowy oraz obowigzujgcymi
uregulowaniami prawnymi i wewnetrznymi Zamawiajgcego,

ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych Przedmiotem Umowy, w tym
w szczegollnosci uzyskania aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw (zamiennie informacji
pozyskanych z bazy danych ewidencji gruntéw i budynkéw — tj. wykazow, zestawien,
wydrukéw z bazy danych ewidencyjnych w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu
Umowy) lub aktualnych wydrukéw z bazy elektronicznych ksigg wieczystych (gdy dla danej
nieruchomosci prowadzona jest elektroniczna ksiega wieczysta, w innym przypadku
aktualnych odpiséw zwyktych z Ksigg Wieczystych dla nieruchomosci),

zapewnienia obstugi geodezyjnej Projektu, w tym w szczegdlnosci uzyskania aktualnych
map do celéw projektowych spetniajgcych wymogi powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa wraz z wykonaniem aktualizacji map w niezbednym zakresie,

wykonania Projektu w taki sposdb, by budowa obiektéw objetych Projektem nie byta
w Zzadnym stopniu utrudniona lub wigzata sie z nadmiernymi kosztami; Wykonawca
obowigzany jest sygnalizowaé na biezgco wszelkie trudnosci zwigzane z projektowaniem,
przedstawia¢ projekty lub propozycje pozwalajgce na unikniecie tych trudnosci lub kosztow,

przeprowadzenia inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej zgodnie z dokumentem ,Zasady
inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziatywania inwestycji PSG sp. z 0.0.”
z dnia 16.12.2024 roku, dostepnym na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem
www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta/ Wymagania dla wykonawcow/ Wymagania
procesu inwestycyjnego,

dokonania wymaganych uzgodnien elementéw projektu — trasy sieci gazowej na wtasciwej
terytorialnie naradzie koordynacyjnej,

uzyskania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wszelkich niezbednych zezwolen
i zgéd, decyzji administracyjnych w tym ostatecznych decyzji o $Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, zgdd cywilnoprawnych, opinii
i uzgodnien, zgodnie z zaleceniami narady koordynacyjnej i innych wiasciwych organéw
oraz wykonania niezbednych opracowan wynikajacych z tych uzgodnien, w tym opracowania
tymczasowej organizacji ruchu oraz uzgodnien dotyczacych przebudowy innej infrastruktury
technicznej kolidujgcej z obiektami objetymi Projektem,

dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich czynnosci faktycznych i prawnych,
majgcych na celu uzyskanie tytutbw prawnych do nieruchomosci — zgodnie
z postanowieniami ,Wytycznych do pozyskiwania tytutébw prawnych do nieruchomosci”,
ktére stanowig Zatacznik Nr 3 do OPZ w tym doprowadzenia do notarialnego ustanowienia
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10)

11)

stuzebnosci przesytu; sgdowe postepowania w celu ustanowienia stuzebnosci przesytu
prowadzone bedg przez Zamawiajgcego; jezeli termin wykonania Projektu nie bedzie mogt
by¢ dotrzymany w zwigzku z prowadzonymi postepowaniami sgdowymi, Strony uzgodnig
ewentualng zmiane terminu wykonania Umowy,

w przypadku stwierdzenia, iz wykonanie Projektu zgodnie z Warunkami przytgczenia do sieci
gazowej jest niemozliwe lub powaznie utrudnione, w szczegodlnosci z powodu braku
warunkéw technicznych lub braku mozliwosci uzyskania wymaganych zgéd i uzgodnien,
Wykonawca zobowigzuje sie zaproponowac alternatywne rozwigzanie w terminie 7 (stownie:
siedmiu) Dni roboczych oraz uzgodni¢ je z Zamawiajgcym w terminie 14 (stownie:
czternastu) Dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajgcemu alternatywnego
rozwigzania,

biezgcego przekazywania Zamawiajgcemu uzyskanych tytutéw prawnych do nieruchomosci,

12) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu Projektu w 3 egzemplarzach w formie papierowej
oraz w formie elektronicznej (wersja PDF + pliki zrédtowe, edytowalne),
13) Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego w kazdym czasie sprawdzenie i weryfikacje poprawnosci sporzgdzania
Projektu.
3. W celu wykonania Robét, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca

zobowigzuje sie w szczegodlnosci do:

1)
2)
3)
4)

5)

wykonania Robo6t zgodnie z zasadami, ktére okresla Zatacznik Nr 2 do Umowy,
uzyskania od Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robét budowlanych,
protokolarnego odebrania od Zamawiajgcego terenu budowy,

prowadzenia Robot wytgcznie na nieruchomosciach, co do ktérych uzyskana zostata zgoda
wilasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzgdcy na ich prowadzenie,

ustanowienia kierownika budowy / robét i powierzenia funkcji kierownika budowy / robét
osobie posiadajgcej wymagane prawem uprawnienia jezeli bedg wymagane, oraz
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe,

zapewnienia i wykonania obstugi geodezyjnej budowy, w szczegdlnosci tyczenia sieci
gazowej i sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej oraz sporzadzenia zwymiarowanych
szkicow powykonawczych i przekazania Zamawiajgcemu wersiji elektronicznej i papierowej
wykonanych czynnosci geodezyjnych,

wykonania robo6t budowlano-montazowych zgodnie z Projektem oraz uzyskanym
ostatecznym pozwoleniem na budowe albo zgtoszeniem zamiaru rozpoczecia robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

Scistej wspétpracy z wiasciwg jednostkg Zamawiajgcego, ktéra bedzie prowadzita lub
nadzorowata prace wigczeniowe do czynnej sieci gazowej, w zakresie uzgodnienia terminu
i technologii wykonania prac witgczeniowych oraz zakupu i dostawy przez Wykonawce
materiatdéw niezbednych do ich wykonania,

w zakresie realizacji prac budowlanych na udostepnionych przez witascicieli, uzytkownikéw
wieczystych lub zarzgdcédw nieruchomosci, Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) ziozenia stosownych wnioskéw lub pisemnego poinformowania witascicieli,
uzytkownikéw wieczystych lub zarzgdcédw przed rozpoczeciem Robét o zamiarze
prowadzenia Robét oraz terminie rozpoczecia prac,

b) wlasciwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swdj koszt,
istniejagcych na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni,
pozostatych obiektéw mogacych ulec zniszczeniu Ilub uszkodzeniu w trakcie
prowadzenia Robdt,

c) wiasciwego zorganizowania i oznakowania placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisamii zasadami, a w szczegolnosci z projektem organizacji ruchu,
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d) oznakowania wykopow i zabezpieczenia terenu budowy w sposéb wykluczajgcy
tworzenie zagrozenia dla 0séb trzecich,

e) przedstawienia wiascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzgdcy drogi projektu
organizacji ruchu na czas Robdt, o ile bedzie wymagany,

f)  prowadzenia Robét w sposoéb jak najmniej ucigzliwy dla oséb trzecich oraz zapewnienia
w czasie budowy mozliwosci bezpiecznego dojscia i dojazdu do budynkdéw
znajdujgcych sie przy terenie Robot,

g) wykonania rozbiérki nawierzchni, wykopdéw z wywozem ziemi, a po zakonczeniu robot
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia nawierzchni
utwardzonych, nasadzen i trawnikéw itp., zgodnie z wytycznymi zarzadcy, uzytkownika
wieczystego lub wtasciciela terenu, z uwzglednieniem ponownych robét ziemnych po
pracach wigczeniowych,

h) poniesienia optat w zwigzku z zajeciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy
w wysokosci wyliczonej przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadce
terenu (z wytgczeniem opfat lokalizacyjnych okreslonych w umowach udostepnienia
gruntu zawieranych z zarzgdcami drég lub jednostkami samorzgdu terytorialnego, do
ktorych poniesienia zobowigzany jest Zamawiajacy), w tym optat w zwigzku
z wnioskami do zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, hiezbednymi do realizacji
Przedmiotu Umowy (ktore to wnioski sktada w swoim imieniu Wykonawca); jezeli
zarzgdca drogi odméwi wydania decyzji o zajeciu pasa drogowego na rzecz
Wykonawcy, decyzje o zajeciu pasa drogowego Wykonawca uzyska na rzecz
Zamawiajgcego i przekaze Zamawiajgcemu, w terminie dwoch Dni roboczych, oryginat
otrzymanej decyzji; w przypadku gdy Zamawiajacy nie odwota sie od decyzji wydane;j
na jego rzecz, Zamawiajacy dokona optaty za zajecie pasa drogowego w terminie do
14 (stownie czternastu) dni od dnia, w ktérym decyzja ta stata sie ostateczna oraz w
terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia, w ktérym decyzja ta stata sie ostateczna
wystawi na Wykonawce fakture opiewajgcg na kwote poniesiong tytutem uiszczonej
optaty za zajecie pasa drogowego; Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty ww. optaty
na rzecz Zamawiajgcego w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania faktury; za dzien
ptatnosci Strony przyjmujg dzien uznania na rachunku bankowym Zamawiajgcego,

i)  poniesienia wszelkich optat z tytutu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia
oraz naprawienia, w zakresie wkasnym i na swéj koszt, ewentualnych szkdd, jakie mogag
zaistnie¢ w trakcie wykonywania Robét w terenie z winy lub zaniedbania ze strony
Wykonawcy, w tym poniesienia kosztéw ewentualnych kar, w tym réwniez kar za
przekroczenie powierzchni / terminu zajecia pasa drogowego, okreslonych w decyzjach
wydanych na rzecz Zamawiajgcego,

i) po wykonaniu prac odtworzeniowych — uporzadkowania terenu po Robotach, spisania
protokotu odbioru prac z wiascicielem, uzytkownikiem wieczystym lub zarzadcg
nieruchomosci, na ktérej prowadzone byty prace i przekazania Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajgcych doprowadzenie terenu po Robotach do stanu
pierwotnego; dla nieruchomos$ci niebedgcych drogami publicznymi, ktére sg
przedmiotem wspétwtasnosci, Wykonawca moze przedstawi¢, zamiast oswiadczenia
podpisanego przez wszystkich wspétwtascicieli nieruchomosci, wikasne oswiadczenie
o doprowadzeniu terenu po Robotach do stanu pierwotnego,

k) odpowiedniego sktadowania i zabezpieczenia mienia niezbednego do wykonania
Robot,

I) zagospodarowania odpaddéw, powstatych w trakcie realizacji zadania, jako wytwoérca
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

m) do wykonania robdt narzuconych przez wilasciciela, uzytkownika wieczystego lub
zarzadcy terenu, ktére zostaty okreslone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach z w/w
podmiotami,

10) zawiadomienia przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji
inspektora nadzoru o terminie prowadzenia Rob6t na 3 (stownie: trzy) Dni robocze przed ich
rozpoczeciem,
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11)

12)

13)

14)

wykonywania Robd6t zgodnie z zaleceniami i wskazaniami inspektora nadzoru
Zamawiajgcego,

dokonania wtasciwych préb, badan oraz uczestnictwa w odbiorach, w tym rozruchu, jezeli
jest wymagany, zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego oraz przepisami branzowymi,
wraz z ponoszeniem petnych kosztow tych czynnosci,

wykonania wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla unikniecia wystgpienia awarii,
aw przypadku wystgpienia awarii — wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla
zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz poinformowania stuzb Zamawiajgcego o usunieciu
jej skutkdw lub o koniecznos$ci usuniecia jej skutkéw, jesli awaria powinna zosta¢ naprawiona
przez Zamawiajgcego,

zwrotu do Zamawiajgcego oryginatu projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa
w formie papierowej wraz z oryginatem mapy z uzgodniong na naradzie koordynacyjnej trasg
sieci gazowej po skutecznym zawiadomieniu o zakonhczeniu robét budowlanych badz
uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

4. Obowigzki Wykonawcy dotyczgce stosowanych materiatéw:

1)

2)

3)

6)

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z materiatéw wiasnych, za ktérych
zakup, transport, roztadunek i sktadowanie odpowiada, z zastrzezeniem pkt 2 niniejszego
ustepu,

przed zakupem materiatdw Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia na piSmie do
Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na zakup materiatdw; Zamawiajgcy udzieli pisemnie pod
rygorem niewaznosci zgody na zakup materiatdbw w terminie 5 (stownie: pieciu) Dni
roboczych od dnia wystgpienia przez Wykonawce o wyrazenie zgody; Zamawiajgcy nie
ponosi kosztow materiatéw nabytych przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego,

materiaty dostarczane przez Wykonawce powinny odpowiada¢é wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym odpowiednimi
przepisami, a takze wymaganiami co do jakosci, wskazanymi w OPZ oraz Projekcie,

zmiana materiatdw w zakresie ich parametréw technicznych oraz wiasciwosci uzytkowych
moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia szczegdlnych przyczyn zastugujgcych na
uwzglednienie oraz wymaga uzyskania akceptacji Zamawiajgcego oraz sporzadzenia
stosownego aneksu,

materiaty dostarczane przez Wykonawce powinny posiada¢ pisemne atesty, certyfikaty
i gwarancje producenta lub sprzedawcy,

na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego
do petnienia nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdw odpowiednie deklaracje, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce
spetnianie wymagan oraz zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

5. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego w kazdym czasie:

mozliwos¢ sprawdzenia i weryfikacji poprawnosci sporzgdzania Projektu,

dostep do wszystkich miejsc budowy oraz do materiatéw i dokumentéw zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu Umowy,

sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzanie jakosci wykonywanych Roboét i wykorzystanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbior robot ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, uczestniczenie w probach i odbiorach czesciowych sieci gazowej i przed jej
uruchomieniem.

6. Nadzor autorski bedzie realizowany na nastepujgcych zasadach:
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1) Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynnosci okre$lone w art. 20 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w szczegdlno$ci:

a) stwierdzanie w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z Projektem,

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych Projektu i zawartych w nim rozwigzan w terminie
dostosowanym do potrzeb budowy obiektdw objetych dokumentacjg projektowa,

c) ustalanie z Zamawiajgcym i wskazanymi przez niego osobami mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Projekcie,
w odniesieniu do materiatow i konstrukcji oraz rozwigzan instalacyjnych,

d) uczestniczenie na wezwanie Zamawiajgcego w komisjach i naradach technicznych
organizowanych przez Zamawiajgcego,

e) uczestnictwo w odbiorach czesciowych, technicznych i kohcowych na wezwanie
Zamawiajgcego,

f)  opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji zamiennej opracowanej na wniosek
Zamawiajgcego w terminie do 5 Dni roboczych od daty jej przekazania do
zaopiniowania, przy czym w szczegolnych przypadkach termin ten moze ulec zmianie
za zgodg Zamawiajgcego,

g) na polecenie Zamawiajacego wykonywanie uzasadnionych rysunkéw zamiennych
i dodatkowych opracowan oraz wszelkich opracowan niezbednych dla prawidtowej
realizacji Robat.

2) Petnienie nadzoru autorskiego odbywa¢ sie bedzie kazdorazowo na wezwanie
Zamawiajgcego, ztozone drogg mailowa na adres [***] na 5 Dni roboczych przed zgdanym
terminem petnienia nadzoru autorskiego w formie:

a) nadzoréw z pobytem na budowie, w tym: nadzoru doraznego na wezwanie
Zamawiajgcego oraz uczestnictwa w naradach roboczych - na terenie budowy, ktére
bedg poprzedzone wezwaniem Zamawiajgcego drogg mailowg na adres [***] na 5 Dni
roboczych przed zgdanym terminem przybycia na budowe, z zastrzezeniem spraw
pilnych wymagajgcych obecnosci Wykonawcy,

b) nadzoréw bez pobytu na budowie, w tym: zapytah pisemnych, sprawdzania
i opiniowania wszelkich projektéw warsztatowych, montazowych, technologicznych,
niezbednych dla realizacji Robé6t oraz wykonywania rysunkéw zamiennych
i uzupetniajacych,

- przy czym zaréwno w przypadku nadzoru autorskiego z pobytem na budowie jak i bez
pobytu na budowie, Wykonawca zobowigzany jest do odnotowania dokonanych czynnosci
w dzienniku budowy,

nadzory autorskie poza terenem budowy mogg odbywac sie w szczegdlnosci w siedzibie
Zamawiajgcego, siedzibie dostawcdéw materiatow, urzadzen lub wyposazenia, na terytorium
Polski.

7. W ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowa, Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania
niezbednych zmian w Projekcie, w przypadku, jezeli na skutek orzeczenia wydanego przez sady
administracyjne lub inne organy administracyjne do wykonania Przedmiotu Umowy niezbedne
bedag zmiany w Projekcie. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zmian, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, w terminie 20 (stownie: dwudziestu) Dni roboczych od chwili doreczenia
pisemnego powiadomienia Wykonawcy o koniecznosci i zakresie takich zmian. W uzasadnionych
przypadkach powyzsze terminy, w porozumieniu z Zamawiajgcym, mogg zosta¢ wydtuzone.
Jezeli Wykonawca nie wykona zmian w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze powierzy¢
wykonanie zmian w projekcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez zakreslania Wykonawcy
dodatkowego terminu.

8. Wykonawca oswiadcza, ze w okresie obowigzywania Umowy zobowigzuje sie do niezatrudniania
przy wykonywaniu Umowy na jakiejkolwiek podstawie prawnej, czy to umowy o prace, czy umowy
cywilnoprawnej, oséb zatrudnionych u Zamawiajgcego, pod rygorem odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy. Uprawnienie do odstgpienia od Umowy moze zosta¢
zrealizowane do 30.05.2028 roku.
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§ 3.

§ 4.

PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w catosci lub w czesci osobom trzecim na
zasadach okreslonych w art. 647" Kodeksu cywilnego. Postanowienie § 3.1 OWU nie znajduje
zastosowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcéw, w tym i ich pracownikéw (dziatania zawinione i niezawinione), w takim stopniu
jakby to byly dziatania lub uchybienia jego wtasne.

Wykonawca wyraza zgode na pokrycie z jego wynagrodzenia okreslonego w § 3.1 Umowy,
wynagrodzenia Podwykonawcy, wymagalnego i naleznego na podstawie umowy miedzy
Wykonawcg i Podwykonawca, jezeli podwykonawca zwrdci sie o zaptate bezposrednio do
Zamawiajgcego.

Zlecenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci Robot.

Na prace wykonane przez Podwykonawcédw gwarancji udziela Wykonawca.

W przypadku wykonania Robét lub czesci Robét przez Podwykonawcow, Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymaé wypfate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu udokumentowania przez Wykonawce
rozliczen z Podwykonawcami poprzez dostarczenie oswiadczen Podwykonawcéw, ze wszystkie
ich naleznosci zostaly uregulowane przez Wykonawce oraz dokumentéw finansowych
potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia za zlecone roboty Podwykonawcom.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

W ramach Umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdélnosci do:

1)

umocowania Wykonawcy do wystepowania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego przed organami
administracji publicznej i osobami trzecimi w zwigzku z wykonywaniem Umowy; umocowanie
zostanie wydane na podstawie wniosku od Wykonawcy zawierajgcego wskazanie osob/y wraz
z danymi i zakresem umocowania, ztozonego drogg mailowg na adres Koordynatora, o ktérym
mowa w § 14.7.1) OPZ,

dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentéw niezbednych do wykonania Umowy,
o ile do uzyskania takich informac;ji i dokumentow nie jest zobowigzany Wykonawca,

protokolarnego przekazania terenu budowy,
protokolarnego odbioru prac i Robét z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami,

wspotpracy z Wykonawca, w tym udostepniania dokumentéw biezgcych i archiwalnych, ktére
mogg by¢ konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy,

zaptaty wiascicielom nieruchomosci wynagrodzen lub optat administracyjnych stanowigcych
wynagrodzenie za wyrazenie przez wtascicieli nieruchomosci zgdéd na umiejscowienie elementow
sieci gazowej objetych Przedmiotem Umowy; pfatnosci te bedg dokonywane przez
Zamawiajgcego po otrzymaniu od Wykonawcy petnej informacji o koniecznosci i zasadach ich
poniesienia; Wykonawca zobowigzuje sie przekazywac informacje dotyczace optat w terminach
umozliwiajgcych ich dokonanie, tj. na minimum 14 dni przed uptywem terminéw, w ktérych dana
optata powinna by¢ dokonana; Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o dokonaniu optaty.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Termin rozpoczecia prac dotyczgcych Przedmiotu Umowy ustala sie na dzien [***].

Terminy realizacji poszczegdlnych etapow prac okreslone sg w Harmonogramie realizacji
Umowy, ktérego wzoér stanowi Zatacznik Nr 1 do OPZ. O wszelkich op6znieniach w realizac;ji
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10.

prac mogacych mie¢ wpltyw na ostateczny termin realizacji Umowy, Wykonawca ma obowigzek
kazdorazowo powiadamia¢ pisemnie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Projektu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe, jezeli jest wymagana lub zaswiadczenia wiasciwego organu administracji
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru rozpoczecia
robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe, w terminie do dnia 30.07.2027 roku.

Termin realizacji nadzoru autorskiego obejmuje okres realizacji rob6t budowlanych w zakresie
objetym Projektem. Termin ten biegnie od dnia rozpoczecia Rob6t na warunkach okreslonych
w Umowie lub z datg wskazang w decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej
0 pozwoleniu na budowe nakfadajgcej obowigzek zapewnienia nadzoru autorskiego dla robét
budowlanych objetym Projektem.

Termin dokonania odbioru technicznego Robét ustala sie na dzien 30.10.2027 roku. Za faktyczny
termin dokonania odbioru technicznego Robét uznaje sie dzieh podpisania przez Strony protokotu
odbioru technicznego.

Termin dokonania odbioru koncowego Roboét ustala sie na dzien 31.11.2027 roku. Za faktyczny
termin wykonania odbioru koncowego Robét uznaje sie dzien podpisania przez Strony protokotu
odbioru koncowego.

Za date wykonania Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien podpisania przez Strony protokotu
odbioru koricowego Robét. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy w tym
terminie.

W przypadku wystgpienia, potwierdzonych przez Zamawiajgcego, okolicznosci zwigzanych
z warunkami atmosferycznymi, ktorych wystgpienie uniemozliwito Wykonawcy prowadzenie
rob6t budowlanych, dopuszczalne bedzie zawarcie, na wniosek Wykonawcy, aneksu
zmieniajgcego termin wykonania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do polecenia Wykonawcy wstrzymania realizaciji
Umowy bez podania przyczyn na okres do 30 dni, a Wykonawcy nie przystuguja z tego tytutu
zadne roszczenia.

W przypadku wstrzymania realizacji Umowy zgodnie ust. 9 niniejszego paragrafu, termin
wykonania Przedmiotu Umowy przediuza sie o okres odpowiadajgcy okresowi wstrzymania
realizacji.

ODBIORY

Po wykonaniu Projektu Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu kompletny Projekt, a Zamawiajgcy
dokona jego pisemnego uzgodnienia albo wniesie do niego zastrzezenia w terminie 14 (stownie:
czternastu) Dni roboczych, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ i ponownie
przedstawi¢ Projekt Zamawiajgcemu do uzgodnienia w terminie 7 (stownie: siedmiu) Dni
roboczych. Wraz z Projektem Wykonawca przekaze Zamawiajacemu komplet pozyskanych
tytutdw prawnych do nieruchomosci, na ktérych zaprojektowano posadowienie sieci gazowe;j,
zgromadzonych zgodnie z postanowieniami § 20 Zatgcznika Nr 3 do OPZ oraz uzupetniong baze
nieruchomosci sporzgdzong na podstawie Zatgcznika nr 16 do Zalgcznika Nr 3 do OPZ oraz
komplet dokumentacji z prowadzonych negocjacji z wtascicielami lub uzytkownikami wieczystymi
nieruchomosci.

W przypadku ponownego przekazania Projektu zawierajgcego wady, Zamawiajgcy moze
ponownie uzalezni¢ dokonanie uzgodnienia od usunigcia wad albo:

1) usung¢ wady na koszt i odpowiedzialno$é Wykonawcy,

2) odstgpi¢ od Umowy w terminie 15 (stownie: pietnastu) Dni roboczych od ponownego
przekazania Projektu zawierajgcego wady.

Termin wyznaczony na usuniecie stwierdzonych niezgodnosci i wad bedzie traktowany jako
opoznienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i Zamawiajgcemu przystuguje naliczenie
kar umownych zgodnie z § 10 OPZ.
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3.

10.

Po uzyskaniu uzgodnienia we wiasciwej jednostce Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci
z Warunkami przytgczenia do sieci gazowej oraz obowigzujgcymi uregulowaniami prawnymi
i wewnetrznymi, Wykonawca przystgpi do uzyskania pozwolenia na budowe na realizacje rob6t
budowlanych lub dokona zgtoszenia prac budowlanych niewymagajgcych uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na budowe.

Po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia na budowe albo niewniesieniu
sprzeciwu przez organ administracji od zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru rozpoczecia robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub po uzyskaniu zapewnienia o niewniesieniu
sprzeciwu do zgtoszenia, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginat decyzji pozwolenia na
budowe ze stwierdzong jego ostatecznoscig albo informacje o niewniesieniu sprzeciwu lub
dokument zawierajgcy zapewnienie o niewniesieniu sprzeciwu. Zamawiajgcy w terminie 5
(stownie: pieciu) dni przekaze informacje Wykonawcy o zgodzie na rozpoczecie robot
budowlanych albo o odstgpieniu od realizacji robét budowlanych.

Odbiér Projektu nastgpi w dniu odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami ust. 12
niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem ust. 6.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ dokonania odbioru Projekiu po jego wykonaniu, uzgodnieniu
i dokonaniu czynnosci okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu, a przed odbiorem koncowym.
Z czynnosci takiego odbioru zostanie sporzgdzony protokét odbioru dokumentacii projektowej,
ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. W przypadku
wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezen, ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

Dokonanie przez Zamawiajgcego uzgodnien lub odbioru Projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie Umowy, w tym za wady Projektu.

Po zakonczeniu Robét Wykonawca zgtosi pisemnie ich wykonanie oraz gotowosé
do odbioru Zamawiajgcemu, a Zamawiajgcy wskaze osoby, ktére dokonajg odbioru technicznego
i koncowego Umowy. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 7 (stownie: siedmiu)
Dni roboczych, liczgc od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbiér techniczny nastgpi po zakonczeniu wykonywania Robdt, pozytywnym wyniku
przeprowadzonej proby szczelnosci i wytrzymatodci, oraz po geodezyjnych pomiarach
inwentaryzacyjnych. Z czynnosci odbioru technicznego zostanie sporzgdzony protokét odbioru
technicznego.

Odbidr koncowy nastgpi po:
1) odbiorze technicznym,

2) uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentacji geodezyjnej
wykonanej sieci gazowej przyjetej do panstwowych zasobéw geodezyjnych,

3) wykonaniu prac wigczeniowych, napetnieniu nowo wybudowanego odcinka paliwem
gazowym potwierdzonym przez wiasciwg terytorialnie Gazownie Zamawiajgcego oraz
przeprowadzeniu prac rozruchowych jesli sg wymagane,

4) przediozeniu Zamawiajgcemu dokumentéw podpisanych przez wszystkich wtascicieli,
uzytkownikow wieczystych lub zarzgdzajgcych terenem, potwierdzajgcych doprowadzenie
terenu, na ktérym byly prowadzone prace do nalezytego stanu i jego odbiér bez zastrzezen,
z zastrzezeniem postanowienia § 2.3.9.j) OPZ in fine oraz dokumentéw gwarancyjnych
producentéw lub sprzedawcédw na materiaty wykorzystane przy wykonywaniu Przedmiotu
Umowy,

5) przedtozeniu Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, w przypadku
gdy przepisy prawa wymagajg uzyskania takiej decyzji lub zaswiadczenia wtasciwego
organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia
0 zakonczeniu prowadzenia robot budowlanych, w przypadku gdy przepisy prawa naktadajg
obowigzek zawiadomienia wlasciwego organu o zakonczeniu budowy,

6) przekazaniu dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz
elektronicznej (wersja PDF),

7) zlikwidowaniu zaplecza budowy.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wykonawca przy odbiorze koricowym przediozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty
wskazane w ust. 10 niniejszego paragrafu, jak réwniez Projekt wraz ze zmianami
powykonawczymi jezeli takie nastgpity, szkice powykonawcze, swiadectwa jakosci, certyfikaty,
Swiadectwa wykonanych préb, atesty na uzyte do budowy materiaty oraz zabudowane
urzadzenia. Wykonawca przedtozy takze wydruki zgrzewdéw wykonanych automatyczng
zgrzewarkg doczotowa.

Zamawiajgcy po otrzymaniu wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10 i 11 niniejszego
paragrafu dokona ich weryfikacji i przystgpi do czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym
Przedmiotu Umowy oraz jego rozliczenia rzeczowego i finansowego. Z czynnosci odbioru
kohAcowego sporzgdzony zostanie protokét odbioru koncowego.

Dokumentem potwierdzajgcym zakres, prawidtowos¢ oraz wartos¢ wykonanego zakresu
Przedmiotu Umowy bedzie protokdt odbioru czesciowego. Odbiory czesciowe bedg dokonywane
na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie uprawniony do
zawnioskowania o dokonanie odbioru czesciowego po wykonaniu danego zakresu Przedmiotu
Umowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem realizacji Umowy.

Po zrealizowaniu wezwania do swiadczenia nadzoru autorskiego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci realizacji $wiadczenia
nadzoru autorskiego, stosownie do postanowien § 2.6 OZP, a Zamawiajgcy dokona pisemnego
zatwierdzenia realizacji albo wniesie do niego zastrzezenia w terminie 7 (stownie: siedmiu) Dni
roboczych. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie 7
(stownie: siedmiu) Dni roboczych. Nieuwzglednienie przez Wykonawce uzasadnionych
zastrzezen Zamawiajgcego, bedzie skutkowato brakiem zatwierdzenia realizacji $wiadczenia
nadzoru autorskiego.

W czynnosciach odbiorowych uczestniczg przedstawiciele Stron oraz jednostek, ktérych udziat
nakazujg odrebne przepisy.

Z czynnosci odbiorowych zostang sporzgdzone protokoty zgodnie z wzorami przekazanymi przez
Zamawiajgcego, ktore zawieraé bedg wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie
odbioru, a w szczegdlnosci:

1) date rozpoczecia i zakonczenia odbioru,
2) wykaz oséb uczestniczacych w odbiorze z podaniem ich funkcji (komisja odbioru),
3) podpisy uczestnikéw odbioru.

Z dniem podpisania protokotu odbioru kohcowego na Zamawiajgcego przechodzi ryzyko utraty
lub uszkodzenia obiektu.

Zamawiajgcy odmowi odbioru, jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze
obiekt nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia Robét lub jego wadliwego
wykonania.

Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawnione zostang wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie
z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad przez Wykonawce.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma zagwarantowang mozliwos¢ obnizenia
wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej lub Zgdania wykonania przedmiotu
objetego wadg po raz drugi, zachowujgc przy tym prawo domagania sie od Wykonawcy
odszkodowania lub kary umownej wynikajgcych z op6znienia Robdt.

W razie nieprzyjecia Robét podczas pierwszego odbioru Wykonawca moze zosta¢ obcigzony
kosztami pracy komisji przy kolejnych odbiorach.

Odbioru robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu dokonuje kierownik budowy / robdt oraz
inspektor nadzoru Zamawiajgcego w drodze wpisdw do dziennika budowy, o ile byta koniecznosé
jego prowadzenia, bgdz w formie protokotu odbioru wykonanych robét.

W zakresie odbiorow czesciowych, jesli zostaty przewidziane Umowg oraz odbioréw czesciowych
w zakresie ust. 22 niniejszego paragrafu, odpowiednie zastosowanie majg postanowienia ust. 1-
2, ust. 8, ust. 15-16 oraz 18—22 niniejszego paragrafu.
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§7.

ZASADY PLATNOSCI WYNAGRODZENIA
Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie prawidtowo wystawione;j:

1) faktury ustrukturyzowanej przestanej przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF),
w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury oraz po dostarczeniu, zgodnie z ust. 2, oryginatu
lub kopii podpisanego przez Strony protokotu odbioru, z zastrzezeniem, ze kopia protokotu
odbioru nie jest wymagana w przypadku, o ktérym mowa w § 3 ust. 5 Umowy, lub

2) faktury elektronicznej przestanej zgodnie z ust. 7, na adres wskazany w ust. 11.2,
z zastrzezeniem ust. 12, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury wraz z oryginatem lub
kopig podpisanego przez Strony protokotu odbioru z zastrzezeniem, Zze kopia protokotu
odbioru nie jest wymagana w przypadku, o ktérym mowa w § 3 ust. 5 Umowy.

Podstawg do wystawienia faktury kohcowej jest sporzadzony i podpisany przez Strony protokét
odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6.12 OPZ. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej
bedzie sporzadzony i podpisany przez Strony protokdét odbioru dokumentacji projektowej,
0 ktéorym mowa w § 6.6 OPZ lub protokot odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 6.13 OPZ.
Podstawg do wystawienia faktury za odbior techniczny bedzie sporzadzony i podpisany protokot
odbioru technicznego, o ktérym mowa w § 6.9 OPZ. Podstawag do wystawienia faktury tytutem
wynagrodzenia, o ktérym mowa § 3.1.2 Umowy bedzie podpisane przez Zamawiajgcego
potwierdzenie prawidtowej realizacji $wiadczenia nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 6.14
OPZ. Do wystawienia faktury uprawniony jest Wykonawca/ Lider konsorcjum/ Czionek
konsorcjum. Wykonawca/ Lider konsorcjum/ Czionek konsorcjum wystawi fakture w terminie 7
dni od dnia odpowiednio: podpisania protokotu odbioru lub potwierdzenia prawidtowej realizacji
swiadczenia nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 6.14 OPZ. Przez date otrzymania faktury
nalezy rozumie¢ dzien jej otrzymania w rozumieniu przepiséw ustawy o podatku od towarow
i ustug. W przypadku, gdy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy powstanie utwér, o ktérym
mowa w § 2.7 Umowy, Wykonawca/ Lider konsorcjum/ Cztonek konsorcjum zobowigzany jest
wskazac na fakturze, jaka czes¢ wynagrodzenia za realizacje Przedmiotu Umowy przystuguje mu
z tytutu przeniesienia majatkowych praw autorskich do tego utworu.

Zatgczniki do faktury ustrukturyzowanej, przestanej przy uzyciu KSeF, nalezy przekazywaé
Zamawiajgcemu za posrednictwem narzedzia dostepnego na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zakladce: Dla Kontrahenta/ KSeF - Formularz
zatgcznikow do faktur. W drodze wyjatku dopuszcza sie przestanie dokumentow:

1) drogg mailowg na adres koordynatora Zamawiajgcego wskazany w § 14.7.1);

2) w postaci linku do wiasnych zasobéw Wykonawcy/ Lidera konsorcjum/ Cztonka konsorcjum,
zamieszczonego na fakturze ustrukturyzowanej;

Strony postanawiajg, ze w przypadku wystawiania faktur w trybie offline24 oraz w trybie offline —
niedostepnos¢ KSeF, Wykonawca/ Lider Konsorcjum/ Czionek konsorcjum bedzie przesytat
faktury tylko i wytacznie poprzez KSeF.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy/ Lidera
konsorcjum/ Cztonka konsorcjum prowadzony przez bank [***] o numerze [***], wskazany na
fakturze. Za dzien pfatnodci Strony przyjmujg dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy/ Lidera konsorcjum/ Czionka
konsorcjum jest skuteczna dla Zamawiajgcego z chwilg powiadomienia go przez Wykonawce/
Lidera konsorcjum/ Cztonka konsorcjum poprzez pisemne oswiadczenie i nie stanowi zmiany
Umowy. Wykonawca/ Lider konsorcjum/ Cztonek konsorcjum os$wiadcza, ze numer rachunku
bankowego, ktéry zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku bankowego
Wykonawcy/ Lidera konsorcjum/ Czionka konsorcjum, otwartym w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig gospodarczg oraz znajduje sie w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

Na fakturze jako nabywce Wykonawca/ Lider konsorcjum/ Czionek konsorcjum wskaze:

Dane nabywcy: Polska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnéw, NIP 5252496411
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

§ 8.

Dane odbiorcy: Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie,
adres: ul. Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin

oraz nastepujgce informacje: nr Umowy, Dziat Inwestycji i Remontdw, termin ptatnosci 30 dni.

Na fakturze lub zatgczniku do faktury Wykonawca/ Lider konsorcjum/ Cztonek konsorcjum
zobowigzany jest wskaza¢ wartosci poszczegdélnych elementéw stanowigcych odrebny srodek
trwaty, wg wytycznych przekazanych przez Zamawiajgcego.

Strony dopuszczajg stosowanie faktur elektronicznych, ktére zostang przestane na adres
wskazany w ust. 11.2, tylko w przypadku awarii KSeF (tryb awaryjny lub awaria catkowita),
w przypadku podmiotéw nieobjetych obowigzkiem wystawiania i udostepniania faktur przy uzyciu
KSeF albo do dnia poprzedzajgcego dzieh, w ktérym Wykonawca/ Lider konsorcjum/ Cztonek
konsorcjum obowigzany bedzie do wystawiania i udostepniania faktur ustrukturyzowanych przy
uzyciu KSeF.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, faktury bedg wystawiane i przesytane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug, przy zagwarantowaniu ich
autentycznosci pochodzenia, integralnosci tresci i czytelno$ci, w postaci zabezpieczonego przed
edycjg pliku (to jest w formacie PDF). Pliki z fakturami skompresowane, zaszyfrowane lub w
formacie innym niz spetniajgcy wymogi przewidziane w zdaniu pierwszym albo pliki
zamieszczone posrednio w wiadomosci bedacej zatgcznikiem innej wiadomosci, nie bedag
uwazane za skutecznie doreczone faktury elektroniczne. W sposéb wskazany w niniejszym
ustepie nalezy przekazywaé réowniez pozostate dokumenty ksiegowe, niebedgce fakturg oraz
protokét odbioru w formie oryginatu lub kopii.

Faktury wystawione w trakcie awarii KSeF (tryb awaryjny lub awaria catkowita) nalezy opatrzyé¢
odpowiednimi kodami QR. Do przestanej faktury nalezy dotgczy¢ wszystkie zatgczniki wymagane
Umowg. W przypadku przesytania faktur wystawionych w trybie awarii, Wykonawca/ Lider
konsorcjum/ Cztonek konsorcjum wskaze w temacie wiadomosci e-mail informacje $wiadczace
0 zafgczeniu ww. faktur np.: ,Awaria KSeF faktura/(-y)”, dodatkowo w tresci wiadomosci e-mail
winien znajdowac sie wykaz wszystkich faktur zataczonych w formie elektroniczne;j.

Faktury wystawione przez Wykonawce/ Lidera konsorcjum/ Czionka konsorcjum, ktéry nie jest
obowigzany do wystawiania i udostepniania faktur przy uzyciu KSeF, przesytane sg w formie
elektronicznej na adres wskazany w ust. 11.2. Wykonawca/ Lider konsorcjum/ Czionek
konsorcjum wskaze w temacie wiadomosci e-mail informacje swiadczgce o zatgczeniu faktur
elektronicznych np.: ,faktura / korekta faktury”, zas w tre$ci wiadomosci e-mail winien znajdowac
sie wykaz wszystkich faktur zatgczonych w formie elektronicznej.

Strony zastrzegajg, ze faktury elektroniczne uznaje sie za skutecznie wystane i doreczone, tylko
jezeli zostaty wystane i odebrane przy uzyciu nizej wskazanych adreséw e-mail:

1) dla wysytki przez Wykonawce/ Lidera konsorcjum/ Cztonka konsorcjum - e-mail: [***],

2) dla przyjecia przez Zamawiajgcego - e-mail: faktury.elektroniczne@psgaz.pl.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, gdy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy/ Lidera
konsorcjum/ Cztonka konsorcjum lub Zamawiajgcego nie jest mozliwe wystawienie lub przestanie
faktury elektronicznej, Strona, u ktérej przyczyny te wystgpia, niezwtocznie poinformuje drugg
Strone. W takiej sytuacji Wykonawca/ Lider konsorcjum/ Cztonek konsorcjum zobowigzany jest
do doreczenia faktury na adres: Polska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0. Biuro Rejestracji
Dokumentéw Ksiegowych, ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Zmiana adresu, o ktérym mowa w ust. 11 oraz ust. 12, jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg
jej powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku nieterminowej zaptaty Wykonawca/ Lider konsorcjum/ Cztonek konsorcjum moze
naliczy¢ Zamawiajgcemu odsetki za opdznienie w wysokosci zgodnej z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa.

Strony Umowy wytaczajg mozliwos¢ przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy na osoby
trzecie bez zgody PSG.

PRAWA AUTORSKIE
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1. Powstate w wyniku realizacji Umowy projekty i opracowania wchodzgce w skifad Projektu sg
przedmiotem prawa autorskiego w mys| przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przeniesienie autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa ponize;j,
nie jest ograniczone pod wzgledem celu rozpowszechniania, ani tez pod wzgledem czasowym,
czy terytorialnym, a prawa te mogg by¢ przenoszone na inne podmioty bez zadnych ograniczen.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utwordw
wchodzgcych w skiad Projektu z chwilg odbioru Projektu, o ktérej mowa w § 6.5 OPZ albo § 6.6
OPZ w przypadku dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, a przed odbiorem koncowym.
Z tg chwilg Zamawiajgcy nabywa takze wtasno$¢é nosnikéw, na ktérych te utwory utrwalono
i przekazano.

4. Wynagrodzenie autorskie obejmuje w szczegdlnosci wynagrodzenie za:

1) przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do opracowania Projektu
oraz do jego poszczegolnych elementow,

2) Kkorzystanie przez Zamawiajgcego ze wszystkich pdl eksploataciji wymienionych w Umowie,

3) udzielenie zezwolenia na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, to jest na
rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan Projektu oraz jego poszczegdlnych elementéw,

4) wyrazenie zgody, a na wypadek nieskutecznosci tego oswiadczenia — kazdorazowe
wyrazenie zgody na wprowadzenie przez Zamawiajgcego zmian, uzupetnien lub poprawek
do Projektu oraz jego poszczegodlnych elementow.

5. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych obejmuje nastepujgce pola eksploataciji:

1) utrwalanie, zwielokrotnianie Projektu oraz jego poszczegodlnych elementéw na wszystkich
znanych w chwili zawarcia Umowy no$nikach oraz dowolng technikg znang w chwili
zawarcia Umowy, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa, w tym wprowadzenie Projektu oraz jego poszczegdinych elementéw do
pamieci komputera i jego cyfrowej obrébki,

2) stosowanie Projektu oraz jego poszczegdélnych elementéw w toku procesu inwestycyjnego,
ktérego dotyczy Umowa,

3) wprowadzanie do obrotu oryginatéw albo egzemplarzy projektéw i opracowan wchodzgcych
w skfad Projektu,

4) oddawanie do uzywania oryginatoéw albo egzemplarzy projektéw i opracowan wchodzacych
w skfad Projektu, na podstawie umowy najmu, uzyczenia lub na innej podstawie prawne;j.

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia autorskiego zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego, to jest na rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan czesci lub
catosci utworéw powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy (modyfikacji, tworczych
przerébek, adaptacji itp.) wramach inwestycji objetej Umowg, a takze przenosi na
Zamawiajgcego prawo do zezwalania na wykonanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku do
czesci lub catosci utworéw powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie bedzie sprawowaé nadzoru autorskiego niezaleznie od
przyczyny, zobowigzuje sie do niewykonywania w stosunku do Projektu autorskich praw
osobistych, a w przypadku, o ile sam nie wykonuje w imieniu twércy autorskich praw osobistych,
zobowigzuje sie uzyska¢ zobowigzanie twércy do niewykonywania tych praw. Wykonawca
wyraza zgode na wprowadzanie zmian, uzupetnien lub poprawek przez Zamawiajgcego, a na
wypadek nieskutecznoéci tego oswiadczenia zobowigzuje sie do kazdorazowego wyrazenia
zgody lub uzyskanie zgody tworcy na wprowadzanie zmian, uzupetnien lub poprawek do Projektu
oraz jego poszczegolnych elementoéw, proponowanych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem,
ze proponowane zmiany, uzupetnienia lub poprawki nie bedg naruszaty obowigzujgcych
przepisow prawa budowlanego.

8. Wykonawca oswiadcza, ze postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg praw o0séb
trzecich bedacych twércami lub wspottworcami Projektu. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na
siebie catkowitg odpowiedzialnos¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialno$ci
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zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiajgcego dotyczgacymi
jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztow i wydatkdw zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z Projektem lub jego poszczegdlnymi elementami.

Jezeli w wyniku prac objetych Umowg powstanie utwdr w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych inny niz wskazany w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do takiego
utworu. Przeniesienie praw nastgpi z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego danego utworu, z tg
chwilg Zamawiajgcy nabywa takze wiasnos¢ nosnikéw, na ktérych ten utwor utrwalono
i przekazano. Ustepy 2-8 niniejszego paragrafu stosujg sie.

GWARANCJA, REKOJMIA | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji jakosci na cato$¢ wykonanych w ramach Umowy
prac. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych
lub prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Termin gwarancji jakosci ustala sie na:

1) Projekt na okres 36 miesiecy, liczony od dnia odbioru, o ktérym mowa w § 6.5 OPZ albo § 6.6
OPZ w przypadku dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, a przed odbiorem
kohAcowym,

2) roboty budowlano-montazowe na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego,

3) prace nawierzchniowe — prace odtworzeniowe w zakresie renowacji jezdni, chodnikéw,
placow, parkingdw itp. na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, chyba ze z decyzji zarzgdcy drogi wynika diuzszy termin gwaranc;ji, a na prace
odtworzeniowe w zakresie renowacji pozostatych terenéw na okres jednego roku od dnia
odbioru koncowego, chyba ze z decyzji zarzadcy terenu wynika dtuzszy termin gwaranc;ji,

4) na materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy na okres odpowiadajgcy
okresowi, w ktérym w terminie 36 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego
Przedmiotu Umowy nie obowigzuje juz gwarancja producenta materiatow i urzadzen.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub
prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy, albo nowego Projektu. Jezeli w ramach usuniecia
wady nastgpi wymiana Projektu lub danego elementu robdt, lub urzgdzenia lub elementu
wyposazenia, termin gwarancji biegnie dla Projektu lub tego elementu robdt, urzgdzenia
lub elementu wyposazenia na nhowo, poczgwszy od dnia wymiany.

Wykonawca zobowigzany jest w chwili dokonywania odbioru koncowego przekazac
Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne producentéw lub sprzedawcéw na materiaty
urzadzenia lub elementy wyposazenia wykorzystane przy wykonywaniu Umowy, jezeli taka
gwarancja zostata udzielona. Jezeli stosunek prawny gwarancji obowigzujgcy pomiedzy
Wykonawcg i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowigzany jest przenies¢ na
Zamawiajgcego przystugujgce mu uprawnienia z tytutu gwaranc;ji.

Niezaleznie od gwarancji jakosci Strony ustalajg, iz rekojmia na wady fizyczne Przedmiotu
Umowy obowigzuje przez okres 36 miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego Robét, za
wyjatkiem wad nieruchomosci, dla ktérych termin rekojmi wynosi 5 lat.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru kohcowego, z zastrzezeniem
ust. 1 niniejszego paragrafu i za wyjgtkiem okresu rekojmi za wady prawne, ktdérego bieg
rozpoczyna sie stosownie do tresci art. 576 k.c.

O wadach, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione
w trakcie procedury odbioru, jezeli zgodnie z Umowg nie stanowig podstawy do odmowy
dokonania odbioru, bedg réwniez usuwane w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie
0 wadzie moze by¢ dokonane w kazdej formie i jest zawsze skuteczne, jezeli zostanie dokonane
na pismie i dostarczone na adres [***] lub zostanie wystane drogg mailowg na adres [***].
W przypadku zgtoszenia dokonanego na pismie na adres pocztowy wystarczajgce jest nadanie
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10.

11.

listu poleconego w jakiejkolwiek placéwce operatora ustug pocztowych. Data doreczenia takiego
listu jest datg dokonania zgtoszenia wady w rozumieniu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wade lub dostarczy¢é nowy Projekt lub nowg rzecz
w mozliwie najkrétszym czasie, lecz nie dtuzszym niz 30 Dni roboczych od daty zgtoszenia. Jezeli
z uwagi na ztozony charakter ujawnionej wady oraz uwarunkowania techniczne, w tym zwigzane
ze specyfikg funkcjonowania Zamawiajgcego jako operatora ustug dystrybucyjnych gazu
usuniecie wady nie bedzie mozliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu, Zamawiajagcy wyznaczy Wykonawcy inny dtuzszy termin na usuniecie wady.
Termin ten bedzie wigzgcy dla Wykonawcy. W celu unikniecia watpliwosci wyznaczenie innego
diuzszego terminu na usunigcie wady jest uprawnieniem Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o wyznaczenie takiego dtuzszego terminu.

Usuniecie wad lub dostarczenie nowej rzeczy, lub Projektu powinno byé stwierdzone
protokolarnie. Data usuniecia wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest
dla Stron wigzgca. Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad, w tym koszty
zdemontowania wadliwych rzeczy i ich zastgpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu
wadliwych rzeczy do miejsca naprawy, jak rowniez dostarczenia rzeczy wolnych od wad do
miejsca, w ktérym wada zostata ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca.

W przypadku, jesli Wykonawca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu
w terminie, o ktéorym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, wady te usunie Zamawiajacy na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W tym celu Zamawiajgcy moze wady usung¢ osobiscie lub zleci¢ ich
usuniecie podmiotowi trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie moze powotywacé sie na fakt
dokonania naprawy, jako na podstawe do wygasniecia udzielonej przez niego gwaranciji.

Uprawnienia z gwarancji przystuguja Zamawiajgcemu oraz kazdemu nastepcy prawnemu
Zamawiajgcego pod tytutem ogdlnym lub szczegdinym. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
wystawi Zamawiajagcemu dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzajgcy warunki
juz udzielonej w ramach postanowien niniejszego paragrafu Umowy gwarancji. Dokument taki
petni¢ bedzie funkcje znaku legitymacyjnego potwierdzajgcego uprawnienia gwarancyjne
posiadacza dokumentu w stosunku do Przedmiotu Umowy. Wystawienie i posiadanie
powyzszedgo dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek sposdb warunkiem
korzystania przez uprawnionego z uprawnieh wynikajgcych z niniejszej gwarancji, ktére to
uprawnienia dla Zamawiajgcego wynikajg wprost z Umowy a dla nastepcy prawnego z faktu
przejscia na niego Przedmiotu Umowy. Jednakze nastepca prawny dysponujgcy takim
dodatkowym dokumentem gwarancyjnym nie musi juz w inny sposob wykazywac faktu przejscia
na niego Przedmiotu Umowy.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy:

1) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia wszystkich urzgdzen podziemnych uwidocznionych
na mapach lub wskazanych uzgodnieniami branzowymi oraz skutki takich uszkodzen
powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy,

2) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urzadzen podziemnych nie uwidocznionych
w dokumentac;ji oraz skutki takich uszkodzen powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy
tylko wtedy, gdy protokét z narady koordynacyjnej lub postanowienia w innych aktach
administracyjnych nakazywaty wykonywanie prac pod wtasciwym nadzorem branzowym lub
nakazywaty wykonywanie prac ziemnych recznie, a Wykonawca nie zastosowat sie do tych
zalecen,

3) Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiajgcego bedgce nastepstwem
wad Projektu, przez caly okres procesu inwestycyjnego oraz przez okres rekojmi
Wykonawcy,

4) Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia
Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami
skierowanymi wobec Zamawiajgcego przez osoby trzecie, dotyczgcymi jakichkolwiek
zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkow zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z wykonywaniem przez Wykonawce Robdt, dziatan i czynnosci wynikajgcych z realizacji
Przedmiotu Umowy.
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§ 10. KARY UMOWNE

1. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:

1)

3)

5)

10)

11)

z tytutu opdznienia w dokonaniu odbioru technicznego Robét w terminie okreslonym w § 5.5
OPZ, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie Robdét w terminie —
w wysokosci 0,15 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy
dzien opdéznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w oddaniu Projektu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe, jezeli jest wymagana lub zaswiadczenia wtasciwego organu administraciji
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru
rozpoczecia robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe w terminie okreslonym w § 5.3,
chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie —
w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.1) Umowy, za kazdy dzien
opodznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutlu opdznienia w dostarczeniu Harmonogramu realizacji Umowy, o ktérym mowa
w § 2.1.2) OPZ, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku
w terminie — w wysokosci 0,15 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1
Umowy za kazdy dzien opéznienia, jednakze nie wiecej niz 15 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w dostarczeniu cyklicznych raportéw, chyba ze Wykonawca nie ponosi
winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci 0,15 % tacznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy dzieh opdznienia, jednakze nie
wiecej niz 15 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku
w terminie — w wysokosci 0,15 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1
Umowy za kazdy dziehn opodznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
okreslonego w OPZ lub przez Zamawiajgcego do usuniecia wad, jednakze nie wiecej niz 20
% tej kwoty,

z tytulu opdznienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 2.1.4.a) OPZ, chyba Ze
Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci
0,15 % tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy za kazdy dzien
opdznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w wykonaniu obowigzkéw okredlonych w § 2.6 OPZ, chyba ze
Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci
0,15% tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.2) Umowy za kazdy dzien
opoznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu naruszenia postanowien § 7 OWU dotyczacych bezpieczehstwa i ochrony informacii
— w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy za kazde
naruszenie,

w razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy (niezaleznie od podstawy prawnej) — wwysokosci 10 % tgcznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy,

z tytutu przygotowania przez Wykonawce terenu na przeprowadzenie przez Zamawiajgcego
prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych niezgodnie z przepisami okreslonymi
w § 2.1.6.d) OPZ skutkujgcego niemoznoscig podjecia przez Zamawiajgcego tych prac -
w wysokosci 0,15 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy
przypadek, w ktérym Zamawiajgcy przybyt na miejsce prowadzenia prac, ale nie mogt ich
przeprowadzi¢, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania z winy Wykonawcy obowigzku
okreslonego w § 4.5 Zatacznika Nr 3 do OPZ — ,Wytyczne do pozyskiwania tytutdw
prawnych do nieruchomos$ci na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych” — w wysokoSci
10 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.1) Umowy za kazde naruszenie,
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§ 11.

12) w przypadku powierzenia realizacji Przedmiotu Umowy osobie, ktdra nie posiada kwalifikaciji
wskazanych w dokumentacji okreslajgcej warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe, z naruszeniem postanowien § 14.3 — 14.6
OPZ w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazde
naruszenie.

taczna wysokos¢ kar umownych przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie Umowy nie
moze przekroczy¢ 20 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy.

ZAKONCZENIE UMOWY

Kazda ze Stron ma prawo odstapi¢ od Umowy na zasadach okreslonych w § 5 OWU. Niezaleznie
od podstaw odstgpienia od Umowy przewidzianych w OWU, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) wykonywania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy w sposéb niezgodny
z postanowieniami Umowy i nieprzystapienia do nalezytego sposobu wykonywania Umowy
w terminie 3 (stownie: trzech) Dni roboczych od pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonania,

2) nierozpoczecia przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy w terminach
okreslonych w Umowie oraz nieprzystagpienia do ich realizacji po pisemnym wezwaniu przez
Zamawiajgcego,

3) przerwania przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy na okres powyzej 30
(stownie: trzydziestu) dni, z zastrzezeniem § 5.8 i § 5.9 OPZ,

4) niewykonania Umowy w zakresie i terminach wskazanych w § 53 - § 5.6 OPZ
lub niezrealizowania poszczegdlnych etapéw robét w terminach  okreslonych
w Harmonogramie realizacji Umowy,

5) rozwigzania albo odstgpienia przez ktdrgkolwiek ze stron od umowy o przytgczenie do sieci
gazowej tgczacej Zamawiajgcego z jego klientem, ktéra byta podstawg zlecenia Wykonawcy
prac objetych Przedmiotem Umowy.

Uprawnienie do odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze
zostac¢ zrealizowane do dnia 30.05.2028 roku.

Niezaleznie od przypadkéw okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy
wykonanie Umowy nie lezy w jego interesie, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, w szczegdlnosci po odebraniu Projektu i przed rozpoczeciem wykonywania przez
Wykonawce Robot, o ktérych mowa w § 1.3.4) Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie
przystugujg roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajgcego.

W razie odstgpienia od Umowy Strony sporzadzg protokdt inwentaryzacji i odbioru prac w toku,
na dzien odstgpienia. W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie do inwentaryzacji, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo samodzielnego,
jednostronnego sporzadzenia protokotu, ktéry bedzie wigzat Strony. Ponadto Wykonawca
zobowigzuje sie zabezpieczyé przerwane roboty oraz teren budowy na swéj koszt i nie
przystuguje mu z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie. Ponadto Zamawiajgcy zastrzega,
iz dokona odbioru tylko tych prac lub robét, ktére na dzieh odstgpienia od Umowy majg dla niego
wartos¢ gospodarcza.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego:

1) Zamawiajgcy wstrzyma zaptate za wystawione i przyjete faktury, potrgci z nich kary umowne
oraz wszelkie pozostate naleznosci i odszkodowania wynikajagce z Umowy, a Wykonawca
na takie dziatanie Zamawiajgcego wyraza zgode,

2) Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za prace nalezycie wykonane do dnia odstgpienia
od Umowy, o ile zostaty one odebrane przez Zamawiajgcego protokolarnie, zgodnie z ust. 4
niniejszego paragrafu,
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3) Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do Projektu lub jego czesci, lub utworéw,
o ktérych mowa w § 8.9 OPZ, odebranych i przekazanych mu do dnia odstgpienia,
za wynagrodzeniem, o ktérym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu,

4) Zamawiajgcemu bedg przystugiwa¢ uprawnienia wynikajgce z gwarancji i rekojmi
w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawce prac; bieg okresu gwarancji i rekojmi

liczony bedzie od dnia protokolarnego odebrania prac, zgodnie z ust. 4 niniejszego
paragrafu.

§ 12. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w § 10 OWU.

2. Strony os$wiadczajg, ze Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy przed zawarciem Umowy.

3. Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi kwote [***] zi
(stownie: [***] ztotych), tj. 7 % ceny ofertowej brutto.

4, Wykonawca moze wnies¢ zabezpieczenie w jednej lub kilku formach, o ktérych mowa w § 10.4
OwWu.

5. Zamawiajgcy ma prawo do pozostawienia kwoty [***] zt (stownie: [***] ztotych), tj. 30% wartosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady lub gwaranciji jakosci Przedmiotu Umowy.

§ 13. UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umow ubezpieczenia oraz do odnawiania przez caty okres
realizacji Umowy wymaganych polis ubezpieczeniowych okreslonych w ,0gdélnych wytycznych
dotyczacych ubezpieczen” z dnia 07.11.2024 r., dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego
pod adresem www.psgaz.pl w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca os$wiadcza,
ze zapoznat sie z ,0gdélnymi wytycznymi dotyczgcymi ubezpieczen” przed zawarciem Umowy, nie wnosi
do nich zastrzezeh oraz akceptuje je w catosci. Kopia polisy stanowi Zatacznik Nr4 do OPZ.
Postanowienia § 11 OWU nie znajdujg zastosowania.

§ 14. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY | DORECZENIA

1. Zamawiajgcy informuje, ze funkcje inspektora nadzoru bedzie petnit [***], posiadajgcy
uprawnienia budowlane nr [***].

2. Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do wskazania innej osoby petnigcej funkcje inspektora
nadzoru poprzez przestanie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

Wykonawca informuje, ze funkcje projektanta bedzie peit [***], posiadajacy uprawnienia nr [***].

Wykonawca informuje, ze funkcje kierownika budowy / robét bedzie pemit [***], posiadajgcy
uprawnienia budowlane nr [***]. Osoba ta jest uprawniona do podpisywania w imieniu
Wykonawcy protokotéw odbiorowych.

5. Wykonawcy przystuguje uprawnienie do wskazania innej osoby petnigcej funkcje projektanta
i kierownika budowy / rob6t poprzez przestanie pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcemu, pod
warunkiem Zze osoba ta bedzie posiadata uprawnienia i doswiadczenie nie nizsze niz osoba
o ktérej mowa w ust. 3 oraz 4 niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca zobowigzuje sie, ze powierzy realizacje Przedmiotu Umowy wytgcznie osobom,
ktére posiadajg kwalifikacje wskazane w dokumentacji okre$lajgcej warunki udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu w terminie 5 (pieciu) dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, wykaz
osob, ktérym ma zostaé powierzona realizacja Przedmiotu Umowy, obejmujacy takze osoby
wskazane przez podwykonawcow, wraz ze wskazaniem posiadanych przez te osoby kwalifikacji,
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§ 15.

chyba, ze wykaz ten jest tozsamy z Zatacznikiem nr 5 do OPZ (wykaz 0s6b zatgczony do oferty).
W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na wykonanie Umowy z pomocg oséb
trzecich lub powierzenie wykonania Umowy osobom trzecim, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu, w terminie 5 dni roboczych od dnia wyrazenia powyzszej zgody, wykaz os6b
wskazanych przez podwykonawcow, wraz ze wskazaniem posiadanych przez te osoby
kwalifikaciji.

Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania wykazu oséb, dokona w formie
pisemnej akceptacji wskazanych oséb lub zgtosi wzgledem nich sprzeciw. W przypadku
wniesienia sprzeciwu, Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania sprzeciwu, do przedstawienia innych oséb posiadajgcych wymagane kwalifikacje.
Powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy osobom innym niz okreslone w zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego wykazie oséb wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przy
czym jest dopuszczalne pod warunkiem posiadania przez nowo wskazane osoby wymaganych
kwalifikacji i nie stanowi zmiany Umowy.

Kazda ze Stron powotuje swojego przedstawiciela do biezgcych kontaktéw, ktéry bedzie
nadzorowac sprawng realizacje Umowy, zwanego dalej Koordynatorem:

1) Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego jest [***], tel. [***], e-mail: [***],
2) Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest [***], tel. [***], e-mail: [***].
Koordynatorzy sg umocowani do dokonywania nastepujgcych czynnosci:

1) do podpisywania protokotdéw odbioréow czesciowych, protokotu odbioru Projektu, protokotu
odbioru technicznego Robét i protokotu odbioru koncowego Robot, potwierdzania
prawidiowej realizacji $wiadczenia nadzoru autorskiego,

Strony ustalajg nastepujgce adresy do doreczen:

1) dla Zamawiajgcego — adres: Polska Spotka Gazownictwa sp. z o0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Szczecinie, ul. Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin,

2) dla Wykonawcy — adres: [***].

Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg jej powiadomienia.
W przypadku zmiany adresu, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Strony zobowigzujg
sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o howym adresie do doreczen,
pod rygorem uznania za skutecznie doreczong korespondencje wystang na dotychczasowy
adres. Zmiana osoby Koordynatora lub adresu do doreczeh nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku gdy Strona sktada oswiadczenie w formie pisemnej powinno ono zosta¢ doreczone
za potwierdzeniem odbioru, osobiscie lub na adres Strony wskazany w ust. 9 niniejszego
paragrafu. Za dzien doreczenia korespondencji uwaza sie dzien odbioru korespondencji przez
adresata. W razie niemoznosci doreczenia pisma wystanego przesytka polecong lub kurierska
z przyczyn dotyczacych Strony bedacej adresatem, w szczegodlnosci w przypadku odmowy
odbioru pisma przez Strone lub zmiany adresu, pismo uwaza sie za skutecznie doreczone w dniu,
w ktorym zostato nadane w polskiej placéwce pocztowej operatora publicznego albo ztozono
Zlecenie jego doreczenia podmiotowi wykonujgcemu dziatalnos¢ pocztowa (Swiadczacemu ustugi
kurierskie).

ROBOTY DODATKOWE

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania na etapie realizacji Umowy robét dodatkowych
nieobjetych Umowa, Wykonawca poinformuje niezwtocznie o tym fakcie Zamawiajgcego, nie
poézniej niz w terminie 3 (stownie: trzech) Dni roboczych od momentu stwierdzenia takiej
koniecznosci.

Robotami dodatkowymi sg roboty nieobjete i nie przewidziane Umowa, ktérych wykonanie stato
sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwych wczesniej do przewidzenia, a wykonanie Umowy
jest uzaleznione od ich wykonania.

Strony niezwiocznie uzgodnig w formie pisemnej (w postaci protokotu koniecznosci) celowosé
oraz rodzaj i zakres rob6t dodatkowych.
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W przypadku potwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci wykonania robét dodatkowych,
Wykonawca sporzadzi wycene robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Sporzadzong wycene (kosztorys) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu.

Po wykonaniu czynnosci przewidzianych ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, Strony w drodze
negocjacji okres$lg warunki wykonania robdét dodatkowych, w szczegdlnosci wysokos$é
wynagrodzenia za ich wykonanie — na podstawie przedstawionej do akceptacji wyceny
(kosztorysu). Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporzgdzony protokdt, ktory jest
podpisywany przez Wykonawce i przedstawiciela Spoétki. Do protokotu z negocjacji dotgczone
zostang jako zatgczniki stanowigce jego integralng czes¢, podpisany protokoét koniecznosci oraz
zaakceptowany przez Wykonawce wzor aneksu, ktdrego przedmiotem bedzie wykonanie robot
dodatkowych.

Przed podpisaniem protokotu z negocjaciji, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
w ktérym Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykonanie robét dodatkowych, mogg by¢ wykonywane
tylko te roboty nieujete w Umowie, ktérych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu
na bezpieczehstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii. Zamawiajgcy zapfaci za przedmiotowe
roboty, jezeli konieczno$¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca oraz po poswiadczeniu przez osobe odpowiedzialng za realizacje zadania, ze roboty
te Wykonawca musiat wykona¢ natychmiast w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie
budowlane;.

Po podpisaniu protokotu z negocjacji, w kiorym Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykonanie robét
dodatkowych, Strony zawrg aneks do Umowy, w ktérym zawarte bedg postanowienia zawarte
w protokole negocjaciji.

BEZPIECZENSTWO | OCHRONA INFORMACJI

Strony Umowy zobowigzujg sie do niepozyskiwania w sposéb nieuprawniony informacji od drugiej
Strony, a takze nieujawniania lub niewykorzystywania w sposob nieuprawniony informac;ji
otrzymanych od drugiej Strony w zwigzku z zawarciem i wykonaniem Umowy, posiadajacych
wartos¢ gospodarcza, w tym tresci samej Umowy, w szczegdlnosci informacji handlowych,
technicznych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych oraz innych danych,
w szczegolnosci dotyczgcych procedur, rynkow, klientow, produktéw, strategii, skfadnikéw
majatku, zobowigzan oraz wynikéw finansowych, jak réwniez innych informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji, chyba ze Strona, do ktérej nalezg informacje, wyrazi na to
wyrazng pisemng zgode drugiej Stronie. Niezaleznie od powyzszych postanowien, Strony
postanawiajg, iz Zamawiajgcy jest uprawniony do przekazywania bez zgody Wykonawcy
wskazanych powyzej informacji Orlen S.A., pod warunkiem Ze nie jest to sprzeczne z przepisami
prawa.

W przypadku koniecznosci przekazania Wykonawcy informacji stanowigcych u Zamawiajgcego
tajemnice przedsiebiorstwa lub tajemnice spdétki Zamawiajgcego (rozumiang jako szczegdlnie
chroniony rodzaj tajemnicy przedsigbiorstwa) Strony zobowigzane sg, przed przekazaniem tych
informacji zawrze¢ oddzielng umowe okreslajgcg zasady ich przetwarzania i ochrony.

Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 1 dotyczgcy informacji stanowigcych tajemnice
Zamawiajgcego i Wykonawcy wigze Strony przez okres realizacji Umowy oraz przez okres 10 lat
od dnia zakonczenia tej realizaciji.

Informacje stanowigce tajemnice bedg podlegac ochronie bez wzgledu na forme ich pozyskania,
ujawnienia lub wykorzystania (dokumenty pisemne, wykresy, projekty).

Ograniczenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie dotyczg informacji:

1) uzyskanych przez jedng ze Stron przed zawarciem Umowy,
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2) uzyskanych od oséb trzecich zgodnie z prawem oraz nie naruszajgcych zobowigzan tych oséb
do nieujawniania takich informacji,

3) ktore sg publicznie znane.

Ochrona informacji stanowigcych tajemnice nie bedzie dotyczyé obowigzku ich ujawniania
w przypadkach wymaganych przez bezwzglednie obowigzujgce przepisy prawa.

Strony zobowigzujg sie powiadomi¢ kazdego swojego pracownika lub podwykonawce
zwigzanego z wykonaniem Umowy o obowigzku zachowania tajemnicy.

Zamawiajgcy moze na pismie zazadaé zwrotu materiatéw zawierajacych informacje stanowigce
tajemnice w dowolnym terminie. W czasie 7 dni od otrzymania takiego zgdania Wykonawca
zwrdci ich oryginaty oraz zniszczy wszystkie pisemne i elektroniczne kopie tych informacji, a takze
w tym samym terminie ztozy Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie potwierdzajgce zniszczenie
wszystkich kopii zwrdconych informacji, chyba, ze powyzsze dziatanie bedzie niemozliwe ze
wzgledu na powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

W zakresie, w jakim do wykonania Umowy potrzebny jest Wykonawcy dostep do zasobdéw
informacyjnych Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych
u Zamawiajgcego przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony informacji, w tym dokonac¢
z Zamawiajgcym ustalen co do sposobu wymiany informacji pomiedzy Stronami.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ,Wymagan w zakresie bezpieczenstwa
informacji dla Wykonawcow $wiadczacych ustugi na rzecz i terenie PSG sp. z 0.0
obowigzujgcych w dniu zawarcia Umowy (Wymagania w zakresie bezpieczenstwa informacji),
dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dia
kontrahenta/ Pliki do pobrania. \Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Wymaganiami
w zakresie bezpieczenstwa informacji przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzezen
oraz akceptuje je w catosci, jak rowniez zobowigzuje sie do zapoznania z Wymaganiami
w zakresie bezpieczenstwa informaciji swoich pracownikéw oraz inne osoby, przy pomocy ktérych
bedzie realizowat Przedmiot Umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie udostepni¢ Wykonawcy dodatkowe przepisy obowigzujgce
u Zamawiajgcego z zakresu bezpieczenstwa i ochrony informac;ji. Brak takiego udostepnienia do
momentu zawarcia Umowy zwalnia Wykonawce 2z odpowiedzialno$ci za naruszenie
zobowigzania, o ktérym mowa w ust. 9.

Strony zobowigzujg sie do zapewnienia przestrzegania przepiséw o ochronie danych osobowych.
Jezeli w ramach wykonywania Umowy zajdzie konieczno$¢ powierzenia przetwarzania danych
osobowych dostarczonych przez Zamawiajgcego, Strony uzgodnig zasady powierzenia ich
przetwarzania na podstawie odrebnej umowy, o ktérej mowa w art. 28 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (RODO).

Niezaleznie od powyzszego, zgodnie z art. 13 ust. 1i2 oraz art. 14 ust. 112 RODO, Zamawiajgcy
informuje, iz Administratorem danych osobowych Wykonawcy, jego przedstawicieli
i pracownikéw, pozyskanych w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy jest: Polska Spétka
Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw (dane
kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Zamawiajgcego: iodo@psgaz.pl). Dane osobowe
Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracownikéw bedg przetwarzane na podstawie majacych
zastosowanie wymagan prawnych nakfadanych na Administratora:

1) art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO w celu:

a) weryfikacji niezbednych uprawnien i kwalifikacji wymaganych przepisami prawa, ktorymi
muszg wykazac¢ sie pracownicy Wykonawcy tam, gdzie jest to niezbedne i beda
przetwarzane przez okres realizacji czynnosci wymagajgcych tychze uprawnien lub
kwalifikaciji,

b) rejestracji i obstugi incydentéw bezpieczenstwa informaciji i beda przetwarzane przez
okres 5 lat od daty wystgpienia incydentu,
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c) wypetnienia innych obowigzkéw prawnych cigzagcych na Administratorze i bedg
przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa nakfadanymi na Administratora,

2) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:

a) utrzymywania kontaktu stuzbowego i bedg przetwarzane przez okres obowigzywania
i realizacji Umowy Ilub okres wymagany przepisami prawa naktadanymi na
Administratora,

b) przeprowadzania czynnosci audytowych i kontrolnych i bedg przetwarzane przez okres
5 lat od daty realizacji czynnosci,

c) ewidencjonowania i oceny Wykonawcy po zrealizowaniu Umowy w oparciu o kryterium
terminowosci, jakosci, sposobu realizacji Umowy oraz wspotpracy z Zamawiajgcym,
przestrzegania zasad i warunkéw Umowy/norm/przepiséw, a takze wysylania
powiadomienia o zakwalifikowaniu Wykonawcy do kategorii Kwalifikowany lub
Nierzetelny i bedg przetwarzane przez okres 26 miesiecy od daty zrealizowania Umowy,

d) zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w szczegolnosci w celu dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami i bedg przetwarzane przez okres niezbedny do zapewnienia
ochrony prawnej, w szczegolnosci na czas przedawnienia ewentualnych roszczen,

3) art. 6 ust. 1. lit. b) RODO w celu:

a) zawierania i realizacji umowy o Swiadczenie ustug droga elektroniczng w postaci dostepu
do Centralnej Bazy Wykonawcéw Administratora i bedg przetwarzane przez okres
obowigzywania i realizacji Umowy,

b) zawierania i realizacji Umowy i bedg przetwarzane przez okres wynikajgcy z przepisow
prawa natozonych na Administratora,

c) monitorowania zabezpieczen i bedg przetwarzane przez okres obowigzywania i realizacji
Umowy lub okres wymagany przepisami prawa naktadanymi na Administratora.

Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracownikéw Administrator uzyskat w zwigzku
z zawarciem i wykonaniem Umowy.

Przetwarzane mogg by¢ dane osobowe z kategorii Kontrahenci niezbedne do identyfikacji oraz
realizacji Umowy.

Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracownikow bedg przechowywane przez
okres réwny najdtuzszemu okresowi przetwarzania danych osobowych sposrod tych
wymienionych w ust. 13.

Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracownikbw mogg zosta¢ udostepnione
upowaznionym podmiotom, w szczegolnosci: kancelariom prawnym, firmom doradczym,
dostawcom systeméw informatycznych, z ktorymi wspétpracuje Administrator, jak réwniez
podmiotom i organom, wzgledem ktorych Administrator jest zobowigzany lub upowazniony
udostepni¢ dane osobowe na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

Wykonawcy, jego przedstawicielom i pracownikom przystuguje prawo dostepu do tresci swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu.

Wykonawcy, jego przedstawicielom i pracownikom przystuguje prawo do wniesienia skargi do
wiasciwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (tj. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, iz przetwarzanie ich danych osobowych narusza
przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolnie, jednak ich podanie moze warunkowa¢ zawarcie
lub wykonywanie Umowy.

Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracownikéw nie bedg przedmiotem procesow,
w ramach ktérych miatoby dojs¢ do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, aby wszyscy jego przedstawiciele i pracownicy, ktérych
dane sg przetwarzane przez Administratora w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy,
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ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH w wersji Nr 16 z dnia 03.02.2026 r. — OPZ (WZOR)

Zadanie pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budowg sieci gazowej s/c w ul. Niklowej
w m. Stargard”

zapoznali sie z informacjami, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie w terminach wskazanych
w art. 14 ust. 3 RODO.

§ 17. ZALACZNIKI
Integralng cze$¢ OPZ stanowig nastepujace zatgczniki:
Zatacznik Nr 1 Wzér Harmonogramu realizacji Umowy.

Zalgcznik Nr 2 Regulacje wewnetrzne w zakresie prac niebezpiecznych
i gazoniebezpiecznych

Zalgcznik Nr 3 Wytyczne do pozyskiwania tytutdw prawnych do nieruchomosci
na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych.

Zalgcznik Nr 4 Kopia polisy Wykonawcy.
Zalgcznik Nr 5 Wykaz oséb.

PODPISY:

Zamawiajacy:

Wykonawca:
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