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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT

BUDOWLANYCH W M. WARSZAWA UL. BRUSZEWSKA DZ. 35/4, 35/6, 36
NR [***]

OPIS | DANE TECHNICZNE PRZEDMIOTU UMOWY

Dane Techniczne:

1)
2)
3)

4)

typ obiektu: przytgcze + punkt gazowy,
lokalizacja: Warszawa, ul. Bruszewska dz. 35/4, 35/6, 36,

diugosc¢ sieci: 10 m przylagcze (podana ditugo$¢ planowanego przytacza jest iloscig
szacunkowg i moze ulec zmianie w przypadku zmiany uwarunkowan formalno — prawnych
i/lub $rodowiskowych; Zamawiajgcy dopuszcza zwiekszenie dtugosci przytacza o 1,5 % w
ramach wynagrodzenia Wykonawcy); przy czym:

a) materiat: PE,
b) sSrednica: DN32,
c) cisnienie: $rednie,

punkt gazowy redukcyjno-pomiarowy o przepustowosci Q=40m3/h.

Szczegotowy zakres prac: Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robét budowlanych
sieci gazowej $/c zgodnie z zakresem przedstawionym w warunkach przytgczeniowych.
Wykonanie wszelkich opracowan i uzgodnien niezbednych, aby wybudowa¢ sie¢ gazows.
Wykonanie niezbednych prac towarzyszgcych budowie oraz dostarczenie materiatéw dla
wigczenia nowo wybudowanej sieci gazowej do czynnej sieci gazowej. Odtworzenie nawierzchni
/ rekultywacja zieleni na trasie budowanej sieci gazowe;j

Majgce zastosowanie zasady realizacji Przedmiotu Umowy, obowigzujgce u Zamawiajgcego:

1)

2)

3)

wymagania zawarte w regulacjach wewnetrznych Zamawiajgcego umieszczone na stronie:
www.psgaz.pl w zakfadce: Dla kontrahenta / Wymagania dla wykonawcow / Wymagania
procesu inwestycyjnego , {j.:

a) Realizacja Inwestycji i Remontéw w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0.,

b) Zasady wykonywania inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziatywania,
sprawowania nadzoru przyrodniczego oraz wykonywania Planu Zadan Ochrony
Srodowiska dla inwestycji PSG sp. z 0.0. Wydanie 2 z dnia 16.12.2024 r;

standardy i wytyczne obowigzujgce u Zamawiajgcego, okreslone na stronie: www.psgaz.pl
w zaktadce: Dla kontrahenta / Wymagania dla wykonawcéw / Wymagania techniczne, {j.:

a) Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i sredniego cisnienia oraz
gazociggow polietylenowych - Aktualizacja z dnia 19.12.2023 r. do Wydania 3 z dnia 10
pazdziernik 2022 r.,

b) Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych -
Aktualizacja z dnia 19.12.2023 r. do Wydania 3 z dnia 8 wrze$nia 2022 r.,

c) Instrukcja o uzgodnienie dokumentacji projektowej — Aktualizacja z dnia 06.02.2020 r.
do wydania 1 z dnia 21.12.2017 r.

d) Wdrozone w PSG Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa;

wzory drukoéw dla odbioréw prac umieszczone na stronie: www.psgaz.pl w zakfadce: Dla
kontrahenta / Wymagania dla wykonawcow / Wymagania procesu inwestycyjnego w pliku:
"Zatgczniki do Procedury Realizacja inwestycji i remontow w PSG Aktualizacja z dnia
30.04.2025 r. do Wydania 3 z dnia 15 listopada 2021 r..”.
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§2.
1.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

W celu prawidtowego wykonania catego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)

4)

5)

zrealizowania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami
powszechnie obowigzujgcymi i wkasciwymi normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej
oraz sztukg budowlang, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami BHP oraz
przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska;

dostarczenia do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, Harmonogramu realizacji Umowy
wedilug wzoru stanowigcego Zalgcznik Nr 1 do OPZ w ciggu [710] (stownie: dziesieciu) dni
roboczych (rozumianych jako dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy — dalej Dni robocze) od daty zawarcia Umowy, przy czym w przypadku
wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezen do Harmonogramu realizacji Umowy,
Wykonawca sporzadzi idostarczy w ciggu [4] (stownie: czterech) Dni roboczych od
zgtoszenia zastrzezen nowy Harmonogram realizacji Umowy, w ktérym uwzgledni zgtoszone
przez Zamawiajgcego uwagi,

cyklicznego raportowania o postepie realizacji Przedmiotu Umowy — tj.: raz na kwartat, do
10 dnia miesigca nastepujgcego po danym kwartale; raporty nalezy sporzadza¢ w formie
elektronicznej, uzupetniajac stosowne pozycje w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie realizacji Umowy oraz przesytaé¢ na adres mailowy Koordynatora, o ktérym
mowa w § 14.4.1) OPZ,

bezzwltocznego poinformowania Zamawiajgcego nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od daty
powziecia lub otrzymania wiadomosci przez Wykonawce o:

a) napotkanych trudnosciach i o wszelkich zagrozeniach dla realizacji Przedmiotu Umowy
w terminie lub w okreslonym Umowg zakresie; w przypadku przekroczenia w/w terminu
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng okreslong w § 10.1.6)
OPZ, ponadto Wykonawca na wtasny koszt niezwtocznie podejmie dziatania majgce na
celu usuniecie wszelkich trudnosci i zagrozeh, w szczegdlnosci doprowadzi wikasnym
staraniem do uzyskania stosownych zgéd, pozwolen i zawarcia stosownych uméw,

b) fakcie otrzymania przez Wykonawce wszelkich decyzji lub uzgodnien wraz
z przekazaniem Zamawiajgcemu kopii otrzymanej decyzji lub uzgodnienia (wraz
z podaniem daty doreczenia) do Koordynatora, o ktorym mowa w § 14.4.1) OPZ, w tym
w szczegolnosci uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy lub naktadajgcych
na Zamawiajgcego obowiagzki, takich jak: obowigzek odtworzenia pasa jezdni poza
zatozony pas Robot, wejscie w nowo wykonang nawierzchnie, ktéra zostata objeta
gwarancja;

wykonania Umowy zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska:

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody w $rodowisku obejmujgce
szkody w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach,
w powierzchni ziemi, a takze spowodowane dziatalnoscig stwarzajgcg ryzyko
wystgpienia szkody (m.in. obejmujgcej gospodarowanie odpadami komunalnymi,
odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niz niebezpieczne, emisje do powietrza,
wprowadzanie Sciekéw do wdd lub do ziemi, pobdr wdd, gospodarowanie odpadami
wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i mieszanin niebezpiecznych,
srodkéw ochrony roslin) wywotane swoim zachowaniem, a takze zachowaniem
podwykonawcéw, jezeli korzysta z ich pomocy; w szczegdlnosci odpowiedzialnosé
Wykonawcy obejmuje réwniez pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania,
jesli zostang natozone,

b) Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wymagane przez przepisy
prawa decyzje, zezwolenia itd. dotyczgce ochrony srodowiska, ktérych posiadanie jest
niezbedne do prawidiowego wykonania Umowy, w tym réwniez dokona stosownych
uzgodnien z wtasciwymi organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zieleh (drzewa,
krzewy, trawniki itp.) lub kolizji na trasie sieci gazowej z drzewostanem,

c) wszelkie prace w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewdéw oraz w bliskim otoczeniu
drzew Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody,
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2.

6)

8)
9)

10)

wykonywania robot zgodnie z przepisami i zasadami BHP i przepisami ochrony
przeciwpozarowej oraz zapewnienia ich przestrzegania na terenie budowy, w tym:

a) przestrzegania ,Wymagan w zakresie BHP, Ppoz. i OS dla Wykonawcéw $wiadczacych
ustugi na rzecz i terenie PSG sp. z 0.0.” Aktualizacja z dnia 26.02.2026 r. do Wydania
8 z dnia 26 czerwca 2024 r. (Wymagania), dostepnych na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do
pobrania; Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Wymaganiami przed zawarciem
Umowy, nie wnosi do nich zastrzezeh oraz akceptuje je w catosci, jak réwniez
zobowigzuje sie do zapoznania z Wymaganiami swoich pracownikdw oraz inne osoby,
przy pomocy ktérych bedzie realizowat Przedmiot Umowy,

b) przestrzegania ,Klauzuli Etycznej” Aktualizacja z dnia 9.10.2025 r. do Wydania 8 z dnia
26 czerwca 2024 r. (Klauzula), dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego pod
adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca
oswiadcza, ze zapoznat sie z Klauzulg przed zawarciem Umowy, nie wnosi do niej
zastrzezen oraz akceptuje jg w catosci, jak réwniez zobowigzuje sie do zapoznania z
Klauzulg swoich pracownikéw oraz inne osoby, przy pomocy ktérych bedzie realizowat
Przedmiot Umowy,

c) zapoznania pracownikéw z ,Charakterystykg pracy oraz identyfikacjg zagrozeh wraz
z oceng ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawcéw
zewnetrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spofki
Gazownictwa” z dnia 01.04.2025 r. dostepng na stronie internetowej Zamawiajgcego
pod adresem www.psgaz.pl, w zakladce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania;
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie i pracownikéw z w/w dokumentem,

d) przestrzegania przepisbw prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie prac
niebezpiecznych oraz obowigzujgcych regulacji wewnetrznych u Zamawiajgcego w tym
zakresie, ktore stanowig Zatacznik Nr 2 do OPZ

e) prowadzenia prac na rzecz Zamawiajgcego w sposob zapewniajgcy zabezpieczanie
mienia w obszarze prac przed uszkodzeniem,

zapoznania pracownikow z ,ldentyfikacjg potencjalnych zagrozen podczas przebywania
klientéw i gosci na terenie i obiektach Polskiej Spotki Gazownictwa ” z dnia 31.03.2025 r.
dostepng na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce:
Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; \Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie i pracownikow
z w/w dokumentem,

sprawowania nadzoru autorskiego,

poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy, optat
administracyjnych i skarbowych niezastrzezonych w sposéb jednoznaczny do poniesienia
przez Zamawiajacego w § 4 pkt 7) OPZ,

zapoznania sie przed przystgpieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy z trescig
obowigzujgcego Programu Zgodnosci Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z o0.0. (Program
zgodnosci), ktérego celem jest zapewnienie réwnego i niedyskryminujgcego traktowania
uzytkownikow systemu dystrybucyjnego oraz ochrona informacji sensytywnych; Program
Zgodnosci oraz lista uzytkownikédw systemu dystrybucyjnego sg dostepne na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta /
Pliki do pobrania; Wykonawca w ramach wykonywania Umowy zobowigzuje sie do rownego
i niedyskryminujgcego traktowania uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego Zamawiajgcego
oraz ochrony informacji sensytywnych, jak roéwniez wykorzystywania przedmiotowych
danych jedynie w zakresie niezbednym do realizacji Umowy.

W celu wykonania Projektu, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

wykonania Projektu zgodnie z zasadami, ktére okresla Zatacznik Nr 2 do Umowy
i Zatgcznik Nr 3 do OPZ,
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2)

3)

4)

5)

7)

9)

10)
11)

12)

uzyskania uzgodnienia we wtasciwej jednostce uzgodnien Zamawiajgcego w zakresie
zgodnosci z Warunkami technicznymi budowy / przebudowy oraz obowigzujgcymi
uregulowaniami prawnymi i wewnetrznymi Zamawiajgcego,

ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych Przedmiotem Umowy, w tym
w szczegolnosci uzyskania aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw (zamiennie informacji
pozyskanych z bazy danych ewidencji gruntéw i budynkéw — tj. wykazow, zestawien,
wydrukow z bazy danych ewidencyjnych w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu
Umowy) lub aktualnych wydrukéw z bazy elektronicznych ksigg wieczystych (gdy dla danej
nieruchomosci prowadzona jest elektroniczna ksiega wieczysta, w innym przypadku
aktualnych odpiséw zwyktych z Ksigg Wieczystych dla nieruchomosci),

zapewnienia obstugi geodezyjnej Projektu, w tym w szczegdlnosci uzyskania aktualnych
map do celéw projektowych spetniajgcych wymogi powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa wraz z wykonaniem aktualizacji map w niezbednym zakresie,

wykonania Projektu w taki sposdb, by budowa obiekidw objetych Projektem nie byla
w zadnym stopniu utrudniona lub wigzata sie z nadmiernymi kosztami; Wykonawca
obowigzany jest sygnalizowaé na biezgco wszelkie trudnosci zwigzane z projektowaniem,
przedstawiac projekty lub propozycje pozwalajgce na unikniecie tych trudnosci lub kosztow,

dokonania wymaganych uzgodnien elementéw projektu — trasy sieci gazowej
na wiasciwej terytorialnie naradzie koordynacyjnej,

uzyskania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wszelkich niezbednych zezwoleh
i zgdd, decyzji administracyjnych w tym ostatecznych decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, zgdd cywilnoprawnych, opinii
i uzgodnien, zgodnie z zaleceniami narady koordynacyjnej i innych wiasciwych organow
oraz wykonania niezbednych opracowan wynikajacych z tych uzgodnien, w tym opracowania
tymczasowej organizacji ruchu oraz uzgodnien dotyczacych przebudowy innej infrastruktury
technicznej kolidujgcej z obiektami objetymi Projektem,

dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich czynnos$ci faktycznych i prawnych,
majgcych na celu uzyskanie tytutbw prawnych do nieruchomosci — zgodnie
z postanowieniami ,Wytycznych do pozyskiwania tytutébw prawnych do nieruchomosci”,
ktére stanowig Zatacznik Nr 3 do OPZ, w tym doprowadzenia do notarialnego ustanowienia
stuzebnos$ci przesytu; sadowe postepowania w celu ustanowienia stuzebnosci przesytu
prowadzone bedg przez Zamawiajgcego; jezeli termin wykonania Projektu nie bedzie mogt
by¢ dotrzymany w zwigzku z prowadzonymi postepowaniami sgdowymi, Strony uzgodnig
ewentualng zmiane terminu wykonania Umowy,

w przypadku stwierdzenia, iz wykonanie Projektu zgodnie z Warunkami przytaczenia do sieci
gazowej jest niemozliwe lub powaznie utrudnione, w szczegdlnosci z powodu braku
warunkéw technicznych lub braku mozliwosci uzyskania wymaganych zgdd i uzgodnien,
Wykonawca zobowigzuje sie zaproponowacé alternatywne rozwigzanie w terminie 7 (stownie:
siedmiu) Dni roboczych oraz uzgodni¢ je z Zamawiajgcym w terminie 10 (stownie: dziesieciu)
Dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajgcemu alternatywnego rozwigzania,

biezgcego przekazywania Zamawiajgcemu uzyskanych tytutéw prawnych do nieruchomosci,

wykonania i przekazania Zamawiajgcemu Projektu w 2 egzemplarzach w formie papierowej
oraz w formie elektronicznej (wersja PDF + pliki zrédtowe, edytowalne),

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego w kazdym czasie sprawdzenie i weryfikacje poprawnosci sporzadzania
Projektu.

W celu wykonania Robét, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)
2)
3)

wykonania Robét zgodnie z zasadami, ktére okresla Zatacznik Nr 2 do Umowy,
uzyskania od Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robét budowlanych,

protokolarnego odebrania od Zamawiajgcego terenu budowy,
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4)

7)

8)

prowadzenia Robo6t wytgcznie na nieruchomosciach, co do ktérych uzyskana zostata zgoda
wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzgdcy na ich prowadzenie,

ustanowienia kierownika budowy / robét i powierzenia funkcji kierownika budowy / robét
osobie posiadajgcej wymagane prawem uprawnienia jezeli bedg wymagane, oraz
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe,

zapewnienia i wykonania obstugi geodezyjnej budowy, w szczegdlnosci tyczenia sieci
gazowej i sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej oraz sporzadzenia zwymiarowanych
szkicéw powykonawczych i przekazania Zamawiajgcemu wersji elektronicznej i papierowej
wykonanych czynnosci geodezyjnych,

wykonania robét budowlano-montazowych zgodnie z Projektem oraz uzyskanym
ostatecznym pozwoleniem na budowe albo zgtoszeniem zamiaru rozpoczecia robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

Scistej wspétpracy z wilasciwg jednostkg Zamawiajgcego, ktéra bedzie prowadzita lub
nadzorowata prace wtgczeniowe do czynnej sieci gazowej, w zakresie uzgodnienia terminu
i technologii wykonania prac witgczeniowych oraz zakupu i dostawy przez Wykonawce
materiatéw niezbednych do ich wykonania,

w zakresie realizacji prac budowlanych na udostepnionych przez witascicieli, uzytkownikéw
wieczystych lub zarzgdcow nieruchomosci, Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) zlozenia stosownych wnioskow Ilub pisemnego poinformowania wilascicieli,
uzytkownikow wieczystych lub zarzgdcéw przed rozpoczeciem Robét o zamiarze
prowadzenia Robét oraz terminie rozpoczecia prac,

b) wlasciwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swoj koszt,
istniejgcych na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni,
pozostatych obiektéw mogacych ulec zniszczeniu Ilub uszkodzeniu w trakcie
prowadzenia Robdét,

Cc) wiasciwego zorganizowania i oznakowania placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i zasadami, a w szczegodlnosci z projektem organizacji ruchu,

d) oznakowania wykopdw i zabezpieczenia terenu budowy w sposéb wykluczajgcy
tworzenie zagrozenia dla 0sdéb trzecich,

e) przedstawienia wiascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzgdcy drogi projektu
organizacji ruchu na czas Robdt, o ile bedzie wymagany,

f)  prowadzenia Robdét w sposdéb jak najmniej ucigzliwy dla oséb trzecich oraz zapewnienia
w czasie budowy mozliwosci bezpiecznego dojscia i dojazdu do budynkow
znajdujgcych sie przy terenie Robot,

g) wykonania rozbidrki nawierzchni, wykopdw z wywozem ziemi, a po zakonczeniu robot
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia nawierzchni
utwardzonych, nasadzen i trawnikéw itp., zgodnie z wytycznymi zarzadcy, uzytkownika
wieczystego lub wiasciciela terenu, z uwzglednieniem ponownych robét ziemnych po
pracach witgczeniowych,

h) poniesienia optat w zwigzku z zajeciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy
w wysokosci wyliczonej przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzagdce
terenu, w tym optat w zwigzku z wnioskami do zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego, niezbednymi do realizacji Przedmiotu Umowy (ktére to wnioski sktada w
swoim imieniu Wykonawca); jezeli zarzgdca drogi odméwi wydania decyzji o zajeciu
pasa drogowego na rzecz Wykonawcy, decyzje o zajeciu pasa drogowego Wykonawca
uzyska na rzecz Zamawiajgcego i przekaze Zamawiajgcemu, w terminie dwéch Dni
roboczych, oryginat otrzymanej decyzji; w przypadku gdy Zamawiajacy nie odwota sie
od decyzji wydanej na jego rzecz, Zamawiajgcy dokona opfaty za zajecie pasa
drogowego w terminie do 14 (stownie czternastu) dni od dnia, w ktérym decyzja ta stata
sie ostateczna oraz w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia, w ktérym decyzja ta
stata sie ostateczna wystawi na Wykonawce fakture opiewajgcg na kwote poniesiong
tytutem uiszczonej optaty za zajecie pasa drogowego; Wykonawca zobowigzany jest do
zaptaty ww. opfaty na rzecz Zamawiajgcego w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
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WZOR
otrzymania faktury; za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien uznania na rachunku
bankowym Zamawiajgcego,

i)  poniesienia wszelkich optat z tytutlu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia
oraz naprawienia, w zakresie wtasnym i na swoj koszt, ewentualnych szkdd, jakie moga
zaistnie¢ w trakcie wykonywania Robdt w terenie z winy lub zaniedbania ze strony
Wykonawcy, w tym poniesienia kosztow ewentualnych kar, w tym rowniez kar za
przekroczenie powierzchni / terminu zajecia pasa drogowego, okreslonych w decyzjach
wydanych na rzecz Zamawiajgcego,

i) po wykonaniu prac odtworzeniowych — uporzagdkowania terenu po Robotach, spisania
protokotu odbioru prac z wiascicielem, uzytkownikiem wieczystym lub zarzadcag
nieruchomosci, na ktérej prowadzone byly prace i przekazania Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajgcych doprowadzenie terenu po Robotach do stanu
pierwotnego; dla nieruchomosci niebedgcych drogami publicznymi, kitdére sg
przedmiotem wspotwiasnosci, Wykonawca moze przedstawi¢, zamiast oswiadczenia
podpisanego przez wszystkich wspotwtascicieli nieruchomosci, wiasne oswiadczenie
o doprowadzeniu terenu po Robotach do stanu pierwotnego,

k) odpowiedniego skladowania i zabezpieczenia mienia niezbednego do wykonania
Robot,

I) zagospodarowania odpaddéw, powstatych w trakcie realizacji zadania, jako wytworca
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

m) do wykonania robét narzuconych przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub
zarzadcy terenu, ktore zostaty okreslone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach z w/iw
podmiotami,

n) poniesienia kosztéw nadzoru wymaganego przez wiasciciela terenu, na ktorym
prowadzone bedg prace, lub kosztéw nadzoru sprawowanego przez gwaranta w
przypadku prac na dziatkach stanowigcych drogi objete gwarancjg udzielong uprzednio
przez wykonawce robét drogowych,

0) wykonania w ramach umownego wynagrodzenia i na podstawie uzyskanych decyzji
administracyjnych prac zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow kolidujgcych z
inwestycjg

10) zawiadomienia przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji
inspektora nadzoru o terminie prowadzenia Roboét na 3 (stownie: trzy) Dni robocze przed ich
rozpoczeciem,

11) wykonywania Robo6t zgodnie 2z zaleceniami i wskazaniami inspektora nadzoru
Zamawiajgcego,

12) dokonania wtasciwych préb, badan oraz uczestnictwa w odbiorach, w tym rozruchu, jezeli
jest wymagany, zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego oraz przepisami branzowymi,
wraz z ponoszeniem petnych kosztéw tych czynnosci,

13) wykonania wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla unikniecia wystgpienia awarii,
a w przypadku wystgpienia awarii — wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla
zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz poinformowania stuzb Zamawiajgcego o usunieciu
jej skutkdw lub o koniecznosci usuniecia jej skutkdw, jesli awaria powinna zosta¢ naprawiona
przez Zamawiajgcego,

14) zwrotu do Zamawiajgcego oryginatu projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa
w formie papierowej wraz z oryginatem mapy z uzgodniong na naradzie koordynacyjnej trasg
sieci gazowej po skutecznym zawiadomieniu o zakonczeniu robét budowlanych badz
uzyskaniu prawomocnhego pozwolenia na uzytkowanie.

4. Obowigzki Wykonawcy dotyczgce stosowanych materiatow:

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac Przedmiot Umowy z materiatéw wiasnych, za ktérych
zakup, transport, roztadunek i sktadowanie odpowiada, z zastrzezeniem pkt 2 niniejszego
ustepu,
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2)

4)

5)

przed zakupem materiatdw Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia na pismie do
Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na zakup materiatéw; Zamawiajgcy udzieli pisemnie pod
rygorem niewaznosci zgody na zakup materiatdw w terminie [***] (stownie: [***]) Dni
roboczych od dnia wystgpienia przez Wykonawce o wyrazenie zgody; Zamawiajgcy nie
ponosi kosztéw materiatdw nabytych przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego,

materiaty dostarczane przez Wykonawce powinny odpowiadaé wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym odpowiednimi
przepisami, a takze wymaganiami co do jakosci, wskazanymi w OPZ oraz Projekcie,

materiaty dostarczane przez Wykonawce powinny posiada¢ pisemne atesty, certyfikaty
i gwarancje producenta lub sprzedawcy,

na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego
do petnienia nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdw odpowiednie deklaracje, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce
spetnianie wymagan oraz zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego w kazdym czasie:

1)
2)

3)

4)

mozliwosé sprawdzenia i weryfikacji poprawnosci sporzgdzania Projektu,

dostep do wszystkich miejsc budowy oraz do materiatdw i dokumentéw zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu Umowy,

sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzanie jakosci wykonywanych Roboét i wykorzystanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbior robo6t ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach czesciowych sieci gazowej i przed jej
uruchomieniem.

Nadzér autorski bedzie realizowany na nastepujgcych zasadach:

1)

2)

Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynnosci okreslone w art. 20 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w szczegdlnosci:

a) stwierdzanie w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z Projektem,

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych Projektu i zawartych w nim rozwigzan w terminie
dostosowanym do potrzeb budowy obiektéw objetych dokumentacijg projektowa,

c) ustalanie z Zamawiajgcym i wskazanymi przez niego osobami mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Projekcie,
w odniesieniu do materiatow i konstrukcji oraz rozwigzan instalacyjnych,

d) uczestniczenie na wezwanie Zamawiajgcego w komisjach i naradach technicznych
organizowanych przez Zamawiajgcego,

e) uczestnictwo w odbiorach czesciowych, technicznych i kohcowych na wezwanie
Zamawiajgcego,

f)  opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji zamiennej opracowanej na wniosek
Zamawiajgcego w terminie do 5 Dni roboczych od daty jej przekazania do
zaopiniowania, przy czym w szczegoélnych przypadkach termin ten moze ulec zmianie
za zgodg Zamawiajgcego,

g) na polecenie Zamawiajacego wykonywanie uzasadnionych rysunkéw zamiennych
i dodatkowych opracowan oraz wszelkich opracowan niezbednych dla prawidtowe;j
realizacji Robot.

Petnienie nadzoru autorskiego odbywaé sie bedzie kazdorazowo na wezwanie
Zamawiajgcego, ztozone drogg mailowg na adres [***] na 3 Dni robocze przed zgdanym
terminem petnienia nadzoru autorskiego w formie:
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§ 4.

a) nadzoréw z pobytem na budowie, w tym: nadzoru doraznego na wezwanie
Zamawiajgcego oraz uczestnictwa w naradach roboczych - na terenie budowy, ktére
bedg poprzedzone wezwaniem Zamawiajgcego drogg mailowg na adres [***] na 3 Dni
robocze przed zgdanym terminem przybycia na budowe, z zastrzezeniem spraw
pilnych wymagajgcych obecnosci Wykonawcy,

b) nadzoréow bez pobytu na budowie, w tym: zapytan pisemnych, sprawdzania
i opiniowania wszelkich projektéw warsztatowych, montazowych, technologicznych,
niezbednych dla realizacji Robdt oraz wykonywania rysunkéw zamiennych
i uzupetniajgcych,

- przy czym zaréwno w przypadku nadzoru autorskiego z pobytem na budowie jak i bez
pobytu na budowie, Wykonawca zobowigzany jest do odnotowania dokonanych czynnosci
w dzienniku budowy,

nadzory autorskie poza terenem budowy mogg odbywac sie w szczegdlnosci w siedzibie
Zamawiajgcego, siedzibie dostawcoéw materiatow, urzadzen lub wyposazenia, na terytorium
Polski.

W ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowa, Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania
niezbednych zmian w Projekcie, w przypadku, jezeli na skutek orzeczenia wydanego przez sady
administracyjne lub inne organy administracyjne do wykonania Przedmiotu Umowy niezbedne
beda zmiany w Projekcie. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zmian, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, w terminie [20] (stownie: dwudziestu) Dni roboczych od chwili doreczenia
pisemnego powiadomienia Wykonawcy o koniecznosci i zakresie takich zmian. W uzasadnionych
przypadkach powyzsze terminy, w porozumieniu z Zamawiajgcym, mogg zosta¢ wydiuzone.
Jezeli Wykonawca nie wykona zmian w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze powierzy¢
wykonanie zmian w projekcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez zakreslania Wykonawcy
dodatkowego terminu.

PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w catosci lub w czesci osobom trzecim na
zasadach okreslonych w art. 647" Kodeksu cywilnego. Postanowienie § 3.1 OWU nie znajduje
zastosowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcow, w tym i ich pracownikéw (dziatania zawinione i niezawinione), w takim stopniu
jakby to byly dziatania lub uchybienia jego wtasne.

Wykonawca wyraza zgode na pokrycie z jego wynagrodzenia okreslonego w § 3.1 Umowy,
wynagrodzenia Podwykonawcy, wymagalnego i naleznego na podstawie umowy miedzy
Wykonawcg i Podwykonawca, jezeli podwykonawca zwrdci sie o zaptate bezposrednio do
Zamawiajgcego.

Zlecenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zmienia zobowigzanh
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci Robot.

Na prace wykonane przez Podwykonawcéw gwarancji udziela Wykonawca.

W przypadku wykonania Robét lub czesci Robét przez Podwykonawcdéw, Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymaé wyptate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu udokumentowania przez Wykonawce
rozliczen z Podwykonawcami poprzez dostarczenie oswiadczen Podwykonawcow, ze wszystkie
ich naleznosci zostaty uregulowane przez Wykonawce oraz dokumentéw finansowych
potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia za zlecone roboty Podwykonawcom.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

W ramach Umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegoélnosci do:

1) umocowania Wykonawcy do wystepowania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego przed
organami administracji publicznej i osobami trzecimi w zwigzku z wykonywaniem Umowy;
umocowanie zostanie wydane na podstawie wniosku od Wykonawcy zawierajgcego
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wskazanie osob/y wraz z danymi i zakresem umocowania, ztozonego drogg mailowg na
adres Koordynatora, o ktérym mowa w § 74.4.1) OPZ,

2) dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentéw niezbednych do wykonania
Umowy, o ile do uzyskania takich informacji i dokumentow nie jest zobowigzany Wykonawca,

3) protokolarnego przekazania terenu budowy,

4) protokolarnego odbioru prac i Robot z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,

5) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami,

6) wspoltpracy z Wykonawcg, w tym udostepniania dokumentéw biezgcych i archiwalnych,

ktére mogg by¢ konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy,

7) zapfaty wtascicielom nieruchomosci wynagrodzen lub optat administracyjnych stanowigcych
wynagrodzenie za wyrazenie przez wiascicieli nieruchomosci zgéd na umiejscowienie
elementoéw sieci gazowej objetych Przedmiotem Umowy; ptatnosci te bedg dokonywane
przez Zamawiajgcego po otrzymaniu od Wykonawcy petnej informacji o koniecznosci i
zasadach ich poniesienia; Wykonawca zobowigzuje sie przekazywac¢ informacje dotyczace
optat w terminach umozliwiajgcych ich dokonanie, tj. na minimum 14 dni przed uptywem
terminéw, w ktérych dana optata powinna by¢ dokonana; Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o dokonaniu optaty.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Termin rozpoczecia prac dotyczacych Przedmiotu Umowy ustala sie na dzien zawarcia umowy.

Terminy realizacji poszczegoinych etapéw prac okreslone sg w Harmonogramie realizaciji
Umowy, ktérego wzér stanowi Zatacznik Nr 1 do OPZ. O wszelkich op6znieniach w realizac;ji
prac mogacych mie¢ wptyw na ostateczny termin realizacji Umowy, Wykonawca ma obowigzek
kazdorazowo powiadamia¢ pisemnie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Projektu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyziji
pozwolenia na budowe, jezeli jest wymagana lub zaswiadczenia wiasciwego organu administracji
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru rozpoczecia
roboét niewymagajgcych pozwolenia na budowe, w ciggu w terminie do dnia 30.04.2028 r.

Termin realizacji nadzoru autorskiego obejmuje okres realizacji rob6t budowlanych w zakresie
objetym Projektem. Termin ten biegnie od dnia rozpoczecia Robét na warunkach okreslonych
w Umowie lub z datg wskazang w decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej o
pozwoleniu na budowe nakiadajgcej obowigzek zapewnienia nadzoru autorskiego dla robodt
budowlanych objetym Projektem.

Termin dokonania odbioru technicznego Robét ustala sie na dzien 30.06.2028 r. Za faktyczny
termin dokonania odbioru technicznego Robét uznaje sie dzieh podpisania przez Strony protokotu
odbioru technicznego.

Termin dokonania odbioru koncowego Robét ustala sie na dzien 31.08.2028 r.. Za faktyczny
termin wykonania odbioru kor\cowego Robdét uznaje sie dzien podpisania przez Strony protokotu
odbioru koncowego.

Za date wykonania Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien podpisania przez Strony protokotu
odbioru korncowego Robét. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy w tym
terminie.

W przypadku wystgpienia, potwierdzonych przez Zamawiajgcego, okolicznosci zwigzanych
z warunkami atmosferycznymi, ktorych wystgpienie uniemozliwito Wykonawcy prowadzenie
robét budowlanych, dopuszczalne bedzie zawarcie, na wniosek Wykonawcy, aneksu
zmieniajgcego termin wykonania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do polecenia Wykonawcy wstrzymania realizaciji
Umowy bez podania przyczyn na okres do 30 dni, a Wykonawcy nie przystugujg z tego tytutu
zadne roszczenia.
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10. W przypadku wstrzymania realizacji Umowy zgodnie ust. 9 niniejszego paragrafu, termin
wykonania Przedmiotu Umowy przediuza sie o okres odpowiadajgcy okresowi wstrzymania
realizacji.

§6. ODBIORY

Po wykonaniu Projektu Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu kompletny Projekt, a Zamawiajgcy
dokona jego pisemnego uzgodnienia albo wniesie do niego zastrzezenia w terminie [14] (stownie:
czternastu) Dni roboczych, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ i ponownie
przedstawi¢ Projekt Zamawiajacemu do uzgodnienia w terminie [7] (stownie: siedmiu) Dni
roboczych. Wraz z Projektem Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet pozyskanych
tytutdw prawnych do nieruchomosci, na ktérych zaprojektowano posadowienie sieci gazowe;j,
zgromadzonych zgodnie z postanowieniami § 20 Zatgcznika Nr 3 do OPZ oraz uzupetniong baze
nieruchomosci sporzgdzong na podstawie Zatgcznika nr 16 do Zatacznika Nr 3 do OPZ oraz
komplet dokumentacji z prowadzonych negocjacji z wtascicielami lub uzytkownikami wieczystymi
nieruchomosci.

2. W przypadku ponownego przekazania Projektu zawierajgcego wady, Zamawiajgcy moze
ponownie uzalezni¢ dokonanie uzgodnienia od usuniecia wad albo:

1) usung¢ wady na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy,

2) odstgpi¢c od Umowy w terminie 15 (stownie: pietnastu) Dni roboczych od ponownego
przekazania Projektu zawierajgcego wady.

Termin wyznaczony na usuniecie stwierdzonych niezgodnosci i wad bedzie traktowany jako
opodznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i Zamawiajgcemu przystuguje naliczenie
kar umownych zgodnie z § 10 OPZ.

3. Po uzyskaniu uzgodnienia we wtasciwej jednostce Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci
z Warunkami przytaczenia do sieci gazowej oraz obowigzujgcymi uregulowaniami prawnymi i
wewnetrznymi, Wykonawca przystgpi do uzyskania pozwolenia na budowe na realizacje robot
budowlanych lub dokona zgtoszenia prac budowlanych niewymagajacych uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe.

4. Po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia na budowe albo niewniesieniu
sprzeciwu przez organ administracji od zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru rozpoczecia robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub po uzyskaniu zapewnienia o niewniesieniu
sprzeciwu do zgtoszenia, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginat decyzji pozwolenia na
budowe ze stwierdzong jego ostatecznoscig albo informacje o niewniesieniu sprzeciwu lub
dokument zawierajgcy zapewnienie o niewniesieniu sprzeciwu. Zamawiajgcy w terminie 14 dni
(stownie: czternastu) przekaze informacje Wykonawcy o zgodzie na rozpoczecie robét
budowlanych albo o odstgpieniu od realizacji robét budowlanych.

5. Odbidér Projektu nastgpi w dniu odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami ust. 12
niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem ust. 6.

6. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, uzgodnieniu
i dokonaniu czynnosci okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu, a przed odbiorem koricowym.
Z czynnosci takiego odbioru zostanie sporzgdzony protokdt odbioru dokumentacii projektowej,
ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. W przypadku
wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezen, ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

7. Dokonanie przez Zamawiajgcego uzgodnien lub odbioru Projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy, w tym za wady Projektu.

8. Po zakonczeniu Robdét Wykonawca zgtosi pisemnie ich wykonanie oraz gotowosé
do odbioru Zamawiajgcemu, a Zamawiajgcy wskaze osoby, ktére dokonajg odbioru technicznego
i konhcowego Umowy. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 7 (stownie: siedmiu)
Dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

9. Odbidér techniczny nastgpi po zakonczeniu wykonywania Robot, pozytywnym wyniku
przeprowadzonej proby szczelnosci i wytrzymatosci, oraz po geodezyjnych pomiarach

Strona 10/21



ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH O WARTOSCI PONIZEJ 20.000.000,00 zt NETTO w wersji Nr 16 z dnia 03.02.2026 r. - OPZ

WZOR

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

inwentaryzacyjnych. Z czynnosci odbioru technicznego zostanie sporzgdzony protokét odbioru
technicznego.

Odbidr koncowy nastagpi po:
1) odbiorze technicznym,

2) uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentacji geodezyjnej
wykonanej sieci gazowej przyjetej do panstwowych zasobdéw geodezyjnych,

3) wykonaniu prac wigczeniowych, napetnieniu nowo wybudowanego odcinka paliwem
gazowym potwierdzonym przez wilasciwg terytorialnie Gazownie Zamawiajgcego oraz
przeprowadzeniu prac rozruchowych jesli sg wymagane,

4) przediozeniu Zamawiajgcemu dokumentéw podpisanych przez wszystkich witascicieli,
uzytkownikow wieczystych lub zarzgdzajgcych terenem, potwierdzajgcych doprowadzenie
terenu, na ktérym byly prowadzone prace do nalezytego stanu i jego odbiér bez zastrzezen,
z zastrzezeniem postanowienia § 2.3.9.j) OPZ in fine oraz dokumentéw gwarancyjnych
producentéw lub sprzedawcéw na materiaty wykorzystane przy wykonywaniu Przedmiotu
Umowy,

5) przedtozeniu Zamawiajacemu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, w przypadku
gdy przepisy prawa wymagajg uzyskania takiej decyzji lub zaswiadczenia wtasciwego
organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia
0 zakonhczeniu prowadzenia robo6t budowlanych, w przypadku gdy przepisy prawa naktadajg
obowigzek zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu budowy,

6) przekazaniu dokumentacji powykonawczej,
7) zlikwidowaniu zaplecza budowy.

Wykonawca przy odbiorze konicowym przediozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty
wskazane w ust. 10 niniejszego paragrafu, jak réwniez Projekt wraz ze zmianami
powykonawczymi jezeli takie nastagpity, szkice powykonawcze, Swiadectwa jakosci, certyfikaty,
Swiadectwa wykonanych préb, atesty na uzyte do budowy materiaty oraz zabudowane
urzadzenia.

Zamawiajgcy po otrzymaniu wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10 i 11 niniejszego
paragrafu dokona ich weryfikacji i przystgpi do czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym
Przedmiotu Umowy oraz jego rozliczenia rzeczowego i finansowego. Z czynnosci odbioru
koncowego sporzgdzony zostanie protokét odbioru korncowego.

Po zrealizowaniu wezwania do $wiadczenia nadzoru autorskiego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci realizacji Swiadczenia
nadzoru autorskiego, stosownie do postanowien § 2.6 OZP, a Zamawiajgcy dokona pisemnego
zatwierdzenia realizacji albo wniesie do niego zastrzezenia w terminie [7] (stownie: siedmiu) Dni
roboczych. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie
[7] (stownie: siedmiu) Dni roboczych. Nieuwzglednienie przez Wykonawce uzasadnionych
zastrzezen Zamawiajgcego, bedzie skutkowato brakiem zatwierdzenia realizacji swiadczenia
nadzoru autorskiego.

W czynno$ciach odbiorowych uczestniczg przedstawiciele Stron oraz jednostek, ktérych udziat
nakazujg odrebne przepisy.

Z czynnosci odbiorowych zostang sporzgdzone protokoty zgodnie z wzorami przekazanymi przez
Zamawiajgcego, ktore zawieraé bedg wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie
odbioru, a w szczegdlnosci:

1) date rozpoczecia i zakonczenia odbioru,
2) wykaz osbb uczestniczacych w odbiorze z podaniem ich funkcji (komisja odbioru),
3) podpisy uczestnikéw odbioru.

Z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego na Zamawiajgcego przechodzi ryzyko utraty
lub uszkodzenia obiektu.
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17.

18.

19.

20.

21.

Zamawiajgcy odmowi odbioru, jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze
obiekt nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia Robét lub jego wadliwego
wykonania.

Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawnione zostang wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie
z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad przez Wykonawce.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma zagwarantowang mozliwos¢ obnizenia
wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej lub zgdania wykonania przedmiotu
objetego wadg po raz drugi, zachowujgc przy tym prawo domagania sie od Wykonawcy
odszkodowania lub kary umownej wynikajacych z opdznienia Robét.

W razie nieprzyjecia Robét podczas pierwszego odbioru Wykonawca moze zosta¢ obcigzony
kosztami pracy komisji przy kolejnych odbiorach.

Odbioru roboét zanikowych i ulegajgcych zakryciu dokonuje kierownik budowy / robdt oraz
inspektor nadzoru Zamawiajgcego w drodze wpiséw do dziennika budowy, o ile byta koniecznosé
jego prowadzenia, bgdz w formie protokotu odbioru wykonanych robét.

ZASADY PLATNOSCI WYNAGRODZENIA
Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie prawidtowo wystawione;j:

1) faktury ustrukturyzowanej przestanej przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w
terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury oraz po dostarczeniu, zgodnie z ust. 2, oryginatu
lub kopii podpisanego przez Strony protokotu odbioru, z zastrzezeniem, ze kopia protokotu
odbioru nie jest wymagana w przypadku, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 Umowy, lub

2) faktury elektronicznej przestanej zgodnie z ust. 7, na adres wskazany w ust. 11.2, z
zastrzezeniem ust. 12, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury wraz z oryginatem lub
kopig podpisanego przez Strony protokotu odbioru z zastrzezeniem, ze kopia protokotu
odbioru nie jest wymagana w przypadku, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 Umowy.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest sporzgdzony i podpisany przez Strony protokét
odbioru kohcowego, o ktorym mowa w § 6.12 OPZ. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej
bedzie sporzadzony i podpisany przez Strony protokét odbioru dokumentacji projektowej, o
ktérym mowa w § 6.6 OPZ. Podstawg do wystawienia faktury za odbiér techniczny bedzie
sporzgdzony i podpisany protokét odbioru technicznego, o ktérym mowa w § 6.9 OPZ. Podstawg
do wystawienia faktury tytutem wynagrodzenia, o ktérym mowa § 3.1.2 Umowy bedzie podpisane
przez Zamawiajgcego potwierdzenie prawidtowej realizacji Swiadczenia nadzoru autorskiego, o
ktérym mowa w § 6.13 OPZ. Do wystawienia faktury uprawniony jest
Wykonawca Lider konsorcjum Cztonek konsorcjum: [***].

Wykonawca Lider konsorcjum Cztonek konsorcjum wystawi fakture
w terminie 7 dni od dnia odpowiednio: podpisania protokotu odbioru lub potwierdzenia
prawidtowej realizacji Swiadczenia nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 6.13 OPZ. Przez
date otrzymania faktury nalezy rozumie¢ dzien jej otrzymania w rozumieniu przepiséw ustawy o
podatku od towaréw i ustug. W przypadku, gdy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy powstanie
utwor, o ktorym mowa w § 2.7 Umowy, Wykonawca Lider

konsorcjum Cztonek konsorcjum zobowigzany jest wskaza¢ na fakturze, jaka czesc

wynagrodzenia za realizacje Przedmiotu Umowy przystuguje mu ztytutu przeniesienia
majgtkowych praw autorskich do tego utworu.

Zalgczniki do faktury ustrukturyzowanej, przestanej przy uzyciu KSeF, nalezy przekazywaé
Zamawiajgcemu za posrednictwem narzedzia dostepnego na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla Kontrahenta / KSeF - Formularz
zatgcznikéw do faktur. W drodze wyjatku dopuszcza sie przestanie dokumentow:

1) drogg mailowg na adres koordynatora Zamawiajgcego wskazany w § 14.4.1);

2) w postaci linku do wiasnych zasobow Wykonawcy Lidera
konsorcjum Czifonka konsorcjum, zamieszczonego na fakturze ustrukturyzowanej;
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Strony postanawiajg, ze w przypadku wystawiania faktur w trybie offline24 oraz w trybie offline —
niedostepnos¢ KSeF, [postanowienia wariantowe:] Wykonawca [lub:] Lider Konsorcjum [1ub:]
Cztonek konsorcjum bedzie przesytat faktury tylko i wytacznie poprzez KSeF.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy Lidera konsorcjum Cztonka konsorcjum prowadzony przez bank [***] o
numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego. Zmiana rachunku bankowego

Wykonawcy Lidera konsorcjum Cztonka konsorcjum jest skuteczna dla
Zamawiajgcego z chwilg powiadomienia go przez Wykonawce
Lidera konsorcjum Cztonka konsorcjum poprzez pisemne oswiadczenie i nie stanowi
zmiany Umowy. Wykonawca Lider konsorcjum Cztonek
konsorcjum oswiadcza, ze numer rachunku bankowego, ktory zostanie wskazany na fakturze jest
numerem rachunku bankowego Wykonawcy Lidera
konsorcjum Cztonka konsorcjum, otwartym w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg oraz znajduje sie w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

Na fakturze jako nabywce Wykonawca Lider konsorcjum
Cztonek konsorcjum wskaze:

Dane nabywcy: Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnow, NIP 5252496411

Dane odbiorcy: Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie,
adres: ul. Réwnolegta 4A, 02-235 Warszawa,

oraz nastepujagce informacje: nr_ Umowy, Sekcja Realizacji Inwestycji i Remontéw, termin
ptatnosci 30 dni.

Na fakturze lub zatgczniku do faktury Wykonawca Lider
konsorcjum Czionek konsorcjum zobowigzany jest wskaza¢ wartosci poszczegolnych
elementéw stanowigcych odrebny $rodek trwaly, wg wytycznych przekazanych przez
Zamawiajgcego.

Strony dopuszczajg stosowanie faktur elektronicznych, ktére zostang przestane na adres
wskazany w ust. 11.2, tylko w przypadku awarii KSeF (tryb awaryjny lub awaria catkowita), w
przypadku podmiotéw nieobjetych obowigzkiem wystawiania i udostepniania faktur przy uzyciu
KSeF albo do dnia poprzedzajgcego dzien, w ktorym [postanowienia wariantowe:] Wykonawca
b Lider konsorcjum [l Czfonek konsorcjum obowigzany bedzie do wystawiania i
udostepniania faktur ustrukturyzowanych przy uzyciu KSeF.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, faktury bedg wystawiane i przesytane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug, przy zagwarantowaniu ich
autentycznosci pochodzenia, integralnosci tresci i czytelno$ci, w postaci zabezpieczonego przed
edycjg pliku (to jest w formacie PDF). Pliki z fakturami skompresowane, zaszyfrowane lub w
formacie innym niz spetniajgcy wymogi przewidziane w zdaniu pierwszym albo pliki
zamieszczone posrednio w wiadomos$ci bedacej zatgcznikiem innej wiadomosci, nie bedg
uwazane za skutecznie doreczone faktury elektroniczne. W sposéb wskazany w niniejszym
ustepie nalezy przekazywaé réowniez pozostate dokumenty ksiegowe, niebedgce fakturg oraz
protokét odbioru w formie oryginatu lub kopii.

Faktury wystawione w trakcie awarii KSeF (tryb awaryjny lub awaria catkowita) nalezy opatrzy¢
odpowiednimi kodami QR. Do przestanej faktury nalezy dotgczy¢ wszystkie zatgczniki wymagane
Umowa. W przypadku przesytania faktur wystawionych w trybie awarii, [postanowienia
wariantowe:] Wykonawea [l0.] Lider konsorcjum [/ub:] Cztonek konsorcjum wskaze w temacie
wiadomosci e-mail informacje $wiadczace o zatgczeniu ww. faktur np.: ,Awaria KSeF faktura/(-
y)’, dodatkowo w tresci wiadomosci e-mail winien znajdowac sie wykaz wszystkich faktur
zatgczonych w formie elektronicznej.

Faktury wystawione przez [postanowienia wariantowe:] Wykonawce [[ub:] Lidera konsorcjum
[lub.] Czionka konsorcjum, ktory nie jest obowigzany do wystawiania i udostepniania faktur przy
uzyciu KSeF, przesytane sg w formie elekironicznej na adres wskazany w ust. 11.2.
[Postanowienia wariantowe:] Wykonawca [lub.] Lider konsorcjum [lub.] Cztonek konsorcjum
wskaze w temacie wiadomosci e-mail informacje swiadczace o zatgczeniu faktur elektronicznych
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12.

13.

14.

np.: ,faktura / korekta faktury”, zas w tresci wiadomosci e-mail winien znajdowa¢ sie wykaz
wszystkich faktur zatgczonych w formie elektroniczne;.

Strony zastrzegaja, ze faktury elektroniczne uznaje sie za skutecznie wystane i doreczone, tylko
jezeli zostaty wystane i odebrane przy uzyciu nizej wskazanych adreséw e-mail:

1) dla wysyiki przez Wykonawce Lidera konsorcjum
Cztonka konsorcjum - e-mail: [***],

2) dla przyjecia przez Zamawiajgcego - e-mail: faktury.elektroniczne@psgaz.pl.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, gdy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy Lidera konsorcjum Cztonka konsorcjum lub
Zamawiajgcego nie jest mozliwe wystawienie lub przestanie faktury elektronicznej, Strona, u
ktérej przyczyny te wystgpig, niezwlocznie poinformuje drugg Strone. W takiej sytuacji
Wykonawca Lider konsorcjum Cztonek konsorcjum
zobowigzany jest do doreczenia faktury na adres: Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul.
Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Zmiana adresu, o ktérym mowa w ust. 11 oraz ust. 12, jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg
jej powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku nieterminowej zaptaty Wykonawca Lider
konsorcjum Czfonek konsorcjum moze naliczy¢ Zamawiajgcemu odsetki za opdznienie w
wysokosci zgodnej z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

PRAWA AUTORSKIE

Powstate w wyniku realizacji Umowy projekty i opracowania wchodzace w skiad Projektu sg
przedmiotem prawa autorskiego w mys| przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

Wykonawca oswiadcza, ze przeniesienie autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa ponize;j,
nie jest ograniczone pod wzgledem celu rozpowszechniania, ani tez pod wzgledem czasowym,
czy terytorialnym, a prawa te mogg by¢ przenoszone na inne podmioty bez Zadnych ograniczen.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw
wchodzgcych w sktad Projektu z chwilg odbioru Projektu, o ktérej mowa w § 6.5 OPZ albo § 6.6
OPZ w przypadku dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, a przed odbiorem koncowym.
Z tg chwilg Zamawiajacy nabywa takze wiasnosé noénikéw, na ktérych te utwory utrwalono
i przekazano.

Wynagrodzenie autorskie obejmuje w szczegdlnosci wynagrodzenie za:

1) przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do opracowania Projektu
oraz do jego poszczegolnych elementow,

2) korzystanie przez Zamawiajgcego ze wszystkich pdl eksploataciji wymienionych w Umowie,

3) udzielenie zezwolenia na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, to jest na
rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan Projektu oraz jego poszczegdlnych elementéw,

4) wyrazenie zgody, a na wypadek nieskutecznosci tego oswiadczenia — kazdorazowe
wyrazenie zgody na wprowadzenie przez Zamawiajgcego zmian, uzupetnien lub poprawek
do Projektu oraz jego poszczegdlnych elementow.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych obejmuje nastepujgce pola eksploataciji:

1) utrwalanie, zwielokrotnianie Projektu oraz jego poszczegdlnych elementéw na wszystkich
znanych w chwili zawarcia Umowy nosnikach oraz dowolng technikg znang w chwili
zawarcia Umowy, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa, w tym wprowadzenie Projektu oraz jego poszczegolnych elementéw do
pamieci komputera i jego cyfrowej obrébki,

2) stosowanie Projektu oraz jego poszczegdlnych elementéw w toku procesu inwestycyjnego,
ktérego dotyczy Umowa,
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3) wprowadzanie do obrotu oryginatdéw albo egzemplarzy projektéw i opracowan wchodzgcych
w skfad Projektu,

4) oddawanie do uzywania oryginatéw albo egzemplarzy projektow i opracowan wchodzacych
w sktad Projektu, na podstawie umowy najmu, uzyczenia lub na innej podstawie prawne;j.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia autorskiego zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego, to jest na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan czesci lub
catosci utworéw powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy (modyfikacji, twérczych
przerébek, adaptacji itp.) wramach inwestycji objetej Umowg, a takze przenosi na
Zamawiajgcego prawo do zezwalania na wykonanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku do
czesci lub catosci utwordéw powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku gdy Wykonawca nie bedzie sprawowac nadzoru autorskiego niezaleznie od
przyczyny, zobowigzuje sie¢ do niewykonywania w stosunku do Projektu autorskich praw
osobistych, a w przypadku, o ile sam nie wykonuje w imieniu twércy autorskich praw osobistych,
zobowigzuje sie uzyska¢ zobowigzanie tworcy do niewykonywania tych praw. Wykonawca
wyraza zgode na wprowadzanie zmian, uzupetnieh lub poprawek przez Zamawiajgcego, a na
wypadek nieskutecznoéci tego oswiadczenia zobowigzuje sie do kazdorazowego wyrazenia
zgody lub uzyskanie zgody tworcy na wprowadzanie zmian, uzupetnien lub poprawek do Projektu
oraz jego poszczegoélnych elementdéw, proponowanych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem,
ze proponowane zmiany, uzupefnienia lub poprawki nie bedg naruszaty obowigzujgcych
przepisow prawa budowlanego.

Wykonawca oswiadcza, ze postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg praw o0sob
trzecich bedacych tworcami lub wspéttworcami Projektu. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na
siebie catkowitg odpowiedzialnos¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci
zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiajgcego dotyczgacymi
jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztow i wydatkow zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z Projektem lub jego poszczegdlnymi elementami.

Jezeli w wyniku prac objetych Umowg powstanie utwdor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych inny niz wskazany w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majagtkowe do takiego
utworu. Przeniesienie praw nastgpi z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego danego utworu, z tg
chwilag Zamawiajgcy nabywa takze wiasnos¢ nosnikéw, na ktérych ten utwér utrwalono
i przekazano. Ustepy 2-8 niniejszego paragrafu stosuja sie.

GWARANCJA, REKOJMIA | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji jakosci na cato$¢ wykonanych w ramach Umowy
prac. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych
lub prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Termin gwarancji jakosci ustala sie na:

1) Projekt na okres 36 miesiecy, liczony od dnia odbioru, o ktérym mowa w § 6.5 OPZ albo § 6.6
OPZ w przypadku dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, a przed odbiorem
koncowym,

2) roboty budowlano-montazowe na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego,

3) prace nawierzchniowe — prace odtworzeniowe w zakresie renowacji jezdni, chodnikéw,
placéw, parkingéw itp. na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, chyba Ze z decyzji zarzadcy drogi wynika diuzszy termin gwarancji, a na prace
odtworzeniowe w zakresie renowacji pozostatych terenéw na okres jednego roku od dnia
odbioru koncowego, chyba ze z decyzji zarzadcy terenu wynika dtuzszy termin gwarancji,

4) na materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy na okres odpowiadajgcy
okresowi, w ktéorym w terminie 36 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego
Przedmiotu Umowy nie obowigzuje juz gwarancja producenta materiatow i urzgdzen.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub
prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy, albo nowego Projektu. Jezeli w ramach usuniecia
wady nastgpi wymiana Projektu lub danego elementu robét, lub urzgadzenia lub elementu
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10.

wyposazenia, termin gwarancji biegnie dla Projektu lub tego elementu robét, urzadzenia
lub elementu wyposazenia na nowo, poczgwszy od dnia wymiany.

Wykonawca zobowigzany jest w chwili dokonywania odbioru koncowego przekazac
Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne producentow Ilub sprzedawcéw na materiaty
urzadzenia lub elementy wyposazenia wykorzystane przy wykonywaniu Umowy, jezeli taka
gwarancja zostata udzielona. Jezeli stosunek prawny gwarancji obowigzujgcy pomiedzy
Wykonawcg i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowigzany jest przenies¢ na
Zamawiajgcego przystugujgce mu uprawnienia z tytutu gwaranc;ji.

Niezaleznie od gwarancji jakosci Strony ustalajg, iz rekojmia na wady fizyczne Przedmiotu
Umowy obowigzuje przez okres 36 miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego Robdt, za
wyjgtkiem wad nieruchomosci, dla ktérych termin rekojmi wynosi 5 lat.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie¢ od dnia odbioru koricowego, z zastrzezeniem
ust. 1 niniejszego paragrafu i za wyjatkiem okresu rekojmi za wady prawne, kitdérego bieg
rozpoczyna sie stosownie do tresci art. 576 k.c.

O wadach, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomié¢ Wykonawce w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione
w trakcie procedury odbioru, jezeli zgodnie z Umowg nie stanowig podstawy do odmowy
dokonania odbioru, bedg réwniez usuwane w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie
o wadzie moze by¢ dokonane w kazdej formie i jest zawsze skuteczne, jezeli zostanie dokonane
na pismie i dostarczone na adres [***] lub zostanie wystane drogg mailowg na adres [***].
W przypadku zgtoszenia dokonanego na pismie na adres pocztowy wystarczajgce jest nadanie
listu poleconego w jakiejkolwiek placéwce operatora ustug pocztowych. Data doreczenia takiego
listu jest datg dokonania zgtoszenia wady w rozumieniu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wade lub dostarczy¢é nowy Projekt lub nowg rzecz
w mozliwie najkrétszym czasie, lecz nie dtuzszym niz 10 Dni roboczych od daty zgtoszenia. Jezeli
z uwagi na ztozony charakter ujawnionej wady oraz uwarunkowania techniczne, w tym zwigzane
ze specyfikg funkcjonowania Zamawiajgcego jako operatora ustug dystrybucyjnych gazu
usuniecie wady nie bedzie mozliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy inny dtuzszy termin na usuniecie wady.
Termin ten bedzie wigzacy dla Wykonawcy. W celu unikniecia watpliwosci wyznaczenie innego
dluzszego terminu na usuniecie wady jest uprawnieniem Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o wyznaczenie takiego dtuzszego terminu.

Usuniecie wad lub dostarczenie nowej rzeczy, lub Projektu powinno byé stwierdzone
protokolarnie. Data usuniecia wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest
dla Stron wigzgca. Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad, w tym koszty
zdemontowania wadliwych rzeczy i ich zastgpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu
wadliwych rzeczy do miejsca naprawy, jak réwniez dostarczenia rzeczy wolnych od wad do
miejsca, w ktérym wada zostata ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca.

W przypadku, jesli Wykonawca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu
w terminie, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, wady te usunie Zamawiajgcy na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W tym celu Zamawiajgcy moze wady usung¢ osobiscie lub zleci¢ ich
usuniecie podmiotowi trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie moze powotywaé sie na fakt
dokonania naprawy, jako na podstawe do wygasniecia udzielonej przez niego gwaranciji.

Uprawnienia z gwarancji przystuguja Zamawiajgcemu oraz kazdemu nastepcy prawnemu
Zamawiajgcego pod tytutem ogolnym lub szczegdinym. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
wystawi Zamawiajagcemu dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzajgcy warunki
juz udzielonej w ramach postanowien niniejszego paragrafu Umowy gwarancji. Dokument taki
petni¢ bedzie funkcje znaku legitymacyjnego potwierdzajgcego uprawnienia gwarancyjne
posiadacza dokumentu w stosunku do Przedmiotu Umowy. Wystawienie i posiadanie
powyzszego dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek sposdéb warunkiem
korzystania przez uprawnionego z uprawnieh wynikajgcych z niniejszej gwarancji, ktére to
uprawnienia dla Zamawiajgcego wynikajg wprost z Umowy a dla nastepcy prawnego z faktu
przejscia na niego Przedmiotu Umowy. Jednakze nastepca prawny dysponujgcy takim
dodatkowym dokumentem gwarancyjnym nie musi juz w inny sposob wykazywac faktu przejScia
na niego Przedmiotu Umowy.
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11.

§ 10.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca odpowiada za uszkodzenia wszystkich urzagdzen podziemnych uwidocznionych
na mapach lub wskazanych uzgodnieniami branzowymi oraz skutki takich uszkodzeh
powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy,

Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urzgdzen podziemnych nie uwidocznionych
w dokumentacji oraz skutki takich uszkodzeh powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy
tylko wtedy, gdy protokdt z narady koordynacyjnej lub postanowienia w innych aktach
administracyjnych nakazywaty wykonywanie prac pod wiasciwym nadzorem branzowym lub
nakazywaty wykonywanie prac ziemnych recznie, a Wykonawca nie zastosowat si¢ do tych
zalecen,

Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiajgcego bedace nastepstwem
wad Projektu, przez caly okres procesu inwestycyjnego oraz przez okres rekojmi
Wykonawcy,

Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia
Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami
skierowanymi wobec Zamawiajgcego przez osoby trzecie, dotyczgcymi jakichkolwiek
zaistniatych szkdd, kosztow i wydatkéw zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z wykonywaniem przez Wykonawce Robo6t, dziatan i czynnosci wynikajgcych z realizacji
Przedmiotu Umowy.

KARY UMOWNE

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:

1)

3)

6)

7)

z tytutu opdznienia w dokonaniu odbioru technicznego Robét w terminie okreslonym w § 5.5
OPZ, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie Robot w terminie —
w wysokosci 0,2 % fgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy
dzien opdznienia, jednakze nie wigcej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w oddaniu Projektu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe, jezeli jest wymagana lub zaswiadczenia wtasciwego organu administracji
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru
rozpoczecia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe w terminie okreslonym w § 5.3,
chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.1) Umowy, za kazdy dzien
opoznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutlu opodznienia w dostarczeniu Harmonogramu realizacji Umowy, o ktérym mowa
w § 2.1.2) OPZ, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku
w terminie — w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy
za kazdy dzien opdznienia, jednakze nie wiecej niz 15 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w dostarczeniu cyklicznych raportéw, chyba ze Wykonawca nie ponosi
winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci 0,2 % tacznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy dzieh opdznienia, jednakze nie
wiecej niz 15 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku
w terminie — w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy
za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego
w OPZ lub przez Zamawiajgcego do usuniecia wad, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutlu opdznienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 2.1.4.a) OPZ, chyba ze
Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci
0,2 % tacznego wynagrodzenia netto okre$lonego w § 3.1 Umowy za kazdy dzien
opdznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 2.6 OPZ, chyba ze
Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokos$ci 2,5
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% tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.2) Umowy za kazdy dzien opdznienia,
jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

8) ztytulu naruszenia postanowien § 7 OWU dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony informacji
— w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy za kazde
naruszenie,

9) w razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy (niezaleznie od podstawy prawnej) — wwysokosci 20 % tacznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy,

10) z tytutu przygotowania przez Wykonawce terenu na przeprowadzenie przez Zamawiajgcego
prac niebezpiecznych niezgodnie z przepisami okreslonymi w § 2.1.6.d) OPZ skutkujgcego
niemoznoscig podjecia przez Zamawiajgcego tych prac - w wysokosci 5 % fgcznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy przypadek, w ktérym
Zamawiajgcy przybyt na miejsce prowadzenia prac, ale nie moégt ich przeprowadzi¢,
jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

11) z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania z winy Wykonawcy obowigzku
okreslonego w § 4.5 Zatacznika Nr 3 do OPZ - ,Wytyczne do pozyskiwania tytutdw
prawnych do nieruchomosci na potrzeby realizacji inwestyc;ji sieciowych” — w wysokosci 5 %
tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.1) Umowy za kazde naruszenie,

12) w przypadku powierzenia realizacji Przedmiotu Umowy osobie, ktéra nie posiada kwalifikaciji
wskazanych w dokumentacji okreslajgcej warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe, z naruszeniem postanowien § 14.3 -
w wysokosci 5 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazde naruszenie,

taczna wysokosé kar umownych przystugujacych Zamawiajgcemu na podstawie Umowy nie
moze przekroczy¢ 20 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy.

ZAKONCZENIE UMOWY

Kazda ze Stron ma prawo odstgpi¢ od Umowy na zasadach okreslonych w § 5 OWU. Niezaleznie
od podstaw odstgpienia od Umowy przewidzianych w OWU, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) wykonywania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy w sposéb niezgodny
z postanowieniami Umowy i nieprzystgpienia do nalezytego sposobu wykonywania Umowy
w terminie 3 (stownie: trzech) Dni roboczych od pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonania,

2) nierozpoczecia przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy w terminach
okreslonych w Umowie oraz nieprzystgpienia do ich realizacji po pisemnym wezwaniu przez
Zamawiajgcego,

3) przerwania przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy na okres powyzej 30
(stownie: trzydziestu) dni, zastrzezeniem § 5.8 1 § 5.9 OPZ,

4) niewykonania Umowy w zakresie i terminach wskazanych w § 53 - § 5.6 OPZ
lub niezrealizowania poszczegdlnych etapédw rob6ét w terminach  okreslonych
w Harmonogramie realizacji Umowy,

5) rozwigzania albo odstgpienia przez kitdrgkolwiek ze stron od umowy o przytgczenie do sieci
gazowej fgczacej Zamawiajgcego z jego klientem, ktéra byta podstawg zlecenia Wykonawcy
prac objetych Przedmiotem Umowy.

Uprawnienie do odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze
zostac zrealizowane do dnia wykonania przedmiotu Umowy.

Niezaleznie od przypadkoéw okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy
wykonanie Umowy nie lezy w jego interesie, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, w szczegdlnosci po odebraniu Projektu i przed rozpoczeciem wykonywania przez
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§ 12.

§13.

Wykonawce Robét, o ktérych mowa w § 1.3.4) Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie
przystuguja roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajgcego.

W razie odstgpienia od Umowy Strony sporzadza protokot inwentaryzacji i odbioru prac w toku,
na dzien odstgpienia. W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie do inwentaryzacji, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo samodzielnego,
jednostronnego sporzadzenia protokotu, kitdry bedzie wigzat Strony. Ponadto Wykonawca
zobowigzuje sie zabezpieczy¢ przerwane roboty oraz teren budowy na swoj koszt i nie
przystuguje mu z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie. Ponadto Zamawiajgcy zastrzega,
iz dokona odbioru tylko tych prac lub robét, ktére na dzieh odstgpienia od Umowy majg dla niego
wartos¢ gospodarcza.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego:

1) Zamawiajgcy wstrzyma zaptate za wystawione i przyjete faktury, potrgci z nich kary umowne
oraz wszelkie pozostate naleznosci i odszkodowania wynikajagce z Umowy, a Wykonawca
na takie dziatanie Zamawiajgcego wyraza zgode,

2) Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za prace nalezycie wykonane do dnia odstgpienia
od Umowy, o ile zostaty one odebrane przez Zamawiajgcego protokolarnie, zgodnie z ust. 4
niniejszego paragrafu,

3) Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do Projektu lub jego czesci, lub utwordw,
o ktérych mowa w § 8.9 OPZ, odebranych i przekazanych mu do dnia odstgpienia,
za wynagrodzeniem, o ktérym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu,

4) Zamawiajgcemu bedg przystugiwaé uprawnienia wynikajgce z gwarancji i rekojmi
w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawce prac; bieg okresu gwarancji i rekojmi
liczony bedzie od dnia protokolarnego odebrania prac, zgodnie z ust. 4 niniejszego
paragrafu.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w § 10 OWU.

Strony oswiadczajg, ze Wykonawca wnibést zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy przed zawarciem Umowy.

Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi 5 % kwoty
okre$lonej w § 3.1 Umowy powiekszonej o podatek VAT, tj. kwote [***] zt (stownie: [***] ztotych) .

Wykonawca moze wnie$¢ zabezpieczenie w jednej lub kilku formach, o ktérych mowa w § 10.4
Oowu.

UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umow ubezpieczenia oraz do odnawiania przez caty okres
realizacji Umowy wymaganych polis ubezpieczeniowych okreslonych w ,0gdlnych wytycznych
dotyczacych ubezpieczen” z dnia 07.11.2024 r., dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego
pod adresem www.psgaz.pl w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca oswiadcza,
ze zapoznat sie z ,,0gdlnymi wytycznymi dotyczgcymi ubezpieczen” przed zawarciem Umowy, nie wnosi
do nich zastrzezeh oraz akceptuje je w catosci. Kopia polisy stanowi Zatacznik Nr4 do OPZ.
Postanowienia § 11 OWU nie znajdujg zastosowania.

§ 14.
1.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY | DORECZENIA

Zamawiajgcy informuje, ze funkcje inspektora nadzoru bedzie peMnit Bogdan Chajecki,
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr GP.7342/311/283/94.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do wskazania innej osoby petnigcej funkcje inspektora
nadzoru poprzez przestanie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.
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Wykonawca zobowigzuje sie, ze powierzy realizacje Przedmiotu Umowy wytgcznie osobom,
ktére posiadajg kwalifikacje wskazane w dokumentacji okreslajgcej warunki udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, wykaz osob, ktérym ma
zosta¢ powierzona realizacja Przedmiotu Umowy, obejmujgcy takze osoby wskazane przez
podwykonawcéw, wraz ze wskazaniem posiadanych przez te osoby kwalifikaciji.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przekazania wykazu osob, dokona w formie pisemnej
akceptacji wskazanych osoéb lub zgtosi wzgledem nich sprzeciw. W przypadku wniesienia
sprzeciwu, Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 dni od dnia otrzymania sprzeciwu, do
przedstawienia innych osob posiadajgcych wymagane kwalifikacje. Powierzenie realizacji
Przedmiotu Umowy osobom innym niz okreslone w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
wykazie os6b wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przy czym jest dopuszczalne
pod warunkiem posiadania przez nowo wskazane osoby wymaganych kwalifikacji i nie stanowi
zmiany Umowy.

Kazda ze Stron powoltuje swojego przedstawiciela do biezgcych kontaktéow, ktéry bedzie
nadzorowac sprawng realizacje Umowy, zwanego dalej Koordynatorem:

1) Koordynatorem ze strony Zamawiajacego jest Marcelina Gotebiewska, tel. 22 444 36 35,
kom. 885 751 283 , e-mail: marcelina.golebiewska@psgaz.pl,

2) Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest [***], tel. [***], e-mail: [***].
Koordynatorzy sg umocowani do dokonywania nastepujgcych czynnosci:

1) do podpisywania protokotdéw odbioréw czesciowych, protokotu odbioru Projektu, protokotu
odbioru technicznego Robét i protokotu odbioru koncowego Roboét, potwierdzania
prawidtowej realizacji Swiadczenia nadzoru autorskiego,

Strony ustalajg nastepujgce adresy do doreczen:

1) dla Zamawiajgcego — adres: Sekcja realizacji Inwestycji i Remontéw, ul. Réwnolegta 4A,
02-235 Warszawa,

2) dla Wykonawcy — adres: [***].

Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg jej powiadomienia.
W przypadku zmiany adresu, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Strony zobowigzujg
sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o howym adresie do doreczen,
pod rygorem uznania za skutecznie doreczong korespondencje wystang na dotychczasowy
adres. Zmiana osoby Koordynatora lub adresu do doreczeh nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku gdy Strona sktada oswiadczenie w formie pisemnej powinno ono zosta¢ doreczone
za potwierdzeniem odbioru, osobiscie lub na adres Strony wskazany w ust. 6 niniejszego
paragrafu. Za dzien doreczenia korespondencji uwaza sie dzien odbioru korespondencji przez
adresata. W razie niemoznosci doreczenia pisma wystanego przesytkg polecong lub kurierskg
z przyczyn dotyczacych Strony bedacej adresatem, w szczegodlnosci w przypadku odmowy
odbioru pisma przez Strone lub zmiany adresu, pismo uwaza sie za skutecznie doreczone w dniu,
w ktorym zostato nadane w polskiej placowce pocztowej operatora publicznego albo ztozono
Zlecenie jego doreczenia podmiotowi wykonujgcemu dziatalno$¢ pocztowg (Swiadczgcemu ustugi
kurierskie).

§ 15. ROBOTY DODATKOWE

1.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania na etapie realizacji Umowy robo6t dodatkowych
nieobjetych Umowa, Wykonawca poinformuje niezwlocznie o tym fakcie Zamawiajgcego, nie
poézniej niz w terminie 3 (stownie: trzech) Dni roboczych od momentu stwierdzenia takiej
koniecznosci.

Robotami dodatkowymi sg roboty nieobjete i nie przewidziane Umowa, ktérych wykonanie stato sie
konieczne na skutek sytuacji niemozliwych wczesniej do przewidzenia, a wykonanie Umowy jest
uzaleznione od ich wykonania.

Strony niezwtocznie uzgodnig w formie pisemnej (w postaci protokotu koniecznosci) celowosc¢ oraz
rodzaj i zakres rob6t dodatkowych.
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4. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci wykonania robét dodatkowych,
Wykonawca sporzgdzi wycene robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz

planowanych kosztéw robét budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Sporzadzong wycene (kosztorys) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu.

Po wykonaniu czynnosci przewidzianych ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, Strony w drodze
negocjacji okreslg warunki wykonania robét dodatkowych, w szczegdlnosci wysokosé
wynagrodzenia za ich wykonanie — na podstawie przedstawionej do akceptacji wyceny
(kosztorysu). Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporzgdzony protokot, ktory jest
podpisywany przez Wykonawce i przedstawiciela Spétki. Do protokotu z negocjacji dotgczone
zostang, jako zatgczniki stanowigce jego integralng czes¢, podpisany protokét konieczno$ci oraz
zaakceptowany przez Wykonawce wzor aneksu, ktdrego przedmiotem bedzie wykonanie robot

dodatkowych.

7. Przed podpisaniem protokotu z negocjaciji, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w ktérym
Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykonanie robét dodatkowych, mogg byé wykonywane tylko te
roboty nieujete w Umowie, ktorych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii. Zamawiajgcy zaptaci za przedmiotowe
roboty, jezeli konieczno$¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
oraz po poswiadczeniu przez osobe odpowiedzialng za realizacje zadania, ze roboty te
Wykonawca musiat wykonaé natychmiast w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlane;j.

8. Po podpisaniu protokotu z negocjacji, w ktérym Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykonanie robot
dodatkowych, Strony zawrg aneks do Umowy, w ktérym zawarte bedg postanowienia zawarte

w protokole negocjaciji.

§ 16. ZALACZNIKI

Integralng czes¢ OPZ stanowig nastepujgce zatgczniki:

Zatacznik Nr 1 Wz46r Harmonogramu realizacji Umowy.
Zatacznik Nr 2 Regulacje wewnetrzne w zakresie prac niebezpiecznych
Zatacznik Nr 3 Wytyczne do pozyskiwania tytutbw prawnych do nieruchomosci

na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych.

Zatacznik Nr 4 Kopia polisy Wykonawcy.

PODPISY:

Zamawiajacy:

Wykonawca:

zaopiniowano pozytywnie
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