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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYI(ONAN_IA I ODBIORU DOKUMENTACII

PROJEKTOWEJ I ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa dokumentacji/opracowania w oparciu, o ktdrg nalezy realizowac przedmiot zamdwienia:

Warunki przylaczenia do sieci / Warunki przebudowy sieci / Warunki budowy sieci / Wytyczne programowe
2) Nazwa i adres obiektu (zaméwienia):

Silnowo, Borne Sulinowo obszar wiejski,
3) Przedmiot i zakres zamdwienia:

Zadanie: 1 Przebudowa linii 110kV nr W5009 Silnowo - Zlocieniec, gmina Borne Sulinowo. -
dokumentacja OBMLW/50/25002,

Termin opracowania dokumentacji — 29-12-2028

Zadanie: 2 Przebudowa linii 110kV nr W5009 Silnowo - Ziocieniec, gmina Borne Sulinowo.
OBMLW/50/25002,

Termin wykonania prac — 30-11-2030

Uwaga:

Zawarte w przedmiocie Umowy, koszty wynagrodzer na rzecz wiascicieli i uzytkownikéw wieczystych
nieruchomoéci wraz z kosztami dodatkowymi wynikajacymi z ustanawiania Umoéw dotyczacych
pozyskania tytulu prawnego do nieruchomosci, wiacznie z kosztami postepowan sadowych i zawarcia
uméw w formie aktow notarialnych obcigzaja Wykonawce.

Rezerwacja materiatléw zostanie dokonana po odbiorze dokumentacji, na wniosek Wykonawcy.

B) ZASADY WYKONYWANIA DOKUMENTACII PROJEKTOWE]

1) Forma i zawartoé¢ dokumentacji projektowej winna by¢ zachowana wg obowigzujacych przepiséw, wytycznych oraz
Standardéw technicznych w Energa-Operator S.A. obowigzujacych u Zamawnajqcego aw szczegolnosq zgodnie z
Zatacznikiem nr 36 "Standard Techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn", ktéry obejmuje rowniez zasady
realizacji, toku uzgodnienia jak i formy i tresci dokumentacji projektowe;j.

2) Postanowienia dodatkowe dotyczace prac projektowych:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie terminy nie dtuzsze niz podane ponizej na wykonanie nastgpujacych czynnosci:

a) zweryfikowanie i uzgodnienie koncepcji zasilania/rozwigzania technicznego u Zamawiajacego i udzielenie
odpowiedzi Wykonawcy — 10 dni roboczych,
b) uzgodnienie dokumentacji u Zamawiajacego — zgodnie z zapisami obowigzujacych OWU.

2. Projektant, z upowaznienia Zamawiajgcego podpisze oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoécig na cele budowlane i wystapi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, badz
dokona zgtoszenia, ktére winno by¢ skierowane do wiasciwego urzedu administracji pafistwowej w imieniu
Zamawiajacego. Moze to nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia dokumentacji u Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy moze dokonaé przesuniecia termindw realizacji na podstawie przedfozonych przez Projektanta
dokumentéw potwierdzajacych wystapienie szczegdinych okolicznosci.

4, W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne i/lub stacje transformatorowe SN/nn, na ktérych
umieszczone sg urzadzenia stanowigce wiasnos¢ innych podmiotéw, Projektant uzgadnia lub informuje te
podmioty o zamierzeniach projektowych i planowanym rozwigzaniu technicznym urzadzen Zamawiajgcego.
Informacje o podmiotach bedacych wiascicielami urzadzeri umieszczonych na stupach energetycznych iflub
stacjach transformatorowych SN/nn oraz o zasadach na jakich te urzadzenia zostaly umieszczone na
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infrastrukturze nalezacej do Energa-Operator S.A., Projektant jest zobowigzany pozyska¢ z wiasciwego
terytorialnie Rejonu Dystrybucji Zamawiajacego.

5. Wykonawca kierujgc korespondencje (papierowa lub elektroniczng) do Zamawiajacego kazdorazowo
zobowigzany jest oznacza¢ jg w nagiéwku lub tytule numerem umowy iflub identyfikatorem zadania
inwestycyjnego OBI/OBM.

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE PROJEKTOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN I TYPOWYCH
ROZWIAZAN

1)

2)

3)

Rozwigzania projektowe muszg znajdowac sie na liscie materiatow prekwalifikowanych dostepnej na stronie
internetowej Zamawiajgcego lub by¢ zgodne ze Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A., dostgpnymi na
stronie internetowej Zamawiajacego, obowigzujacymi dla urzadzen SN i nn eksploatowanych przez Zamawiajacego.
Material nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym, w szczegdlnosci zgodnie z
Zalacznikiem nr 36 ,Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn”,

W zakresie wentylacji w obiektach energetycznych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719, z pdzn. zm.).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wplywania na zastosowane w dokumentacji projektowej rozwigzania
techniczne.

D) ODBIOR DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ

1)

Odbiér dokumentacji projektowej nastepuje zgodnie z postanowieniami i zobowigzaniami okreslonymi w Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robét budowlanych oraz w Standardach technicznych w
Energa-Operator S.A. obwiazujacymi u Zamawiajacego, w szczegdlnosci zgodnie z:

Zalgcznikiem nr 36 ,Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn”,
Zatgcznikiem nr 33 ,Standard Techniczny projektowania i budowy linii napowietrznych i kablowych 110 kv”.

E) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1)

Rozpoczecie robot:

1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robdt po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na Zadanie Zamawiajacegc Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robét objetych niniejsza Specyfikacja.

3. Podstawowa forma realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby méc
realizowaé¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspotpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

4. Podczas wykonywania prac, dla ktorych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest
uzgodnié¢ z Zamawiajgcym sposob ich realizacji:

a) Wykonawca bedzie realizowac we wlasnym zakresie przetaczenia ruchowe, jedynie za zgodq Zamawiajacego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotdw wykonawcéw zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego,

b) w pozostatych przypadkach przefaczenia ruchowe realizowac bedzie Zamawiajacy.

5. Na czas wykonywania prac, podczas ktorych nie mozna zastosowac technologii PPN, w celu ograniczenia przerw
planowych, prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych”
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

6. W przypadku realizacji prac z wylaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindw i czaséw wytaczen. Uzgodnione czasy wytaczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sq podstawg
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogéinych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.

- maksymalny, laczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczy¢ zgodnie z harmonogramem wylaczeri uzgodnionym przez Wykonawce z Wydziatem
Zarzadzania Eksploatacjq oraz Dzialami Eksploatacji w RE. (w oparciu o Wytyczne w zakresie
zasad realizacji prac na sieciach SN i nN)

- w przypadku realizacji prac z wylaczeniem Wykonawca zobowiazany jest do wywieszenia w obszarze objetym
wylaczeniem, w miejscach i ilosci wskazanej przez Zamawiajacego, plakatow informujacych o planowanym
wylaczeniu dla tych prac, w ktérych Zamawiajacy bedzie tego wymagat,

- plakatowanie obszaru podlegajacego wyfaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,

- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu termindw i
czasow wylaczen.
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7. Whniosek dotyczacy wylaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji rob6t
i wylaczeni Wykonawca jest zobowigzany zlozy¢é Zamawiajagcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wyigczeniem.

2) Sposob prowadzenia dokumentéw budowy:

1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy
(jezeli jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

2. Czynnoéci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany do:

1. Realizacji robét zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materialdw z demontazu, okreSlonych w
zalgczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materialy z demontazu nie podlegaja przekazaniu do magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do
Specyfikacji.

3. Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu
budowlanego odpadéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreSlonymi w ppkt 2.

4, Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpadéw, a w

szczegdlnosci odpadéw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na $rodowisko.

6. Usuwania na wiasny koszt i whasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na

érodowisko lub mogacych negatywnie oddzialywaé na nie w przysziosci, ktdre wynikly z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposéb niezagrazajacy srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i

doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego

uksztaltowania oraz standardéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

9. Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajacego.

10. Podiaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego, winny by¢ realizowane w technologii PPN.

11. Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz

urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcoéw zewnetrznych na urzadzeniach i

instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

12. Opracowania i uzgodnienia z wiasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia opfat za zajecie pasa drogowego, terendw nalezacych do PKP SA oraz
innych terendw za zajecie ktdrych wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

13. Uzyskania decyzji i uzgodnieh administracyjnych zwigzanych z realizacjg robot (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzgdzania drogami).

14. Wyptaty ewentualnych odszkodowar za zniszczone w trakcie realizacji robot urzadzenia, tereny i plony.

15. Wykonania pomiardw, badan i prob technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robét budowlanych z zachowaniem
nastepujgcego podziatu obowigzkow:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukcji

wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujacej w Energa-Operator S.A.

16. Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z
10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie
dziatajacej w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac
Wykonawca ustali z Zamawiajacym szczegbly zwiazane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym
sposéb przygotowania kabla do badan.

17. Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badar, zgodnie z zaleceniami
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4)

5)

okrelonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktory Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

18. Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robdt
zamiennych. Ustalenie wartoéci tych robdt nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotwérczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajacego, z
kwartalu poprzedzajacego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce
kosztorysy muszg uzyskac akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia
ostatecznej wartosci robot dodatkowych.

19. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

20. Wykonania na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21. Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajgcego odrgbnych
uméw najmu istniejacych stupéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowigzkéw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i
przy urzadzeniach Zamawiajacego, na ktdrych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. sie¢ oswietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzgdzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepuiace materialy i urzadzenia:

kabel XRUHAKXS 150/25mm2 - ok. 4.320 m.,

kabel YAKXS 4x70mm2 - ok. 150 m,,

kiédki wg zakresu dostaw inwestorskich

Powyzsze diugosci przyjeto na podstawie Wytycznych. Szczegdtowa dilugos¢ kabli stanowigcych dostawe
inwestorska zostanie okre$lona po opracowaniu projektu technicznego przez wykonawce.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwadji
materiatéw objetych dostawa inwestorska z Wydzialu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbidr materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu Rejonu whasciwego dla danej lokalizacji prac, w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni liczac od daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty s3 wydawane w dni robocze,
w godzinach 7-14.

4, Podstawa do odbioru materiatéw, o ktdrych mowa w pkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajacego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze material wtasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w pkt 1) niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:
- wylgczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- zapewnienia zasilania rezerwowego jezeli wystapi taka koniecznos¢,
zasad realizacji prac na sieciach SN i nN)
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 100 m.

3. Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwiazanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotow Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.".

F) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)

4)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dziefi podpisania umowy lub spetniajace standardy
techniczne obowiazujace dla urzadzen SN i nn okreslone przez Zamawiajacego i aktualne na dzien podpisania
umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowigzujace na dzien zawarcia umowy
wymagajg pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakoé¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialow, sprzetu, itp. Na Srodkach transportowo-sprzgtowych
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami
wskazanymi przez producenta.

Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajace wyzej ww. wymaganiom powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu
budowy.

Do zamkniec obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich
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5)

6)

obiektow i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobow zamknig¢ obiektow

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostepnymi

na stronie internetowej Zamawiajgcego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkiadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja rozigcznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za
dany obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztacznika SN,

¢) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

G) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

1)

2)
3)

4)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie
robdt budowlanych, elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robdt zanikajacych oraz podlegajgcych
zakryciu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.

Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu robot:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupéw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
¢) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewodéw roboczych i ich faczenie,
e) wielkos¢ zwiséw przewodéw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowdéw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegdw,
b) glebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

¢) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kV,

d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne.
Protokoty z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej
oraz w formie protokolu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN
i SN” obowiazujacg w Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
c) posadowienie stupéw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych.
Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

H) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)
3)

4)

Ze wzgledu na specyfike rob6t budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory:

1. Odbidr czeSciowy lub odbidr etapowy.

2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

3. Odbidr techniczny.

4. Odbidr koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér koncowy przeprowadza sie po zakohczeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Odbidr kohncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,
wskazanych na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentow.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych: Opracowat: Beata Tomasik, tel.: 094 348 33 23



5) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1.

Dokumentacje powykonawczg obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,
przystosowana do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie Zasad odbioru robét
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie ~ zaréwno w wersji papierowej
jak i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat
powykonawczy” oraz adresem zamdwienia i numerem umowy. Elementy projektowe maja zosta¢ wrysowane
cyfrowo w uktadzie wspétrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy
oérodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. ukladzie WGS ,2000” dopuszcza si¢ dostarczenie mapy
w ukfadzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspéirzedne geodezyjne
zwiazane tylko i wytacznie z inwentaryzacjg powykonawcza (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowaé polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajace lokalizacje stanowisk stupowych nalezy taczy¢ linig ciagla (nie nalezy przedstawial
napowietrznego ciagu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkreéla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznaczal w sposob czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslac
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz
ciagi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz
zlacza 0,4 kV winny posiadac zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkdw zawartych w umowie o wykonanie
robdt budowlanych.

I) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas niestosowanych w sieci

Zamawiajacego.
L.P.| TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO 1LOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1. [Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. [Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

J) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:

1.

3.

4.

Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. dostepnych na stronie Zamawiajgcego. Strona internetowa
Zamawiajgcego:

https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy

oraz

http:// bip.energa-operator.pl.

Aktualnych Wytycznych dla Wykonawcdw opracowanych na podstawie ,Procedury nabywania praw do
nieruchomoéci dla istniejgcych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych” dostepnych w siedzibie
Zamawiajgcego.

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89 poz. 414, z pdzn. zm.) oraz normach
branzowych.

Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609, z pdzn. zm.).

2) Przy realizacji robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:

1.

2.

Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,

Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajacego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robot budowlanych: Opracowat: Beata Tomasik, tel.: 094 348 33 23



