

(UZUPEŁNIA OFERENT, KTÓRY ZŁOŻYŁ NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ)

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zaprojektowanie i budowa stacji gazowej II st. red.-pom. Q= 1600 m3/h wraz z nawianialnią i infrastrukturą towarzyszącą w m. Krzemieniewo, Brylewska, dz. 1208/8, 1208/5 (modernizacja)

Lp	Zakres robót	Prace projektowe	Roboty budowlano - montażowe (gazomierz)	Roboty budowlano - montażowe (przelicznik)	Roboty budowlano - montażowe (szafka AKP - telemetria)	Roboty budowlano - montażowe (kontener)	Roboty budowlano - montażowe (fundament)	Roboty budowlano - montażowe (ogrodzenie, brama, furtka)	Roboty budowlano - montażowe (zagospodarowanie terenu, w tym ciągi komunikacyjne)	Roboty budowlano - montażowe (nawianialnia)	Roboty budowlano - montażowe (pozostała technologia niewymieniona wcześniej np. rurociągi, reduktory, stacja tymczasowa, ZZU, prace gazoniebezpieczne, włączenia/ przelączenia, demontaż starej stacji gazowej itp.)	Razem (netto)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Stacja gazowa II st. red.-pom. II st. Q=1600 m3/h											0
2	Świadczenie usługi nadzoru autorskiego (5 jednorazowych świadczeń)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Uwaga:

* kwota określona za zrealizowanie prac projektowych (lp. 3, kolumna 2 - kolor pomarańczowy) nie może być wyższa niż 10% wartości całej oferty określonej w niniejszym Harmonogramie, w lp.3, kolumna 12 powyżej (zaznaczono kolorem żółtym)

Podpisano w dniar.

[podpis i pieczęć wykonawcy]