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Energa-Operator S.A. z Oddziatem w

: E n er g a Olsztynie z siedzibg w Olsztynie przy ul. NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA
operator Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, _ B
Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warminskim, Dzia OBI/62/2503203

Zarzadzania Inwestycjami ( 62MZ1 )

S2

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zamowienia):
Wapnik, Lubomino gmina wiejska, nr dzial.: 4-84/1,

2) Przedmiot i zakres zamdwienia:
Zadanie: 1 Wykonanie robét budowalnych - m. Wapnik dz. 84/1 gm. Lubomino - budowa przytacza
kablowego nn o di. 60 m. OBI/62/2503203

1. Budowa przylacza kablowego nN YAKXS 4x120 mm2 di. 60 m. Praca w pasie drogi Powiatowej -
wymagany projekt tymczasowej organizacji ruchu.
Wykonaé przecisk rurg SRS — 110 o dlugosci 13 m.
Montaz ziacza kablowo-pomiarowego P1-Rs/LZV/LZR/F — 1 szt.
Wykonawca dokona wyposazenia projektowanego ztacza w niezbedna aparature wymagana
przez dokumentacje techniczna.
Zabudowa ogranicznika przepie¢ na stupie linii napowietrznej oraz wykonanie zejscia
ptaskownikiem ocynkowanym wzdtuz zerdzi stupa — 1 szt.
6. Budowa uziomow:
- jednego kpl. uziemienia przy ztaczu o wartosci nie wiekszej niz 30 Q.
- jednego kpl. uziemienia przy stupie linii napowietrznej o wartosci nie wiekszej niz 10 Q
7. Podiagczenie wybudowanego urzadzenia do sieci.

W
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Prace wykonac zgodnie z dokumentacja do dnia 17-12-2026 r.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robdt:

1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robdt po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajacym
harmonogram realizacji robét objetych niniejszg Specyfikacija.

3. Podstawowa forma realizacji zadar na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby moc
realizowaé prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wsp6lpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylaczen oraz zasady uzgadniania wytgczen:

1. Jezeli w trakcie realizacji zadania okaZe sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt B.1.3 lub na
7adanie Zamawiajacego, dopuszcza sie realizacje prac z wylgczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi
ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2. W przypadku realizacji prac z wyfaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
terminéw i czaséw wylaczen. Uzgodnione czasy wytaczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawa
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdlnych Warunkéw Umodw, w przypadku ich przekroczenia.

3. Whiosek dotyczacy wylaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizagji robot
i wylaczei Wykonawca jest zobowigzany ziozyé Zamawiajagcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wylgczeniem.

4, Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okreslonych w umowie.

3) Sposob prowadzenia dokumentéw budowy:

1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy
(jezeli jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane.

2. Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:
1. Realizacji robdt zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel.: 89-6121355
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Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatdw z demontazu, okreslonych w
zalaczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu’”.
Materialy z demontazu nie podlegaja przekazaniu do magazynu w przypadku braku zatgcznika nr 1 do
Specyfikacji.

Zagospodarowania we wilasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu
budowlanego odpadéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z
przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami, poza okre$lonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpadéw, a w
szczegolnosci odpadow niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywaé na Srodowisko.
Usuwania na wlasny koszt i wlasnym staraniem skutkow wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywaé na nie w przysztosci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob niezagrazajgcy Srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podlaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego, winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcéw zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Opracowania i uzgodnienia z whaéciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia opfat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz
innych terendw za zajecie ktorych wiasciwy zarzadca natozyt oplate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodniefi administracyjnych zwigzanych z realizacjg robdt (z wyjatkiem opfaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyplaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robdt urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu
obowiazkow:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukcji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujacej w Energa-Operator S.A.

Dla linii kablowej SN 15 kV o diugoéci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z
10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie
dziatajgcej w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac
Wykonawca ustali z Zamawiajacym szczegdly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym
sposob przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okredlonymi w protokole z badah diagnostycznych, ktdry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robdt dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robét nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotworczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajacego, z
kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskaZniki przyjmowane
beda wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce
kosztorysy muszg uzyskac akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia
ostatecznej wartosci robdt dodatkowych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Qpracowat: Filip Szczepanik, tel.: 89-6121355
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19. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentagji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

20. Wykonania na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21. Realizowania wszelkich obowiazkéw Zamawiajgcego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajacego odrebnych
umdéw najmu istniejacych stupdw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowiazkéw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i
przy urzadzeniach Zamawiajgcego, na ktdrych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. sie¢ oswietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:

1. Kabel YAKXS 4x120 mm2 di. 60 m.

2. Wkladka Master Key — poziom D — 1 szt.

3. Wkladka Master Key — poziom C — 1 szt.

Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przytaczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwadji
materiatdw objetych dostawg inwestorska z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbiér materiatdw i urzadzen nastepuje z magazynu RD Lidzbark w terminie nie diuzszym niz 7 dni liczac od
daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materialy s3 wydawane w dni robocze, w godzinach 7-14.

4, Podstawa do odbioru materiatéw, o ktérych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajacego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wtasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w ppkt 1) niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajgcy na wlasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:
- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izoladji i szczelnosci dla linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowiazku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczeni do pracy zespotéw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.".

WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materialy i urzadzenia znajdujgce sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych

dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktuainej na dzien podpisania umowy lub spetniajace standardy

techniczne obowiazujace dla urzadzen SN i nn okreslone przez Zamawiajacego i aktualne na dzien podpisania

umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowigzujgce na dzien zawarcia umowy

wymagaja pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z

Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na

jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu, itp. Na srodkach transportowo-sprzgtowych

przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami

wskazanymi przez producenta.

Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajace ww. wymaganiom powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich

obiektéw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobdw zamknieC obiektow

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostgpnymi

na stronie internetowej Zamawiajgcego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkladek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja rozlacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za
dany obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztgcznika SN,

C) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel.: 89-6121355



Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatoZzonej jakosci wykonywanych robot.

E)

1)

2)
3)

4)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie
robdt budowlanych, elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robét zanikajgcych oraz podlegajacych
zakryciu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.

Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu robét:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegajq:

a) posadowienie stupdw (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
¢) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewodow roboczych i ich faczenie,
e) wielko$¢ zwisow przewoddw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowéw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

¢) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kV,

d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.

4, Wszelkie badania powinny byé wykonane przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne.
Protokoly z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej
oraz w formie protokotu papierowego 2z ocena badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN
i SN” obowigzujgca w Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajy:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
c) posadowienie stupéw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych.
Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)

4)

5)

Ze wzgledu na specyfike robot budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory:

1. Odbidr czesciowy lub odbidr etapowy.

2. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

3. Odbidr techniczny.

4. Odbidr koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg

warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robdt budowlanych.

Odbiér koficowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,

wskazanych na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentow.

Do odbioru technicznego wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawcza obejmujaca wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robot budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcéw w zakresie zasad odbioru robdt
budowlanych” dostepnymi ha stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze pofozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej
jak i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na plycie CD/DVD opisanej nazwa ,operat
powykonawczy” oraz adresem zamowienia i numerem umowy. Elementy projektowe maja zosta¢ wrysowane
cyfrowo w uktadzie wspétrzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy
osrodki geodezyjne nie posiadaja mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,2000” dopuszcza si¢ dostarczenie mapy
w uktadzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspétrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylacznie z inwentaryzacja powykonawcza (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowa polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajace lokalizacje stanowisk stupowych nalezy faczyé linig ciaglta (nie nalezy przedstawiac

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel.: 89-6121355



napowietrznego ciagu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkredla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznaczaé w sposdb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslac
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz
ciagi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz
zigcza 0,4 kV winny posiadac zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie
robot budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas niestosowanych w sieci

Zamawiajacego.
L.P.| TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2.

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1)

2)

Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:

1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego,

2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajacego.

Strona internetowa Zamawiajgcego:

https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy

oraz

http:// bip.energa-operator.pl.

Referent
ds. Przygotowania inwestycji

Filip Szc2epanik

0% 016

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel.: 89-6121355
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J ) ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie
operator
Wylyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nazwa i adres obiekiu (zaméwienia : Wykonanie robét- przytacze kablowe nN o di. 60 m., m. Wapnik dz. 84/1
gm. Lubomino. OBI.62,2503203
I

il
Prace na niskim napieciu winny by¢ wykonywane w technologii PPN. _ o
2. Jezeli z przyczyn obiektywnych nie mozna wykonac prac w technologii PPN to dopuszcza sig wylgczenie I:

a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

—

WYKONAWCA [] spns [
b} agregat zapewnia:
WYKONAWCA [ ] ENERGA[]
-logt ............. MOC.....ccvvnennn, - 0SE evvvrenen MOC......vvvvnouns
-llosc ............. MOC.....curnrrenes B 11471 MOC... weverenees
- 1086 v, MOC....corurerrens -lo$6 ...nrenne MOC....ceeevruenns

lll. Dotyczy robét na SN, badz SN i nN:
1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA [] SPNS [ ]
2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatow:
TAK NIE[]
3. Agregat zapewnia:
WYKONAWCA [] ENERGA[ ]
- oSG .., mocC............... R |14 I MOC...oveveeevians
-llos6 ............. MOC....ccoveenne. -llogé ............. MOGC.....ccvverenne.
- llosc ............. MOC....ceevemennn. -lo$C .connnnnnnnn, MOC......oosiirers
-llos6 ............. [1110] TR -Hos6 ............. mMoC.... coreus o,
-loSE ...vvvvei. MOG... veeeveeas -NOSE ... MOC.... eveerens

4. Przewidywany czas pracy na sieci:
- ilodé wylaczen: ..o,

5. Wykonawca zobowiazany jest do organizacjl szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w
sieci Zamawiajacego.

TAK [ ] NIE[]
13 [ TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO “1LO&C 0s0B ZAKRES SZKOLENIA -
i WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
. | SZKOLENEEM |
1
2
; _
— i 2
6. Uwagi
Sporzadzit Zatwierdzit:
Pracownik MZE: s Kigrownlk MZE
Specjalista Wiod d argeqﬂahm Wiodaey
jalista Wio Z3ni{ i
ds. Zarzgdzania lnwesat;%jami S :ma Inwestyciami
Zblgniew Sy,

Zbigniew Smut
Pole wybory lﬁ wypehnié znakiem X



;’:’ Energa

operator

Zalacznik Nr 2
Wykaz materiatow z demontazu przeznaczonych do zwrotu Zamawiajacemu

Nazwa zadania(skrécona ; Wykonanie robét- przylacze kablowe nN o dt. 60 m., m. Wapnik
dz. 84/1 gm. Lubomino. OBI.62.2503203,

Jednostka | losc | Magazyn wskazany do
iy | st

Matena{ miary przechowywania

r r-
e

|
|
|
|
|
|

@ |js w(ro =
|
|
|
|
| 1 a
1l
I\ |
WA
\'I
| ‘ \
\
[ (B!
ﬂ—. AR

_ Zbigniew Smut
1J SIE. 266 -
Data Czytelny poﬁ'ﬁi?égorzqdzajqcego
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11. STAN ISTNIEJACY

Warunki Przylaczenia zakiadajg budowe przylacza kablowego z istnigjacej linii napowietrznej nN
(stanowisko 03/P) obwdd [0926-01], zasilanej z napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN L-0926

SWAPNIKW.".

12. ROZBIORKI
NIE DOTYCZY

13. LINIA SN (napowietrzna / kablowa)
NIE DOTYCZY

14. STACJA TRANSFORMATOROWA SN/Nn
NIE DOTYCZY

15. LINIA nN (napowietrzna / kablowa)
NIE DOTYCZY

16. OSWIETLENIE ULIGZNE
NIE DOTYCZY

17. PRZYLACZA SN (napowietrzne / kablowe)
NIE DOTYCZY

18. PRZYLACZA Nn (napowietrzne / kablowe)
> Przylacze kablowe

Trase przytacza kablowego pokazano na rysunku nr E-1. Zgodnie z rysunkiem nr E-1 projektowany
kabel NA2XY4x120 mm? nalezy ukiadac¢ w ziemi na odcinku od istnigjgcego stanowiska s{upowe_go nr 03/P do
nowoprojekiowanego zigcza kablowo-pomiarowego P1-Rs/LZV/LZR/F usytuowanege na dzialce nr 84/1

(szczegotowy domiar pokazano na rysunku E-1).

Przy stupie nalezy wykona¢ uziemienie odgromnika o rezystancji nie przekraczajgcej wartosci 10Q. Na
wysoko$ci 1m nad ziemig wykona¢ zacisk kontrolny. Kabel na stupie ukiada¢ na uchwytach dystansowych SO
79.6 oraz na diugosci 2,5m od ziemi osloni¢ rurg BE®75, kitérg nalezy zabezpieczyé rurg termokurczliwg.
Kabel w miejscu okorowania z powloki zewnetrznej zabezpieczy¢ glowicg czteropaiczasta termokurczliwa.

Przy przejsciu pod wjazdem kabe! ukiadaé na gleboko$ci minimum 1,0m w rurze oslonowej DVK.

Przy przejsciu pod drogg powiatowg wykonad przecisk, a kabel uklada¢ w rurze ostonowej SRS lub

SRS-G na gtebokosci minimum 1,0m. )
Projektowany kabel nalezy uklada¢ i oznaczyé jego trase zgodnie z normg N SEP-E-004
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Na oznacznikach nalezy podaé:

relacje linii kablowej, wiasciciela linii, typ kabla, napigcie znamionowe sieci, itp.

19. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII SN
NIE DOTYCZY

20. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/Nn
NIE DOTYCZY

21. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII Nn

Na stanowisku stupowym nr 03/P zamontowaé ogranicznik przepie¢ z zaciskiem SE30.450BZ10 oraz
wykona¢ uziemienie o rezystancji R<10Q.

22. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W LINH NAPOWIETRZNEJ SN
NIE DOTYCZY

23. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/Nn
NIE DOTYCZY

QOlsztyn marzec 2026r
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24. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W SIECI nN

— == ———

Jako $rodek ochrony od porazen pradem elekirycznym zaprojektowano samoczynne wylgczenie
zasilania realizowane poprzez wkiadkami topikowe WT-00/gG 40A (roztgcznik bezpiecznikowy w
projektowanym ZKP), WT-00/gG 80A (istniejace zabezpieczenie gtéwne obwodu). Ponadto w skiad
ukiadu ochrony przeciwporazeniowej wchodza:

— uziemienie robocze punktu zerowego transformatora SN/nN,
— uziemienie przewodu PEN linii napowietrznej nN,
- uziemienie szyn PEN w projektowanych szafach pomiarowych,

25. OBLICZENIA TECHNICZNE
» Dobér zabezpieczenia przed licznikowego

B 12500 o004y
" Brcosg*U, 1,732%0,93%400

Dobrano ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 25A.
Jako zabezpieczenie gtéwne w ztaczu dobrano gG40A

> Sprawdzenie doboru kabli
Sprawdzenie dopuszczainej obcigzalnosci diugotrwatef kabla NA2X Y4x120mm’/SE

zabezpieczonego istniejaca wkiadka topikowsg WT-00/gG 80A (zabezpieczenie gibwne
obwodu).

I,=404<1,, =80A4<1I, = 2664
1,<1,45*],

1,61, <1,45*1,

128 < I, =385,74

> Sprawdzenie spodziewanych spadkéw napieé

Typ przewodu/ | Diugosé IP-obciazenie | Kyqwsp.jed. | AU%

kabla mj | [kw] ‘ % |
NA2XY4x120mm' | 60 " 12,5 i io,12‘.

| AsXSn4x50mm® | 114 | 12,5 } 1 0,54

- | — - SR
| - | | | SUMAAU% | 066 |

» Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Proiektowana szafa pomiarowa P1

o ikm | RO) | xiep
Transformator 63 kVA ] ’_ | 00532 | 01142
_ AsXSndx50mm* 0114 | 00731 | 0,0097
~ Proj. NA2XY4x120mm? | o060 | 00143 | 00048

Olsztyn marzec 2026r
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== S —mmmer . e ——

Z, = (R +2% R, +2% R, +(X, +2* X, +2* X, )* =0,27

=/ 683,64
STz %125

Dla istniejgcego zabezpieczenia WT00 gG 80A w rozigezniko — bezpieczniku SZ-51 w stacji
transformatorowej prad wylgczeniowy |y = 160A (k=2 zgodnie z normg N-SEP-E-001) i jest

mniejszy od lz1« - warunek speiniony.

> Sprawdzenie ze wzgledu na temperaturg graniczng

* 2
y =(k—-s-) =169s
I;

Dla wkiadki gG80A czas zadzialania odezytany z ch-ki czasowo-pragdowej wynosi t,=0,2s, czyli:

t,<t warunek speiniony.

» Uziemienie

Wypadkowa rezystancja Rg; uziemienia na koncu obwodu w kole o srednicy 300m,
dla proj. zlacza Ry, < 30Q
dla stupa R,  <10Q

dla stacji R <5Q

tacja

Zaleznosé: R, <5Q

11 1, 1
RBI RZKijproj R.;'lup Rsraq'a
1 1 1 1
—_—— e — o —
R, 30 10 5

Ry <5Q - warunek spelniony

26. OPINIA GEOTECHNICZNA
Uksztaltowanie terenu podlegajgcego przedmiotowe] inwestycji nie wymaga zadnych prac

zwigzanych z niwelacjg terenu. Istnigjgcy stan zagospodarowania dziatek pozwala na
przeprowadzenie prac zwigzanych z budowg przedmiotowej inwestyciji.

Olsztyn marzec 2026r
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27. ZESTAWIENIE DANYCH NA UMIESZCZENIE URZADZEN W PASIE DROGOWYM

Dz. nr 164
Wymiary ' bowierzchni Kategoria nawierzchni
- —————y——r 1 owisrzchnia .
Rodzaj urzadzenia N | | Drugoss urzadzenia w m? {przeznaczenie pasa
- drog.)
Rura osfonowa DVI'S 110 T ' X _6 0,66 trawnik (wjazd)
masa bitumicz
Rura ostonowa SRS 110 0,11 [ x 6 0,66 @ na
(droga)
, _ o I ___|\Crog: _
brukowa
Rura ostonowa SRS 110 011 |x| 1 0,11 kostka
R | o ___|(chodnik)
| Rura oskmwa SRS 110 | om ke 6 0.66 trawnik (pobocze)
Kabel NA2XY4x120mm o8 [x 2 | 0,84 Trawnik (pobocze)
SUMA 2,93

28. KOLIZJE / SKRZYZOWANIA

Projektowang sie¢ kablowa nN w miejscach skrzyZzowania z istniejgcg, podziemng infrastrukturg
techniczng, nalezy ostoni¢ rurami ostonowymi AROT DVK 110.

29. INGERENCJA W ZIELEN WYSOKA
NIE DOTYCZY

30. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatkki na ktorych bedzie prowadzona inwestycja nie sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie
podiegajg ochronie na podstawie ustalery miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

31. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na trasie linii kablowej znajduje sie pobocze miekkie (trawnik), droga asfaltowa. Dziatka nr 164 jest
drogg powiatowa.
Po skoriczeniu robét teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

32. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania przedmiotowe] inwestycji obejmuje dziatki na kidrych zostala zaprojektowana -
okreslono na podstawie normy N SEP -E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa” z dnia 09.10.2003; Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (dz. U. z
2017r. poz. 1332 z p6z. zmianami).

33. UWAGI

Projektowane uziemienie zigcza wykonaé jako uziom glebinowy z pretéw miedziowanych faczge
bednarkg Fe/Zn 30x4mm (ukiadana na dnie rowu kablowego na gtebokaosci 0,85m, minimum 15 cm nizej
od kabla, na diugosci 10m) z listwg PEN w zigczu, zgodnie ze standardami ENERGA — OPERATOR
S.A.

Urzadzenia opisa¢/ oznaczyé tabliczkami informacyjnymi, zgodnie ze standardami ENERGA -
OPERATOR S.A. Urzadzenia nalezy budowa¢ wg rys. E-1 z zachowaniem szczegoéinej ostroznosci ze
wzgledu na istniejgce urzgdzenia podziemne.

Po zakoriczeniu prac budowlano — montazowych, nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji uziemien,
rezystangcji izolaci kabla oraz geodezyjny operat powykonawczy, zabudowanych urzadzen.

Olsztyn marzec 2026r
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Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz w oparciu normy N SEP-E-0001 , N
SEP-E-004 oraz PN/76/E-05125.Prace moga byé wykonane tylko przez osoby lub przedsigbiorstwa
posiadajgce odpowiednie uprawnienia do wykonania rob6t w zakresie elekirycznym.

Calos¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Przed wykonaniem prac ujetych w projekcie nalezy zapozna¢ sig z treécig uzgodnier
zawartych w niniejszym opracowaniu.W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w czasie

wykonawstwa nalezy wspomniane zmiany nanie$¢ i przedstawi¢ je celem wykonania
dokumentacji powykonawczej.

Olsztyn marzec 2026r
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34. ZESTAWIENIA MONTAZOWE | DEMONTAZOWE

» Zestawienie montazowe

[ Nazwa materiatu

Kabel NA2XY 4x120mm*/SE

- Uchwyt dystansowy SO_TQ?S
| Rura ostonowa SV 75 czarna

Szafa kablowa P1-Rs/LZV/LZR/F

'Folia ostrzegawcza

| Glowica czteropaiczasta termokurcziiwa

Ogranicznik przepie¢ SE30.450BZ10

Palczatka termokurczliwa

' Wkiadki topikowe WT-00/gG 40A '

14

 Prety pomiedziowane ¢ 14,2; L=1,5m

Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 25A
Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30 x 4 mm

Rura ostonowa DVK
Rura osfonowa SRS

Olsztyn marzec 2026r

Nosé
(60 m
|1 szt
30 m
18zt

asat
3m

| 'Iszt. :
[3szt.
1 szt.
40mb
112 szt.
6m
13 m

13szt. |



