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& _ - Exn Energa-Operator S.A. z Oddziatem w
_ E n er g a Olsztynie z siedzibg w Olsztynie przy ul. NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA
. operator Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, - . -
Rejon Dystrybucji w Ketrzynie, Dziat Zarzadzania
Inwestycjami ( 61MZI ) OBI/61/2600755

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zamédwienia):
Jurki, Ketrzyn gmina wiejska, nr dziatka: 0014-19,
2) Przedmiot i zakres zamdwienia:

JURKI (Ketrzyn PKP) [K-0106], obwéd nN; 01 ,,ZE”
1. Montaz zigcza kablowo-pomiarowego P1-Rs/LZV/LZR/F, na dz. 14-19 oraz budowa instalacji

uziemiajgcej o wartosci rezystancji spetniajacej warunek R<3052.

2. Budowa przytgcza kablem YAKXS 4x120mn?, dfugos¢ 60/65m z istn. 26107850 do
projektowanego ZKP, w osfonie rurowej zgodnie z projektem. Wykonanie metodg przecisku d¥.
19m i 18m.

. Wykonawca dokona wyposazZenia projektowanego zigcza kablowo-pomiarowego w niezbednag

aparature wymagang przez dokumentacje techniczna.

Podmostkowanie nowo wybudowanych urzadzer.

Uporzgdkowad teren po pracach budowlanych.

Podiaczenie wybudowanych urzadzeri do sieci energetycznej.

Calosc prac wykonac zgodnie z projektem.

Termin realizacji do: 01-02-2027 r.
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B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robot:

1. Wykonawca moze przystapic do wykonywania robét po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robdt objetych niniejsza Specyfikacja.

3. Podstawowsa formg realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby mdéc
realizowaé prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspotpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN,

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylgczer oraz zasady uzgadniania wylaczen:

1. Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze si¢ niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt B.1.3 lub na
zadanie Zamawiajgcego, dopuszcza sig realizacje prac z wylaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi
ograniczenia przerw planowych” dostgpnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2. W przypadku realizacji prac z wylaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
termindw i czaséw wytgczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawg
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogélnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.

3. Wniosek dotyczacy wylaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot
i wylaczen Wykonawca jest zobowigzany zlozyé Zamawiajacemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wylgczeniem.

4. Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okre$lonych w umowie.

3) Sposéb prowadzenia dokumentéw budowy:

1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia, dziennik budowy
(jezeli jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

2. Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:
1. Realizacji robét zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajgcego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
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Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatdow z demontazu, okres$lonych w
zataczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajagcemu”.
Materialy z demontazu nie podlegajg przekazaniu do magazynu w przypadku braku zatgcznika nr 1 do
Specyfikacji.

3. Zagospodarowania we wilasnym zakresie i na wilasny koszt wszystkich powstalych w trakcie procesu
budowlanego odpadéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

4. Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpaddéw, a w
szczegdlnosci odpaddéw niebezpiecznych.

5. Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywaé na $rodowisko.

6. Usuwania na wiasny koszt i wiasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujacych na
$rodowisko fub mogacych negatywnie oddzialywaé na nie w przysztosci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

7. Organizowania pracy w sposéb niezagrazajgcy srodowisku naturalnemu,

8. Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej whasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

9. Podiaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

10. Podtgczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajacego, winny by¢ realizowane w technologii PPN.

11. Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzadzeniach rozdzielczych do 1 kv,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcéw zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kv Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

12. Opracowania i uzgodnienia z wlasciwym zarzadcq drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia opfat za zajecie pasa drogowego, terendw nalezgcych do PKP SA oraz
innych terendw za zajecie ktérych wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

13. Uzyskania decyzji i uzgodnieri administracyjnych zwigzanych z realizacjg robét (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

14. Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robdt urzadzenia, tereny i plony.

15. Wykonania pomiaréw, badarn i préb technicznych wybudowanych urzadzer: elektroenergetycznych wymienionych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu
obowigzkow:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okre$lony jest w ,Instrukgji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujacej w Energa-Operator S.A.

16. Dla linii kablowej SN 15 kV o diugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z
10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie
dziatajgcej w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac
Wykonawca ustali z Zamawiajacym szczegdly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym
sposob przygotowania kabla do badan.

17. Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciagu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

18. Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robét nastgpi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztoryséw
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotwdrczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajgcego, z
kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robé6t. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg sredniego poziomu cen, dla pozostalych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce
kosztorysy muszg uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia
ostatecznej wartosci robét dodatkowych.
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C)

5)

6)

19. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

20. Wykonania na etapie skfadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21. Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajacego odrebnych
uméw najmu istniejacych stupdw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowigzkéw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawtce jakichkolwiek prac na i
przy urzadzeniach Zamawiajacego, na ktérych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. sie¢ oswietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujgce materialy i urzadzenia:

YAKXS 4x120mm2-65m, wkiadki; MasterKey

Powyzsze diugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przytaczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpéiniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji
materiatéw objetych dostawa inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbidr materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu w Ketrzynie przy ul Ogrodowej 17, w terminie nie diuzszym
niz 7 dni liczac od daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty s3 wydawane w dni robocze, w godzinach
7-14.

4. Podstawg do odbioru materiatéw, o ktérych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwagji otrzymany od pracownika
Zamawiajgcego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wtasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w ppkt 1) niezbedne do realizacji robSt budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatow z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujgcych prac:

- wylaczen i dopuszczeii na sieciach WN oraz nn, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczeni do pracy zespotéw Wykonawcéw
zewngtrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.".

WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAK

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materialy i urzadzenia znajdujgce sie na liscie materiatéw

przekwalifikowanych dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzieri podpisania umowy lub

spetniajace standardy techniczne obowiazujace dla urzadzeri SN i nn okreslone przez Zamawiajgcego i aktualne na

dzief podpisania umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzer na inne niz obowiagzujace na dzieh

zawarcia umowy wymagajg pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na

jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu, itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych

przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami

wskazanymi przez producenta.

Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajace ww. wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

Do zamknig¢ obiektow elektroenergetycznych nalezy stosowaé system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich

obiektow i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobdw zamknie¢ obiektow

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostepnymi

na stronie internetowej Zamawiajgcego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkiadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowiagzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajgcej za
dany obszar,

b) edygja sygnalizacji z roztacznika SN,

€) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajgcej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowtanych: Opracowal: Adam Piskorz, tel.: 896121251



Celem kontroli jest stwierdzenie osiaggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.

E)

1)

2)
3)

4)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie
robot budowlanych, elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robdt zanikajacych oraz podiegajacych
zakryciu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.

Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu robét:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupéw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
¢) pomiar rezystangji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddw roboczych i ich taczenie,
e) wielkos¢ zwiséw przewoddéw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podiegajg miedzy innymi:
a) trasy rowéw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

c) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kV,

d) pomiar rezystancji lub ciagtosci zyt roboczych.

4, Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne.
Protokoly z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej
oraz w formie protokotlu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Instrukcja badania linii kablowych WN
i SN” obowigzujacg w Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowesj,
c) posadowienie stupéw (whasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych.
Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiarow.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)
3)

4)

5)

Ze wzgledu na specyfike robét budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory:

1. Odbidr czesciowy lub odbiér etapowy.

2. Odbior robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

3. QOdbior techniczny.

4. Odbidr koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér techniczny przeprowadza sie po zakorczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg

warunkéw zawartych w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

Odbior konicowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,

wskazanych na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentdow.

Do odbioru technicznego wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawcza obejmujaca wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robét budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcdéw w zakresie zasad odbioru robdt
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej
jak i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na plycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat
powykonawczy” oraz adresem zaméwienia i numerem umowy. Elementy projektowe maja zostaé wrysowane
cyfrowo w ukladzie wspétrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy
oérodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy
w ukiadzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspétrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wytgcznie z inwentaryzacja powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikbw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowa polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajgce lokalizacje stanowisk stupowych nalezy faczy¢ linia ciggla (nie nalezy przedstawiad
napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
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wkresla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposéb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreélac
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz
ciggi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz
zfacza 0,4 kV winny posiada¢ zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie
robét budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolenn w zakresie nowych urzadzen, dotychczas niestosowanych w sieci
Zamawiajacego.

L.P.| TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2.

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:
1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,
2. Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na Zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat; Adam Piskorz, tel.: 896121251






