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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):
Owczarnia, Ketrzyn gmina wiejska, nr dziatka: 0038-3131/4,
2) Przedmiot i zakres zamdwienia:

OWCZARNIA [K-1097], obwéd nN; 01 ,,PKP St Nr 1”
1. Zabudowa na istniejgcym stupie nr 30 linii napowietrznej nN kompletu ogranicznikéw przepiec¢

wraz z instalacjg uziemiajgcg o wartosci rezystancji spetniajacej warunek R<10Q.

2. Montaz ztgcza kablowo-pomiarowego P1-Rs/LZV/LZR/F, na dz. 240/2 oraz budowa instalacji
uziemiajgcej o wartosci rezystancji spetniajacej warunek R<56.

3. Budowa przylgcza kablem YAKXS 4x120mm?, diugosc 353/385m ze stupa nr 30 do
projektowanego ZKP, w osfonie rurowej zgodnie z projektem. Wykonanie metoda przecisku dt. 8
i 12m

4. Wykonawca dokona wyposaZenia projektowanego zfacza kablowo-pomiarowego w niezbedng
aparature wymagang przez dokumentacje techniczng.

5. Podmostkowanie nowo wybudowanych urzadzer.

6. Uporzgdkowac teren po pracach budowlanych.

7. Podigczenie wybudowanych urzadzeri do sieci energetycznej,

8. Calosc prac wykonac zgodnie z projektem.
Termin realizacji: 13-11-2026 r.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robbt:

1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania rob6t po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na zgdanie Zamawiajacego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robét objetych niniejszg Specyfikacja.

3. Podstawowa formg realizacji zadarn na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby mdc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspélpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylgczer oraz zasady uzgadniania wylgczen:

1. Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt B.1.3 lub na
zadanie Zamawiajacego, dopuszcza sig realizacje prac z wylaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi
ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2. W przypadku realizacji prac z wylgczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindw i czaséw wylaczen. Uzgodnione czasy wylaczen podiegaja rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawg
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogéinych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.

3. Whniosek dotyczacy wylaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robét
i wylaczen Wykonawca jest zobowigzany zlozyé Zamawiajacemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wylaczeniem.

4. Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okreslonych w umowie.

3) Sposéb prowadzenia dokumentéw budowy:

1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy
(jezeli jest wymagany) winien byC przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

2. Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mieé¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.
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4) Wykonawca jest zobowigzany do:
1.

o

o

10.

11,

12,

13.

14.
15.

16.

17.

18.

Realizacji robdt zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatdw z demontazu, okreslonych w
zataczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materialy z demontazu nie podlegajg przekazaniv do magazynu w przypadku braku zalgcznika nr 1 do
Specyfikacji.

Zagospodarowania we wlasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstalych w trakcie procesu
budowlanego odpaddéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpaddéw, a w
szczegdlnosci odpadéw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na srodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i wlasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujacych na
srodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywa¢ na nie w przysziosci, ktdre wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob niezagrazajacy Srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i pelnego uporzadkowania terenu, na ktdrym byty prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wlasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

Podiaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajacego, winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcéw zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Opracowania i uzgodnienia z wiasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezgcych do PKP SA oraz
innych terendw za zajecie ktdrych wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robét (z wyjatkiem opfaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzgdzania drogami).

Wyplaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizagji robdt urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu
obowigzkdw:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnhostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dia linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukcji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujgcej w Energa-Operator S.A.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z
10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie
dziatajacej w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac
Wykonawca ustali z Zamawiajacym szczeglly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym
sposob przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktdry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciagu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robdt
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robdt nastgpi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikow cenotwdrczych. zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikéw produkeji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajacego, z
kwartatu poprzedzajgcego termin realizacji robot. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg Sredniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce
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<)

5)

6)

kosztorysy musza uzyskaé akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy stanowia podstawe do ustalenia
ostatecznej wartosci robdt dodatkowych.

19. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

20. Wykonania na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21. Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych
uméw najmu istniejacych stupéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowigzkow. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i
przy urzadzeniach Zamawiajacego, na ktérych jednoczeénie zamontowana zostala obca infrastruktura techniczna
(np. sie¢ oswietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuije nastepujace materialy i urzadzenia:

YAKXS 4x120mm?2-385m, wkiadki; MasterKey

Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przylaczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpézniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji
materialéw objetych dostawg inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbiér materiatow i urzadzen nastepuje z magazynu w Ketrzynie przy ul. Ogrodowej 17, w terminie nie
diuzszym niz 7 dni liczac od daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materialy sy wydawane w dni robocze, w
godzinach 7-14.

4. Podstawg do odbioru materiatéw, o ktérych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajgcego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wtasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w ppkt 1) niezbedne do realizacji rob6t budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajacy na wilasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materialéw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:

- wylgczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowiazku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespoléw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.".

WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materialy | urzgdzenia znajdujgce sie na lidcie materiatéw

przekwalifikowanych dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub

spetniajace standardy techniczne obowigzujace dla urzadzer SN i nn okreélone przez Zamawiajacego i aktualne na

dzien podpisania umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowigzujace na dzier

zawarcia umowy wymagajg pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na

jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, Jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu, itp. Na &rodkach transportowo-sprzetowych

przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z wymaganiami

wskazanymi przez producenta.

Materialy i urzadzenia nieodpowiadajgce ww. wymaganiom powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy.

Do zamknig¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowaé system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich

obiektéw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ~Wytyczne w zakresie sposobéw zamknie¢ obiektéw

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostepnymi

na stronie internetowej Zamawiajgcego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkladek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja rozigcznika SN (stagji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za
dany obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztacznika SN,

C) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.
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D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt.

E)

1)

2)
3)

4)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie
rob6t budowlanych, elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robdt zanikajacych oraz podlegajgcych
zakryciu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatow i urzadzen przed wbudowaniem.

Badania w czasie wykonywania rob6t i po wykonaniu robot:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupow (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
€) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewodéw roboczych i ich taczenie,
e) wielkos¢ zwisdw przewoddéw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegdw,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn,

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

¢) pomiar rezystandji izolacji kabli do 1 kV,

d) pomiar rezystangji lub ciggtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne.
Protokoly z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej
oraz w formie protokotu papierowego 2z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN
i SN” obowigzujacg w Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podiegaja:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemieni ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
¢) posadowienie stupéw (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych.
Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)

4)

5)

Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory:

1. Odbidr czesciowy lub odbior etapowy.

2. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

3. Odbidr techniczny.

4. Odbidr koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

Odbior techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg

warunkow zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Odbiér koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,

wskazanych na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentéw.

Do odbioru technicznego wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawcza obejmujaca wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robot budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie zasad odbioru robét
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej
jak i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na plycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat
powykonawczy” oraz adresem zamowienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane
cyfrowo w ukiadzie wspotrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy
osrodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy
w ukladzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny byc zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspdtrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylacznie z inwentaryzacjg powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowal polskich znakéw. Punkty na mapie
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odzwierciedlajace lokalizacje stanowisk stupowych nalezy faczy¢ linig ciagta (nie nalezy przedstawia¢
napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkresla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposéb czyteiny. Rury ostonowe nalezy wkreslaé
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz
ciagi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz
zlgcza 0,4 kV winny posiadac zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie
robot budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzefi, dotychczas niestosowanych w sieci
Zamawiajgceqgo.

L.P.| TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC 0SOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBIETYCH
SZKOLENIEM
1.
2.

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:
1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na Zgdanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,
2. Instrukcjach Zamawiajagcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.
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