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A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zaméwienia):
Wirwilty, Bartoszyce gmina wiejska, nr dzial.: 0075-94/11,

2) Przedmiot i zakres zamdwienia:
Zadanie: 1 Wykonanie robét budowlanych - m. Wirwilty dz. 94/11 gm. Bartoszyce - budowa przytacza
kablowego nN o di. 100 m. OBI/62/2600319

Budowa przylacza kablowego nN YAKXS 4x120 mm2 di. 100 m.
Montaz ztacza kablowo-pomiarowego P1-Rs/LZV/LZR/F — 1 szt.
Wykonawca dokona wyposazenia projektowanego ztacza w niezbedna aparature wymagana
przez dokumentacje techniczna.
4. Zabudowa ogranicznika przepieé na stupie linil napowietrznej oraz wykonanie zejscia
ptaskownikiem ocynkowanym wzdluz zerdzi stupa — 1 szt.
5. Budowa uziomow: .
- jednego kpl. uziemienia przy ztaczu o wartosci nie wiekszej niz 30 Q.
- jednego kpl. uziemienia przy stupie linii napowietrznej o wartosci nie wigkszej niz 10 Q
6. Podlaczenie wybudowanego urzadzenia do sieci.

Y =

Prace wykona¢ zgodnie z dokumentacja do dnia 08-12-2026 r.
B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robot:

1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robdt po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na zgdanie Zamawiajagcego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajacym
harmonogram realizacji robot objetych niniejszg Specyfikacja.

3. Podstawowa forma realizacji zadar na urzadzeniach nn, jest technclogia prac pod napigciem (PPN). Aby mac
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspdipracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wytaczen oraz zasady uzgadniania wylaczen:

1. Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt B.1.3 lub na
7adanie Zamawiajacego, dopuszcza sie realizacje prac z wylaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi
ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

2. W przypadku realizacji prac z wytaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
termindw i czaséw wylaczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i sq podstawg
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdlnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.

3. Wniosek dotyczacy wylaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robodt
i wylaczen Wykonawca jest zobowiazany zlozy¢ Zamawiajagcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wytaczeniem.

4. Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okreslonych w umowie.

3) Sposdb prowadzenia dokumentdéw budowy:

1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy
(jezeli jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

2. Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1. Realizacji robét zgodnie z obowiazujacymi u Zamawiajacego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatow z demontazu, okreslonych w
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zalaczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajacemu”.
Materialy z demontazu nie podlegajg przekazaniu do magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do
Specyfikadji.

Zagospodarowania we wlasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu
budowlanego odpaddw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okre$lonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpadéw, a w
szczegdlnosci odpaddw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na srodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i wlasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzeh negatywnie oddziatujacych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddzialywac na nie w przysztosci, ktore wynikly z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob niezagrazajacy srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standarddw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajacego.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego, winny byc realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcéw zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z whasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia opfat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz
innych terenéw za zajecie ktdrych wlasciwy zarzadca natozyt oplate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnieri administracyjnych zwigzanych z realizacja robdt (z wyjatkiem oplaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyplaty ewentualnych odszkodowafi za zniszczone w trakcie realizacji robét urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badar i prob technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu
obowigzkow:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.,

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukgji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowiazujacej w Energa-Operator S.A.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z
10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie
dziatajacej w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac
Wykonawca ustali z Zamawiajagcym szczegdly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym
sposob przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktdry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robdt dodatkowych niezbednych do wykonania zamowienia podstawowego lub robot
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robdt nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikdw cenotworczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajgcego, z
kwartatu poprzedzajgcego termin realizacji robdt. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg Sredniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce
kosztorysy muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy stanowia podstawe do ustalenia
ostatecznej wartosci robdt dodatkowych.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.
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20. Wykonania na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21. Realizowania wszelkich obowiazkéw Zamawiajacego, wynikajgcych z zawartych przez Zamawiajgcego odrgbnych
umdéw najmu istniejacych stupéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowigzkéw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i
przy urzadzeniach Zamawiajacego, na ktdrych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. sie¢ o$wietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

Zaopatrzenie budowy w materialy i urzgdzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materialy i urzadzenia:

1. Kabel YAKXS 4x120 mm2 dt. 100 m.

2. Wkladka Master Key — poziom D — 1 szt.

3. Wkiadka Master Key — poziom C — 1 szt.

Powyzsze diugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przytaczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji
materiatéw objetych dostawg inwestorska z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbiér materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu RD Lidzbark w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od
daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty sa wydawane w dni robocze, w godzinach 7-14.

4, Podstawa do odbioru materiatéw, o ktérych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajacego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wiasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w ppkt 1) niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajgcy na wlasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:
- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnoci dla linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotow Wykonawcéw
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.".

WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sie na lidcie materiatow prekwalifikowanych

dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajace standardy

techniczne obowigzujace dla urzadzen SN i nn okreslone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania

umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowiazujace na dzien zawarcia umowy

wymagaja pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z

Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na

jakoé¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu, itp. Na Srodkach transportowo-sprzetowych

przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami

wskazanymi przez producenta.

Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace ww. wymaganiom powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowaé system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich

obiektéw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobdw zamknigC obiektow

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostepnymi

na stronie internetowej Zamawiajgcego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkladek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja rozlacznika SN (stagji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za
dany obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztgcznika SN,

¢) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel.: 89-6121355
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Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie
robét budowlanych, elektronicznie lub na piémie o terminie wykonywania robdt zanikajacych oraz podlegajacych
zakryciu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.

Badania w czasie wykonywania robot i po wykonaniu robdt:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupdw (wilasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddw roboczych i ich faczenie,
e) wielkos¢ zwiséw przewodow roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja miedzy innymi:
a) trasy rowow kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

¢) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kV,

d) pomiar rezystancji lub ciagtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny byé wykonane przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne.
Protokoty z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej
oraz w formie protokolu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN
i SN” obowigzujgcg w Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
¢) posadowienie stupow (whasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych.
Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)
3)

4)

5)

Ze wzgledu na specyfike robot budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory:

1. Odbior czesciowy lub odbidr etapowy.

2. Odbior robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

3. Odbidr techniczny.

4. Qdbidr koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robot budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg

warunkdw zawartych w umowie o wykonanie robdt budowlanych.

Odbior koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,

wskazanych na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentow.

Do odbioru technicznego wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujgcg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robot budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie zasad odbioru robdt
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej
jak i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na plycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat
powykonawczy” oraz adresem zaméwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane
cyfrowo w uktadzie wspétrzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy
osrodki geodezyjne nie posiadaja mapy cyfrowej w ww. ukladzie WGS ,2000" dopuszcza sie dostarczenie mapy
w uktadzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawieraC wspdirzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylgcznie z inwentaryzacjg powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowal polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajace lokalizacje stanowisk stupowych nalezy taczy¢ linig cigglya (nie nalezy przedstawiac
napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkresla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposéb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslaé

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel.: 89-6121355



liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposob umoZliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz
ciggi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz

ztacza 0,4 kV winny posiadaé zaznaczony kompletny obrys na mapie.
Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkow zawartych w umowie o wykonanie

robot budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzeh, dotychczas niestosowanych w sieci
Zamawiajacego.

LP.| TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC 0SOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2.

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:
1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajgcego dostgpnych na Zzgdanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego,
2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajacego.
2) Strona internetowa Zamawiajacego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.

Referent
ds. Przygotowania Inwestyciji

Filip Szc2epanik

20 537 g

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel.: 89-6121355



J ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
s Energa
operator

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nazwa i adres obiektu (zambwienia) : przylacze kablowe nn o dI. 100 m, m. Wirwilty dz. 94/11, 0BI/62/2600319

I tyczy tylko robét na nN:
Prace na niskim napigciu winny by¢ wykonywane w technologii PPN.
2. Jezeli z przyczyn obiektywnych nie mozna wykona¢ prac w technologii PPN to dopuszcza sig wytgczenie i:
a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA [] wus [
b) agregat zapewnia:
WYKONAWCA [] ENERGA[]
-llos6 ............. MOC.....ccerrenee -llosé ............. MOC...............
-llosé ............. MOC........coeee. -llogé ............. MOC....c.cc...n.
-llosé ............. MOC............... llosé ............. MOC.......cc......

lIl. Dotyczy robét na SN, badz SN i nN:
1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA [] wus []
2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatow:
TAK NIE[ ]
3. Agregat zapewnia:
WYKONAWCA [] ENERGA[]
-llos6 ............. moc............... -llog6 ............. MOC...coevrirennne
-llosé ............. MOC....evnerienen, -llosG............. 1[I
-llosé............. MOC.....vveen -llosé............. MOC....cevvvvnnn.
llose ............. MOC.....cceeeee, -llosé ............. MOC....coicrveennt
08C ... MOC..evevvnernen. -llost............. MOC....orvrrinn..

4. Przewidywany czas pracy na sieci:

- ilos¢ wylaczen: ...... brrrelSTOPR=!

5. Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w
sieci Zamawiajgcego.

TAK [ ] NIERS]
LP | TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO ILOSC 0SOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM

1

2

3
6. Uwagi
Sporzadzit Zatwierdzit:
Pracownik MZE: Kierownik MZE

. Specjalista Wiodac

specjalista Wiodac e U
Zbigniew Smut Zbigniew Smut

Pole wybor |:| wypelnié znakiem X
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*& Energa

operator

Zalacznik Nr 2
Wykaz materiatow z demontazu przeznaczonych do zwrotu Zamawiajgcemu

Nazwa zadania (skrocona) : przytacze kablowe nn o dt. 100 m, m. Wirwilty dz. 94/11, OBI/62/2600319

] Jednostka .. | Magazyn wskazany do
Lp. Materiat miary lloé pizechowywania
1 . T —
2. £ b
3. \ -
5. il e
6
Filip Szczepanik
Data Czytelny podpis sporzadzajacego

W -2 2



EL-VIK PROJEKT $p. 1 0.0.

11. STAN ISTNIEJACY

Warunki Przytaczenia zaktadajg budowe przytgcza kablowego z istniejgcej linii napowietrznej nN
(stanowisko 06/02/K) obwéd [0294-01 ], zasilanej z napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN L-0294
WIRWILTY WIES”.

12. ROZBIORKI
NIE DOTYCZY

13. LINIA SN (napowietrzna / kablowa)
NIE DOTYCZY

14. STACJA TRANSFORMATOROWA SN/Nn
NIE DOTYCZY

15. LINIA nN (napowietrzna / kablowa)
NIE DOTYCZY

16. OSWIETLENIE ULICZNE
NIE DOTYCZY

17. PRZYLACZA SN (napowietrzne / kablowe)
NIE DOTYCZY

18. PRZYLACZA Nn (napowietrzne / kablowe)
> Przylacze kablowe

Trasg przylgcza kablowego pokazano na rysunku nr E-1. Zgodnie z rysunkiem nr E-1 projektowany
kabel NA2XY4x120 mm? nalezy ukiada¢ w ziemi na odcinku od istniejgcego stanowiska stupowego nr 06/02/K
do nowoprojektowanego zigcza kablowo-pomiarowego P1-Rs/LZV/LZR/F usytuowanego na dziatce nr 94/11
(szczegdlowy domiar pokazano na rysunku E-1).

Przy stupie nalezy wykona¢ uziemienie odgromnika o rezystancji nie przekraczajgcej wartosci 10Q. Na
wysokosci 1m nad ziemig wykonaé zacisk kontrolny. Kabel na stupie uktadaé na uchwytach dystansowych SO
79.6 oraz na dlugosci 2,5m od ziemi ostoni¢ rurg BE®75, ktorg nalezy zabezpieczyé rurg termokurczliwg.
Kabel w miejscu okorowania z powloki zewnetrznej zabezpieczy¢ glowica czteropalczasta termokurczliwa.

Kabel na calej diugoéci uktadaé w rurze ostonowej DVK na gtebokosci 1,0m.

Projektowany kabel nalezy ukiadaé i oznaczy¢ jego ftrase zgodnie z normg N SEP-E-004
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Na oznacznikach nalezy podac:
relacje linii kablowej, wiasciciela linii, typ kabla, napigcie znamionowe sieci, itp.

19. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII SN
NIE DOTYCZY

20. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/Nn
NIE DOTYCZY

21. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII Nn

Na stanowisku stupowym nr 06/02/K zamontowaé ogranicznik przepigé z zaciskiem SE30.450BZ210
oraz wykonac uziemienie o rezystancji R<100Q.

22. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W LINII NAPOWIETRZNEJ SN
NIE DOTYCZY

23. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/Nn
NIE DOTYCZY

Olsztyn sierpien 2026r



EL-VIK PROJEKT §p. 7 0.0.

24. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W SIECI nN

Jako srodek ochrony od porazen pradem elekirycznym zaprojektowano samoczynne wylaczenie
zasilania realizowane poprzez wkiadkami topikowe WT-00/gG50A (roziacznik bezpiecznikowy w
projektowanym ZKP), WT-00/gG100A (projektowane zabezpieczenie gtéwne obwodu). Ponadto w skiad
ukiadu ochrony przeciwporazeniowej wchodza:

~ uziemienie robocze punktu zerowego transformatora SN/nN,
~ uziemienie przewodu PEN linii napowietrznej nN,
— uziemienie szyn PEN w projektowanych szafach pomiarowych,

25. OBLICZENIA TECHNICZNE

> Dobér zabezpieczenia przed licznikowego

/= P 20000

Brcosg*U, 1,732%0,93%400

314

Dobrano ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 32A.
Jako zabezpieczenie gtowne w ztaczu dobrano gG50A

> Sprawdzenie doboru kabli

Sprawdzenie dopuszczalnej obcigzalnosci dfugotrwalej kabla NA2XY4x120mm?/SE
zabezpieczonego wkiadka topikowa WT-00/gG100A (zabezpieczenie gtéwne obwodu).

I,=504<1,=1004<1,=2664
1,<1,45%],

1,6%1,, <1,45*],

160 < I, = 385,74

> Sprawdzenie spodziewanych spadkéw napiec

[ Typ przewodu/ Diugosé ZP-obcigzenie | Kj-wsp. jed. AU%
kabla [m] [kW] [%]
Proj. NA2XY4x120mm* 100 20 1 0,31
Istn. AsXSn4x50mm” 348 20 1 2,64
SUMA AU% 2,95

»> Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Projektowana szafa pomiarowa P1

L [km] RIQ] X[Q]

Transformator 100 kVA 0,0309 0,0732
Istn. AsXSn4x50mm? 0,348 0,223068 0,02958

Proj. NA2XY4x120mm? 0,100 0,0238 0,008 |

Z, =R, +2* R, +2% R, +(X, +2% X, +2% X, )’ =0,54

U
Iy, =———=3384
Z,*1,25

Olsztyn sierpiert 2026r
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Dla projektowanego zabezpieczenia WT00 gG 100A w rozigczniko — bezpieczniku SZ-51 w stacji
transformatorowej prad wytaczeniowy lyy = 200A (k=2 zgodnie z normg N-SEP-E-001) i jest mniejszy od Iz -
warunek spefniony.

> Sprawdzenie ze wzgledu na temperature graniczng

* 2
t =(k S] = 690s
I

Dla wkladki gG100A czas zadziatania odczytany z ch-ki czasowo-pragdowej wynosi t,=50s, czyli:

t,<t warunek spelniony.

» Uziemienie

Wypadkowa rezystancja Rg; uziemienia na koricu obwodu w kole o srednicy 300m,

dla proj. ztacza R, <309
dla stupa R, <10Q

Zalezno$¢: R, < 5Q

1 1 1
- = +—
RBI RZKPproj Rslup
21,2
R, 30 10
R, =430

Ry <5Q - warunek spelniony

26. OPINIA GEOTECHNICZNA

Uksztaltowanie terenu podlegajacego przedmiotowej inwestycji nie wymaga zadnych prac
zwigzanych z niwelacjg terenu. Istniejacy stan zagospodarowania dzialek pozwala na
przeprowadzenie prac zwigzanych z budowa przedmiotowej inwestycji.

27. ZESTAWIENIE DANYCH NA UMIESZCZENIE URZADZEN W PASIE DROGOWYM

Dz.nr 141
Wymiary N Kategoria nawierzchni
. . Powierzchnia :
Rodzaj urzadzenia Szerokosé |x | Diugose urzadzeniawm? | (Przeznaczenie pasa
drog.)
Kabel NA2XY4x120mm? 0,038 |x 2 0,08 trawnik (pobocze)
Rura osfonowa DVK 110 0.11 X 61 6,71 trawnik (pobocze)
Rura ostonowa DVK 110 0,11 X 19 2,09 2wir (jezdnia)
SUMA 8,88

Olsztyn sierpief 2026r
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28. KOLIZJE / SKRZYZOWANIA

Projektowang sie¢ kablowg nN w miejscach skrzyzowania z istniejacg, podziemna infrastrukturg
techniczng, nalezy ostoni¢ rurami ostonowymi AROT DVK 110.

29. INGERENCJA W ZIELEN WYSOKA
NIE DOTYCZY

30. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatki na ktérych bedzie prowadzona inwestycja nie sq wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie
podiegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

31. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na trasie linii kablowej znajduje si¢ pobocze migkkie (trawnik), droga gruntowa. Dziatka nr 141 jest
drogg gminng o nawierzchni 2Zwirowe;.
Po skoriczeniu robot teren przywrocié do stanu pierwotnego.

32. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji obejmuje dziatki na ktérych zostata zaprojektowana -
okreslono na podstawie normy N SEP —E-004 »Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa” z dnia 09.10.2003; Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (dz. U. z
2017r. poz. 1332 z pbz. zmianami).

33. UWAGI

Projektowane uziemienie zlacza wykonac jako uziom gtebinowy z pretow miedziowanych {gczac
bednarkg Fe/Zn 30x4mm (uktadang na dnie rowu kablowego na glebokosci 0,85m, minimum 15 cm nizej
od kabla, na diugosci 10m) z listwg PEN w zigczu, zgodnie ze standardami ENERGA - OPERATOR
S.A.

Urzadzenia opisa¢/ oznaczyé tabliczkami informacyjnymi, zgodnie ze standardami ENERGA -
OPERATOR S.A. Urzadzenia nalezy budowaé¢ wg rys. E-1 z zachowaniem szczegolnej ostroznosci ze
wzgledu na istniejgce urzadzenia podziemne.

Po zakoniczeniu prac budowlano - montazowych, nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji uziemien,
rezystancji izolacji kabla oraz geodezyjny operat powykonawczy, zabudowanych urzgdzer.

Calos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz w oparciu normy N SEP-E-0001 , N
SEP-E-004 oraz PN/76/E-05125.Prace moga by¢ wykonane tylko przez osoby lub przedsiebiorstwa
posiadajgce odpowiednie uprawnienia do wykonania robét w zakresie elektrycznym.

Catosc¢ nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Przed wykonaniem prac ujetych w projekcie nalezy zapoznaé sie z treécig uzgodniefi zawartych w
niniejszym opracowaniu. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w czasie wykonawstwa nalezy
wspomniane zmiany nanie$¢ i przedstawic¢ je celem wykonania dokumentacji powykonawczej.

Olsztyn sierpieri 2026r
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34. ZESTAWIENIA MONTAZOWE | DEMONTAZOWE

» Zestawienie montazowe

L.P |Nazwa materiatu llosé
1 Kabel NA2XY 4x120mm?/SE 100 m
2 Szafa kablowa P1-Rs/LZV/LZR/F 1 szt.
3 Folia ostrzegawcza 83m
4 Gtowica czteropalczasta termokurcziiwa 1 szt
5 Ogranicznik przepieé SE30.450BZ10 3 szt
6 Uchwyt dystansowy SO 79.6 4 szt
7 Rura ostonowa SV 75 czarna 3m
8 Palczatka termokurczliwa 1 szt.
9 Whkiadki topikowe WT-00/gG 50A 3 szt,
10 | Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 32A 1 szt
11 | Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30 x 4 mm 40 mb
12 | Prety pomiedziowane ¢ 14,2; L=1,5m 12 szt.
13 | Rura ostonowa DVK 80m

Olsztyn sierpien 2026r




Zakres wymaganych uprawnien
dla zadania : Wirwilty dz. 94/11, OBI/62/2600319

Wymagany zakres rejestracji w RKW

sieci nN kablowe

sieci nN napowietrzne

sieci SN kablowe

sieci SN napowietrzne

linie i aparatura WN

stacje transformatorowe
SN/nN

O OOdX X

Wymagane zawarte Porozumienie w Oddziale

sieci nN w technologii PPN

(dla robot budowlanych)

Referent
ds. Przygotowania Inwestycji

Filip SzcZgpanik

b 522



