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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Budowa przytaczy gazowych sredniego i niskiego cisnienia w zakresie srednic od dn25 do

dn63 PE o przepustowosci do 10 m¥/h, od istniejacych gazociggéw zlokalizowanych na terenie

PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie na obszarze dziatania Gazowni

Opis Przedmiotu Zaméwienia

1.

Realizacja Zadanh polega na:

1)

3)

wykonaniu Projektu Przytacza (odcinek od istniejgcego gazociggu) o poborze
do 10 m3/h w zakresie $rednic od dn 25 PE do dn 63 PE od istniejgcych gazociggéw;
szczegotowe obowigzki Wykonawcy w zakresie wykonania Projektu Przytgcza
okreslone zostaty w pkt. 1.1,

realizacji Robét (wykonanie Przylgcza, odtworzenie i odbudowa nawierzchni,
wykonanie zabezpieczen w zwigzku z kolizjg z infrastrukturg podziemng)
oraz (w przypadku objecia tego obowigzku Zamdéwieniem) zakup, transport i montaz
szafki gazowej; szczegdtowe obowigzki Wykonawcy w zakresie realizacji Robot
okreslone zostaty w pkt. 11.2,

kompleksowej realizacji Projektu i Robét w zakresie Przytgcza; kompleksowa realizacja
obejmuje czynnosci okreslone w pkt. 1) i 2).

Zamawiajgcy w zaleznosci od potrzeb okresli w Zamdwieniu zakres przedmiotu Zadania,
ktéry moze obejmowac, realizacje Roboét zgodnie z pkt. 2) lub kompleksowg realizacje
Zadania zgodnie z pkt. 3).

Przedmiot Zamoéwienia powinien by¢ wykonywany zgodnie z:

1)
2)
3)
4)

7)

8)

9)

warunkami przytgczenia do sieci gazowej,
opiniami i decyzjami administracyjnymi,
uzyskanymi uzgodnieniami i zezwoleniami,

obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo budowlane wraz z odpowiednimi aktami
wykonawczymi, w szczegolnosci: rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe i ich usytuowanie i rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego,

innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie realizacji
Przedmiotu Umowy,

obowigzujgcymi u Zamawiajgcego regulacjami: Zasady organizacji wykonywania
i dokumentowania prac niebezpiecznych, stanowigca Zatgcznik Nr 1 do OPZ, Zasady
wykonywania prac ziemnych, stanowigcg Zatacznik Nr 2 do OPZ, Zasady organizaciji,
wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spoétce
Gazownictwa stanowigcg Zatacznik Nr 7 do OPZ,

wymaganiami zawartymi w regulacjach wewnetrznych PSG umieszczonych
na stronach: www.psgaz.pl/wymagania-bhp,

standardami i wytycznymi obowigzujgcymi w PSG, okreslonymi na stronie:
www.psgaz.pl/wymagania-techniczne,

wskazaniami Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy stosuje druki:

a)

odbiorow umieszczonych na stronie: htips://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-
inwestycyjnego w pliku Zatgczniki do Procedury Realizacja inwestycji i remontéw w
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b)

PSG,

odwiadczen podwykonawcow umieszczonych na stronie:
https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego w pliku Zatgczniki do
Procedury Realizacja inwestycji i remontéow w PSG.

il Obowiazki i zobowigzania Wykonawcy

1.

W zakresie wykonania Projektu Przytgcza Wykonawca zobowigzuje sie w zalezno$ci
od zakresu danego Zadania, w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

5)

uzyskania wszelkich dokumentoéw, opracowan projektowych i pomocniczych, opinii,
uzgodnien, zgdd i pozwolen wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

zapewnienia obstugi geodezyjnej projektu, w tym w szczegdlnosci: pozyskania kopii
aktualnej mapy zasadniczej bgdz uzyskania map do celéw projektowych wraz
Z zaznaczeniem na mapie granic dziatek i ich numeracji oraz wykonaniem aktualizaciji
map w niezbednym zakresie,

ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych Zamoéwieniem, w tym
w szczegoélnosci uzyskania aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw (zamiennie
informacji pozyskanych z bazy danych ewidencji gruntéw i budynkéw — tj. wykazow,
zestawien, wydrukédw z bazy danych ewidencyjnych w zakresie niezbednym
do realizacji Przedmiotu Umowy) lub aktualnych wydrukéw z bazy elektronicznych ksigg
wieczystych (gdy dla danej nieruchomosci prowadzona jest elektironiczna ksiega
wieczysta, w innym przypadku aktualnych odpiséw zwyktych z Ksigg Wieczystych
dla nieruchomosci),

dokonania wymaganych uzgodnien elementéw projektu - trasy Przytacza na wiasciwej
terytorialnie naradzie koordynacyjnej, o ktérej mowa w art. 28b ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jesli wymagane) oraz wykonania
niezbednych opracowan wynikajacych z tych uzgodnien — w przypadku koniecznosci
uzyskania takiego uzgodnienia, narzuconego przez zarzgdce, wiasciciela
lub uzytkownika wieczystego nieruchomosci oraz gdy jest to wymagane przez przepisy
prawa powszechnie obowigzujgcego,

uzyskania prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane
dla wszystkich nieruchomo$ci na trasie Przytagcza przed rozpoczeciem jego budowy
w postaci:

e oswiadczenia, ktérego wzor stanowi Zatacznik Nr 3 do OPZ, podpisanego przez
wszystkich wiascicieli / uzytkownikéw wieczystych nieruchomoéci (O$wiadczenie),

o stosownej decyzji administracyjnej dla nieruchomo$ci, dla ktérych dokumentem
potwierdzajgcym prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane jest
decyzja administracyjna (Decyzja),

- wynagrodzenia dla wtascicieli / uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci lub opfaty
stanowigce wynagrodzenie za wyrazenie przez wiascicieli / uzytkownikéw wieczystych
nieruchomosci zgéd na wykonanie i posadowienie Przylgczy bedg uiszczane
bezposrednio przez Zamawiajgcego; optaty za czasowe zajecie pasa drogowego oraz
czynsze z umow najmu / dzierzawy nieruchomosci jednostek samorzadu terytorialnego
na czas realizacji Robo6t ponosi Wykonawca (przy czym Wykonawca nie jest
uprawniony do zaciggania w imieniu Zamawiajgcego jakichkolwiek zobowigzan
finansowych); Wykonawca zobowigzany jest do szczegdtowego dokumentowania
negocjacjiprowadzonych z wilascicielami nieruchomosci lub  uzytkownikami
wieczystymi, dotyczacych podpisania Oswiadczenia lub wydania Decyzji, w formie
Protokotu z negocjacji, ktérego wzoér stanowi Zatagcznik Nr 4 do OPZ lub pisemnej
korespondencji (z potwierdzeniem nadania / dostarczenia korespondencji do adresata)
zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik Nr 5 do OPZ; w przypadku, gdy witasciciel
lub uzytkownik wieczysty odmawia podpisania Protokotu z negocjacji, bgdz nie ma
mozliwosci nawigzania kontaktu z wifadcicielem lub uzytkownikiem wieczystym,
Wykonawca zobowigzany jest opatrzy¢ Protokdt z negocjacji stosowng adnotacjg
opisujgcyg przyczyny braku mozliwosci uzyskania podpisu witasciciela lub uzytkownika

Strona 2/10


https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego

ZALACZNIK NR 2 DO UMOWY RAMOWEJ NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE
ROBOT BUDOWLANYCH PRZYtACZY GAZOWYCH DO 10m3/h - wersja nr 4 z dn. 06.12.2025 r

5a)

5b)

wieczystego; Wszelkie pisma negocjacyjne lub umowy/oswiadczenia zawierajgce
dane osobowe Wiasciciela muszg by¢ kierowane i przekazywane  kazdemu
Wiascicielowi  (kazdemu ze  wspoétwtascicieli) Nieruchomosci  indywidualnie
i bezposrednio, bez angazowania 0séb postronnych nieuprawnionych (np. sgsiadéw
Wiascicieli Nieruchomosci lub posiadajgcych wspétudziat w Nieruchomosci), przy czym
dopuszczalne jest doreczanie ww. dokumentéw za posrednictwem poczty za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub kuriera. Wykonawca w zawartych z podwykonawcami
umowach zobowigze ich do stosowania wymogu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.
Ponadto dopuszczalne jest tgczne zbieranie przez Wykonawce/podwykonawce na
umowach zawierajgcych dane osobowe podpisow wszystkich wspotwiascicieli
nieruchomosci. W przypadku wspotwiascicieli nieruchomosci, oswiadczenia powinny
by¢ odrebne, bez formy zbiorczej.

Pozyskane prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane nalezy
zgromadzi¢ w formie opracowania zawierajgcego n/w dokumenty uporzgdkowane
w nastepujgcej kolejnosci:

e mapa,

e aktualny wypis z rejestru gruntéow lub inny dokument, wydany przez organ
prowadzacy ewidencje gruntéw i budynkéw, pozwalajacy na ustalenie stron
postepowania, zawierajgcy co najmniej oznaczenie Nieruchomosci (numer
dziatki ewidencyjnej, na ktoérej realizowana jest Inwestycja sieciowa) oraz o ile
zostaly ujawnione: numer jej ksiegi wieczystej, imie i nazwisko albo nazwe oraz
adres Wiasciciela,

e oryginaly praw.

Pozyskane prawa, jak i wypisy z ewidencji gruntéw lub inne dokumenty, wydane przez
organ prowadzgcy ewidencje gruntéw i budynkdéw nalezy zatgczy¢ w kolejnosci zgodnej
z przebiegiem Przytgcza oraz zgodnie z kolejnoscig okreslong w przygotowanym
oswiadczeniu o posiadaniu prawa do dysponowania Nieruchomosciami na cele
budowlane. Dokumenty nalezy ponumerowaé¢ w dolnym prawym rogu.

W celu wyeliminowania btednego zidentyfikowania Witascicieli Nieruchomosci, zaréwno
na etapie pozyskiwania zgdd, jak rowniez kazdorazowo przed sporzgdzeniem
oswiadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania Nieruchomosciami na cele
budowlane, pozyskujgcy Tytuty prawne zobowigzany jest do zweryfikowania danych
ujetych w wypisie z rejestru gruntéw lub innym dokumencie wydanym przez organ
prowadzacy ewidencje gruntéw i budynkéw, z aktualng trescig elektronicznej ksiegi
wieczystej prowadzonej dla danej Nieruchomosci, bgdz z trescig ksiegi wieczystej nie
posiadajgcej wersji elektronicznej, lub zbiorem dokumentéw, jezeli dla Nieruchomosci
nie jest prowadzona ksiega wieczysta. Zalecanym jest takze =zafgczanie kopii
dokumentdéw na podstawie ktérych zostat ustalony stan prawny - w przypadku braku
zatozonej/elektronicznej ksiegi wieczyste;j..

Wraz z opracowaniem, o ktérym mowa w pkt. 5a) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu
baze nieruchomos$ci w postaci wypetnionego pliku excel, zgodnie z wzorem
stanowigcym Zatacznik nr 6 do OPZ.

Niezwlocznego przekazania Zamawiajgcemu informacji (wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi przeprowadzenie negocjacji) o zgloszeniu przez wihascicieli
lub uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci oczekiwan wynagrodzenia, wyrazenia
zgody na udostepnienie nieruchomosci w innej formie niz Oswiadczenie, kategorycznej
odmowy udostepnienia terenu, decyzji odmownej zarzadcy nieruchomosci, bgdz
informacji o nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomosci; w takich przypadkach,
po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego prawidtowosci przeprowadzonych przez
Wykonawce negocjacji, Zamawiajgcy zobowigze Wykonawce do Zmiany trasy
Przytgcza lub odwotania sie, w porozumieniu z Zamawiajgcym, od decyzji zarzgdcy
nieruchomosci; w przypadku braku mozliwosci zmiany trasy Przytgcza lub wystgpieniu
okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu na nowej trasie
Przytgcza, Zamawiajgcy pozyska inny niz Oswiadczenie tytut prawny do nieruchomosci
i niezwlocznie przekaze go Wykonawcy; jezeli termin wykonania Projektu nie bedzie
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

mogt by¢ dotrzymany z uwagi na okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym punkcie,
Strony uzgodnig ewentualng zmiane terminu wykonania Zadania,

w przypadku wystgpienia na trasie projektowanego Przytgcza nieruchomosci objetych
ochrong konserwatorskg bgdz zabytkéw — uzyskanie wszelkich niezbednych decyziji
zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony zabytkow,

sporzgdzenia informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), jezeli
jest wymagana,

uzgodnienia Projektu w jednostce Zamawiajgcego (Gazowni) okreslonej w nagtoéwku
Zamoéwienia; jesli Zamawiajgcy dopuszcza przestanie Projektu do uzgodnienia w formie
elektronicznej Projekt nalezy przesta¢ na adres mailowy: [***],

pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o przypadku wykrycia, przy prowadzonych
pracach projektowych oraz wykonawczych przytgcza, o uzasadnionym podejrzeniu
nielegalnego poboru paliwa gazowego,

uzyskania wszystkich dokumentéw w imieniu Zamawiajgcego niezbednych
do wykonania przedmiotu Zamodwienia we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, w tym
réwniez kosztéw odpiséw petnomocnictw, ponad liczbe petnomocnictw przekazang
przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 3.1 oraz optat za petnomocnictwa zwigzane
z uzyskaniem decyzji administracyjnych; Wykonawca zobowigzuje sie do dofozenia
najwyzszej starannos$ci w celu uzyskiwania w/w dokumentéw w terminach, ktére
umozliwig wykonanie Przedmiotu Umowy w terminach okreslonych w Zaméwieniach;
ponadto Wykonawca zobowigzuje sie na biezgco monitorowa¢ stan ztozonych
wnioskow o uzyskanie decyzji administracyjnych,

wykonania oraz dostarczenia Zamawiajgcemu 2 egzemplarzy Projektu w terminie
wskazanym w Zaméwieniu, wykonanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
wraz z dwoma egzemplarzami mapy uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej (jesli byta
wymagana) w oryginale (drugi egzemplarz dla Zamawiajgcego) w formie pisemnej, jak
réwniez w formie elektronicznej na nosniku typu ptyta CD, pendrive lub poprzez
przestanie na adres e-mail Koordynatora Zadania; w zaleznosci od rodzaju dokumentu
pliki w formie elektronicznej nalezy dostarczy¢ w formatach edytowalnych: doc., pdf,,
xIsx., dwg. oraz skany map i uzgodnien w formacie pdf lub jpg, png lub réwnowaznych;
do Projektu nalezy dotgczyé w tym samym formacie uzgodnienia branzowe niezbedne
do prawidtowej realizacji Robét; w przypadku gdy odbiér Projektu przewidziany jest
w terminie odbioru korncowego catego Zadania Wykonawca zobowigzany jest ponadto
przekaza¢ 1 egzemplarz kompletnego Projektu Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem
realizacji Robét w celu prowadzenia nadzoru nad realizacjg Zadania - w takim wypadku
Zamawiajgcy dopuszcza przekazanie kompletnego Projektu w wersji elektroniczne;j
na adres e-mail Koordynator Zadania,

w przypadku stwierdzenia, iz wykonanie Projektu Przytgcza zgodnie z Warunkami
przytgczenia do sieci gazowej jest niemozliwe lub powaznie utrudnione,
w szczegoélnosci z powodu braku warunkéw technicznych lub braku mozliwosci
uzyskania wymaganych zgdd i uzgodnien, Wykonawca zobowigzuje sie zaproponowac
alternatywny przebieg trasy Przylgcza oraz uzgodni¢ go z Zamawiajgcym w terminie
7 Dni roboczych od stwierdzenia ww. niemoznosci.

2. W zakresie Robo6t Wykonawca zobowigzuje sie w zaleznosci od zakresu danego Zadania,
w szczegolnoéci do:

1)

2)

3)

uzyskania wszelkich wymaganych opinii, pozwolen i decyzji, w tym uzyskanie w imieniu
i na rzecz Zamawiajgcego dla Przylgczy nie realizowanych w trybie art. 29a Prawa
budowlanego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub dokonanie zgtoszenia
W imieniu i na rzecz Zamawiajgcego zamiaru rozpoczecia Robét bgdz budowy nie
wymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe,

dokonania, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, zawiadomienia o zamierzonym
terminie rozpoczecia Robét do wtasciwego organu, w przypadku gdy wymagajg tego
obowigzujgce przepisy prawa,

zawiadomienia wiascicieli, uzytkownikéw wieczystych i zarzadcow o zamiarze
prowadzenia Robdt na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed zamierzonym terminem
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

ich rozpoczecia,

wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania
terenu budowy, wraz z poniesieniem kosztow utrzymania zaplecza budowy
oraz kosztéw optat skarbowych wnoszonych w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu
Umowy,

zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy oraz zapewnienia
nalezytych warunkéw bezpieczenstwa,

prowadzenia Robd6t wylgcznie na nieruchomosciach, co do ktérych Zamawiajgcy
posiada zgode wtasciciela / uzytkownika wieczystego gruntu na prowadzenie tych
robot,

ustanowienia kierownika robét / budowy i powierzenia funkcji kierownika robét / budowy
osobie posiadajgcej wymagane prawem uprawnienia budowlane oraz kwalifikacje
i doswiadczenie zawodowe,

zapewnienia i wykonania obstugi geodezyjnej budowy, w szczegodlnosci tyczenia
Przytagcza i sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz zwymiarowanych szkicéw powykonawczych,

uzyskania wszelkich koniecznych uzgodnien, pozwolen wynikajgcych z wymagan
zawartych w protokole z narady koordynacyjnej oraz dokonania wszelkich innych
czynnosci wynikajgcych z pozostatych innych decyzji i dokumentéw zawartych
w projekcie budowlanym,

zapewnienia i poniesienia kosztow nadzorow petnionych przez zarzadcéw
infrastruktury nad Robotami wykonywanymi w poblizu lub na skrzyzowaniach z tg
infrastrukturg w wysokosciach wynikajgcych ze stawek wprowadzonych przepisami
wewnetrznymi zarzadcy infrastruktury,

wykonania prac gazoniebezpiecznych polegajgcych na wigczeniu Przytgcza do czynnej
sieci gazowej bez wyplywu paliwa gazowego i bez koniecznosci wstrzymania
przeptywu paliwa gazowego np. przy wykorzystaniu tréjnika przytaczeniowego, zgodnie
z pozycjg nr 37 - 46 Zalgcznika Nr 5 do Umowy,

poniesienia optat w zwigzku z zajeciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy
w wysokos$ci wyliczonej przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadce
terenu, w tym optat w zwigzku z wnioskami do zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego, niezbednymi do realizacji Robét (ktére to wnioski sktada w swoim imieniu
Wykonawca); jezeli zarzgdca drogi odméwi wydania decyzji o zajeciu pasa drogowego
na rzecz Wykonawcy, decyzje o zajeciu pasa drogowego Wykonawca uzyska na rzecz
Zamawiajgcego i przekaze Zamawiajgcemu zgodnie z § 3.1.3.c) Umowy; w przypadku
gdy Zamawiajgcy nie odwota sie od decyzji wydanej na jego rzecz, Zamawiajgcy
dokona opfaty za zajecie pasa drogowego w terminie do 14 (stownie: czternastu) dni
od dnia, w ktérym decyzja ta stata sie ostateczna oraz w terminie 7 (stownie: siedmiu)
dni od dnia, w ktéorym decyzja stata sie ostateczna wystawi na Wykonawce fakture
opiewajgcg na kwote poniesiong tytutem uiszczonej optaty za zajecie pasa drogowego;
Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty ww. optaty na rzecz Zamawiajgcego
w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od daty otrzymania faktury; za dzien ptatnosci
Strony przyjmujg dzieh uznania na rachunku bankowym Zamawiajgcego; Wykonawca,
po udzieleniu zgody przez Zamawiajgcego, moze wystgpi¢ o wydanie decyzji o zajecie
pasa drogowego bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego, w przypadku gdy zarzadca
nie dopuszcza mozliwosci wystepowania o wydanie przedmiotowej decyzji na rzecz
Wykonawcy,

prowadzenia Robot w sposob jak najmniej ucigzliwy dla osob trzecich oraz zapewnienia
w czasie budowy mozliwosci bezpiecznego dojscia i dojazdu do budynkow
znajdujgcych  sie  przy terenie Robét, w tym oznakowania wykopow
i zabezpieczenia terenu budowy w sposdb wykluczajacy wystepowanie zagrozenia
dla oso6b trzecich, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i zasadami
BHP,

poniesienia wszelkich optat z tytutlu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia
oraz naprawienia, w zakresie wkasnym i na swéj koszt, ewentualnych szkdd, jakie mogg
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15)

18)

19)

20)

21)

22)

23)
24)
25)

26)
27)

28)

29)

zaistnie¢ w trakcie wykonywania Robo6t w terenie z winy lub zaniedbania ze strony
Wykonawcy, w tym poniesienia ewentualnych kar, w tym réwniez kar za przekroczenie
powierzchni / terminu zajecia pasa drogowego, okreslonych w decyzjach wydanych na
rzecz Zamawiajagcego,

w przypadku terendéw zielonych: dokonania niezbednej wycinki drzew i krzewdw,
nasadzen oraz nasadzen zastepczych, przywrdcenia terenu budowy zgodnie
z wymogami wynikajgcymi z Projektu, decyzji administracyjnych oraz zgdéd wtascicieli /
uzytkownikéw wieczystych terenow,

ochrony systeméw korzeniowych drzew i krzewow wzdtuz trasy Przytgcza,

) zabezpieczenia dostaw materiatdw potrzebnych do realizacji Robét i dostarczenie

wymaganych dokumentéw (certyfikaty, deklaracje zgodnosci) przed ich
wybudowaniem,

w przypadku koniecznosci zmiany trasy na etapie realizacji Robét, uzgodnienia nowego
przebiegu Przylgcza z wiascicielami, uzytkownikami wieczystymi i zarzgdcami
nieruchomosci oraz zatwierdzenie nowej trasy przebiegu Przytacza na naradzie
koordynacyjnej (w przypadku takiej konieczno$ci) oraz wykonanie zamiennego Projekt
Przytagcza,

zakupienia, dostarczenia i protokolarnego przekazania materiatéw na wtgczenie do
sieci gazowej Zamawiajgcemu w przypadku realizacji rob6t wigczeniowych przez
Zamawiajgcego tj. do wiasciwej Gazowni w zaleznosci od lokalizacji budowanego
Przytgcza; przekazania materiatdw nalezy dokonaé najpdzniej w dniu rozpoczecia
Robét budowlanych,

zapewnienia prowadzenia nadzoru archeologicznego oraz uzyskanie decyzji
zezwalajgcej na przeprowadzenie badan archeologicznych, a nie obejmuje: prac
wykopaliskowych, wykonania niezbednych ekspertyz i badah oraz uzyskania
wymaganych opinii, nadzor archeologiczny bedzie prowadzony w szczegodlnosci
zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami i
aktami wykonawczymi do tej ustawy,

zapewnienia kierowania i prowadzenia Robét przy zabytkach nieruchomych wpisanych
do rejestru zabytkow przez osoby posiadajgce odpowiednig kwalifikacje i praktyke
zawodowg wymagang przez przepisy ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami oraz w szczegdlnosci rozporzadzenie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz
robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkdw,

sporzadzenia wszelkich dokumentéw odbiorowych zgodnie z instrukcjami / wytycznymi
i formularzami obowigzujgcymi u Zamawiajgcego,

zabezpieczenia wykopu i w razie potrzeby jego odwodnienia,
uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu Robdt,

wyptacenia odszkodowania za ewentualne zniszczenia na nieruchomosciach
spowodowane budowg Przytgcza,

opracowania projektu odtworzenia nawierzchni, jezeli jest on wymagany,

odtworzenia demontowanych elementéw na trasie Przytgcza takich jak np. studzienki,
Scianki oporowe, ptyty i inne konstrukcje zelbetowo-betonowe, z zastrzezeniem, ze
odtworzenie nawierzchni betonowej bedzie ptatne wedtug ceny jednostkowej okreslone;j
w Zalgczniku Nr 5 do Umowy - Formularza cenowego, a pozostate elementy bedg
podlegaty wycenie na podstawie prac dodatkowych okreslonych w §15 Umowy,

odtworzenia nawierzchni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, jezeli jest ono
wymagane,

odtworzenie nawierzchni pasa drogowego zgodnie z warunkami okreslonymi w decyz;ji
zarzadcy drogi; w zakres ceny jednostkowej 1 mb (metra biezgcego Przylgcza)

Strona 6/10



ZALACZNIK NR 2 DO UMOWY RAMOWEJ NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE
ROBOT BUDOWLANYCH PRZYtACZY GAZOWYCH DO 10m3/h - wersja nr 4 z dn. 06.12.2025 r

(okreslonej w Zatgczniku Nr 5 do Umowy - Formularzu cenowym w poz. 26 — 29)
dotyczacej odtworzenia nawierzchni jezdni typu asfalt lub beton wchodzi powierzchnia
odtworzenia nieprzekraczajgca odlegtosci 1 m od osi Przytacza i gazociggu,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia odwotania od decyzji zarzadcy jesli
w jego opinii zakres odtworzenia bedzie wychodzit znacznie poza pas frontu Robdt;
w tym celu Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia decyzji na lokalizacje w pasie
drogowym obiektow budowlanych lub urzadzen, ktére nie sg zwigzane z potrzebami
zarzadzania drogami Zamawiajgcemu w terminie 2 dni od jej otrzymania,

30) w przypadku gdy prace wigczeniowe bedg wykonywane przez stuzby Zamawiajgcego
(Gazownie) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w uzgodnieniu
z odpowiednim terenowo stuzbami Zamawiajgcego (Gazownig) wykonanie Robét
ziemnych celem realizacji wigczeh nowo wybudowanego Przytgcza do istniejgcej sieci
gazowej oraz zasypanie wykopow i odtworzenie nawierzchni po zakonczeniu w/w prac
wraz z uzyskaniem decyzji na zajecie pasa drogowego w miejscach witgczenia
z pokryciem kosztéw wynikajgcych z w/w decyzji; Wykonawca zobowigzuje sie
do Scistej wspétpracy z wtasciwg Gazownig Zamawiajgcego, w zakresie uzgodnienia
terminu i technologii wykonania prac przytgczeniowych wraz z uzgodnieniem terminu
zakupu i dostawy przez Wykonawce materiatéw niezbednych do ich wykonania oraz
wykonaniem prac ziemnych i zabezpieczajgcych; Zamawiajgcy zobowigzuje sie,
do dokonania wigczenia w terminie do 10 Dni roboczych od dokonania odbioru
technicznego Przytgcza,

31) w przypadku gdy prace wigczeniowe bedg wykonywane przez Wykonawce wykonanie
robot realizowane bedzie wedlug zasad (kolumna Uwagi) okreslonych w Zalaczniku
Nr 5 do Umowy — Formularz cenowy,

32) czyszczenie wnetrza Przytacza,
33) wykonania préby szczelnosci Przytgcza,

34) wykonania zageszczenia gruntu zgodnie z obowigzujgcymi normami w tym zakresie,
jak réowniez badan tego zageszczenia i dostarczenie ich wynikéw, o ile jest to
wymagane, potwierdzajgcych zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami; w przypadku, jesli
wynik zageszczenia gruntu nie bedzie miescit sie w normie Wykonawca wykona te
prace ponownie na wtasny koszt do osiggniecia wtasciwego wyniku badan lub poniesie
peten koszt tych prac, ktére Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ innej firmie w przypadku nie
przystgpienia przez Wykonawce do prac w terminie 3 Dni roboczych liczgc od dnia
otrzymania wezwania,

35) po wykonaniu Robot dostarczenia dokumentacji powykonawczej z naniesionymi
kolorem czerwonym zmianami,

36) dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji geodezyjnej, o ktérej mowa w art. 57 ust.
1 pkt 5 Prawa budowlanego, przyjetej do panstwowych zasobdéw geodezyjnych —
w przypadku przytgczy realizowanych zgodnie z art. 29a lub art. 30 Prawa budowlanego
w terminie do 3 miesiecy od dnia odbioru koncowego Zadania.

3. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) pozyskania we wtasnym zakresie notarialnych odpiséw petnomocnictw otrzymanych
od Zamawiajgcego, ktore otrzyma w ilosci 1 szt.,

2) Wpykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania
warunkéw realizacji niniejszego Zamowienia.

4. W przypadku gdy w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia podane sg normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne lub systemy odniesienia, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
rébwnowazne.

lil. Materiaty

1.  Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac¢ Zadania z materiatow wiasnych, za ktérych zakup,
transport i roztadunek odpowiada. Wyjgtek stanowi zakup szafek gazowych, ktérych
obowigzek zakupu zostanie kazdorazowo okre$lony w Zleceniu.
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2.

10.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1), powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych odpowiednimi
przepisami oraz wymaganiami, co do jakosci okreslonymi w Projekcie.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1), powinny posiadaé pisemne gwarancje producenta
lub sprzedawcy.

Do budowy Przytgczy stosowac nalezy rury PE100 typ 2 RC zgodnie z normg PN-EN 1555.

Do doprowadzenia Przytgcza na $ciane budynku stosowaé nalezy prefabrykowane
podejscia stalowe izolowane tasmag PE z przejsciem PE/stal, dopuszczone do stosowania
w PSG. Dlugos¢ poziomego odcinka stalowego powinna wynosi¢ L=500mm.

Do doprowadzenia Przylgcza do granicy nieruchomosci nalezy stosowa¢ prefabrykowane
podejscia gazowe (kolumny) dopuszczone do stosowania w PSG, wykonane z rur PE
z przejsciem PE/stal w rurze ostonowej L=min. 1000mm.

Prefabrykowane podejscia gazowe, zakonczone gwintem/kotnierzem  stalowym
i kurkiem powinny by¢ wykonane z rur stalowych, zgodnie z § 23 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie, lub z rur stalowych do rurociggowych systeméw
transportowych, wg normy PN-EN ISO 3183 lub wg rozwigzan rownowaznych z przejsciem
PE/stal, izolowane fabrycznie taSma zabezpieczajaca PE, zabezpieczone rurg ostonows.

Wraz z wyrobami stosowanymi przy budowie Przytgczy (potaczenie PE/stal dla gazu
ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wigczen oraz elementami do przytgczen) nalezy
dostarczy¢ dokument ,Swiadectwo Jakosci Wyrobu” zgodnie ze standardem ST-IGG-
1101:2017.

Szafka gazowa dla przytgczy gazowych do 10 m3/h powinna by¢ wykonana zgodnie
z instrukcja: ,Warunki techniczne dla standardowych szafek gazowych”. Wykonawca
zobowigzany jest do montazu postumentu szafki gazowej zgodnie z instrukcjg producenta
oraz zapewnienia elementow prefabrykowanych z betonu lub z tworzywa sztucznego.

Wykonawca zobowigzany jest do zageszczenia gruntu wokdt podstawy szafki gazowej
i okazania odpowiednich dokumentéw w tym zakresie Zamawiajgcemu.

Termin realizacji Zaméwien

1.

Wykonawca przy realizacji Zamowienia zobowigzany jest do dotrzymania termindw realizacji
przytgczenia do sieci gazowej okreslonych w Zamowieniu.

Terminy realizacji Odbioru Technicznego oraz Odbioru Koncowego zostang okreslone
kazdorazowo w Zaméwieniu przy uwzglednieniu ponizszych warunkow:

1) dla Zaméwieh na wykonanie Robdét budowlanych — w terminach nie dituzszych niz
okreslone w ponizszej tabeli od dnia otrzymania Zamoéwienia do dnia ostatecznego
(skutecznego) dokonania Odbioru Technicznego/Odbioru Koricowego przytgcza:

Lp. Termin realizaciji
[miesiecy / dni]
Roboty Odbior Odbior
Techniczny Kohcowy
1 Na podstawie dokumentacji uproszczone;j 30 dni 60 dni
2 Na podstawie Projektu z naradg koordynacyjn
] P ] : . 4 ] ynacyina 60 dni 90 dni
(niewymagajacy decyzji — pozwolenia na budowe)
3 Na podstawie Projektu budowlanego (wraz z
90 dni 120 dni

decyzjg — pozwoleniem na budowe)
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2) dla Zaméwien kompleksowych na opracowanie Projektu oraz wykonanie Robot
budowlanych — w terminach nie dtuzszych niz okreslone w ponizszej tabeli, liczone od
dnia otrzymania Zaméwienia do dnia ostatecznego (skutecznego) dokonania Odbioru
Technicznego/Odbioru Kohcowego przytgcza:

Lp. Termin realizacji
Projekt + Roboty [miesiecy / dni]
(Kompleksowa realizacja przytgcza) Odbiér Odbiér

Techniczny Kohcowy

1 Dokumentacja uproszczona wraz z realizacjg . .

90 dni 120 dni
Robaét

2 Projekt z naradg koordynacyjng (niewymagajgcy
decyzji — pozwolenia na budowe) wraz z realizacjg 120 dni 150 dni
Robaét

3 Projekt budowlany (wraz z uzyskaniem decyzji — ) .

] o 150 dni 180 dni
pozwolenia na budowe) wraz z realizacjg Robot

Przykladowe wymagania dotyczace wykonania Przylgcza

W celu przyblizenia rodzaju i zakresu prac jakie mogg byé przedmiotem Zaméwienia
Zamawiajgcy przedstawia przyktadowe wymagania dotyczace wykonania Przytgcza.

Rys. 1 Przyktadowy rysunek przylgcza gazu do szafki zlokalizowanej na zewnetrznej Scianie
budynku

Rura Polietylenowa

Rura przewodowa stalowa

Potgczenie nieroztagczne PE/Stal

Mufa elektrooporowa

Tasma ostrzegawcza na przytgczu

Kurek kulowy

Obejma z nawiertkg lub tréjnik do wigczen badz materiat wskazany w Projekcie
Tasma ostrzegawcza gazociggu zasilajgcego

. Rura ostonowa przytgcza Stal izolowana/Aluminium/Tworzywo sztuczne — PVC,PE
0. Tasma lokalizacyjna lub drut.

SPINoaRWN=
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Rys. 2 Przyktadowy rysunek przytgcza gazu do szafki zlokalizowanej w linii ogrodzenia

777

% ISNOSSAS RN

— ] X L 1
et .. 1 1 X
ooooooo 1| | L
A = 60 — A I T X } —
] L 1 X X L
= = = — = S m—
] Jeseoses = ! ——
! M- L X 1
=4749%94% %= . e ———
] N 1
A = L I -
A —] - I I ——— ZUE  ovooramstym piaskiem
A 1 I I X
8 m’y a/r 8 5 I . T . I . T
— AP | .- T I I
AT Izolacja przeciwwilgociowa - I I I
’. 7 X L 1 1
) T E 73 R 7 E7)
= N S
| 84
88 5 c c
8 = =
Fundam /
bbbbbb
przekroj A - A
AJ 35 L— = przekrsjD - D
0
al
VL. Zalaczniki

Integralng czescig OPZ stanowig nastepujgce zatgczniki:

Zalacznik Nr 1 — Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac niebezpiecznych
w Polskiej Spotce Gazownictwa,

Zalacznik Nr 2 — Zasady wykonywania prac ziemnych,

Zatacznik Nr 3 — Wzo6r Oswiadczenie Wiasciciela / Uzytkownika wieczystego (dla Przytaczy),
Zatacznik Nr 4 — Wzér Protokotu z negocjacii,

Zatacznik Nr 5 — Wzér pisma negocjacyjnego,

Zatacznik Nr 6 — Szablon Bazy nieruchomosci,

Zaltacznik Nr 7 - Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w Polskiej Spétce Gazownictwa,

Zalacznik Nr 8 — Wytyczne do pozyskiwania tytutéw prawnych do nieruchomosci na potrzeby
realizacji inwestycji sieciowych.
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