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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):
Jaraczewo, Jaraczewo miasto, ul. Golska nr dzial.: 484/1,

2) Przedmiot i zakres zamdwienia:
Zadanie: 1 Budowa linii kablowej nN w m. Jaraczewo, ul. Golska, dz. 484/1, 484/2, gm. Jaraczewo
OBI/44/2502253,

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robét:

1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robét po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na Zadanie Zamawiajgcego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robét objetych niniejszg Specyfikacja.

3. Podstawowg forma realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby méc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspotpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

4. Podczas wykonywania prac, dla ktérych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob ich realizacji:

a) Wykonawca bedzie realizowac we wlasnym zakresie przetaczenia ruchowe, jedynie za zgoda Zamawiajgcego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespoldw wykonawcoéw zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego,

b) w pozostalych przypadkach przetaczenia ruchowe realizowac bedzie Zamawiajacy.

5. Na czas wykonywania prac, podczas ktérych nie mozna zastosowac technologii PPN, w celu ograniczenia przerw
planowych, prace nalezy wykonywaé zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych”
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

6. W przypadku realizacji prac z wylgczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindw i czaséw wylaczen. Uzgodnione czasy wytaczenr podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawg
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogéinych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.

- maksymalny, tqczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczy¢ 1 godziny.

- w przypadku realizacji prac z wylaczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym
wylaczeniem, w miejscach i ilosci wskazanej przez Zamawiajgcego, plakatéw informujacych o planowanym
wylaczeniu, dla tych prac, w ktorych Zamawiajacy bedzie tego wymagat,
- plakatowanie obszaru podlegajgcego wylaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,
- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu terminéw i
czaséw wylaczen.

7. Whniosek dotyczacy wyltaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot
i wylaczen Wykonawca jest zobowigzany zlozy¢ Zamawiajagcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wyfaczeniem.

2) Sposob prowadzenia dokumentéw budowy:

1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia, dziennik budowy
(jezeli jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

2. Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany do:

1. Realizacji robét zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajgcego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatdw z demontazu, okreslonych w
zaftaczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materiaty z demontazu nie podlegajg przekazaniu do magazynu w przypadku braku zatgcznika nr 1 do
Specyfikacji.

3. Zagospodarowania we wilasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstalych w trakcie procesu

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Dariusz Pietras, tel: 62 500 2529
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budowlanego odpaddw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z
przepisami dotyczagcymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpadow, a w
szczegdlnosci odpaddw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach moggacych negatywnie oddziatywac na srodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i wiasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywad na nie w przysziosci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob niezagrazajgcy srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i pelnego uporzadkowania terenu, na ktdrym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wlasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podigczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajacego.

Podigczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzeh nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajacego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzgdzeniach rozdzielezych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcéw zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z wiasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia opltat za zajecie pasa drogowego, terendw nalezacych do PKP SA oraz
innych terendw za zajecie ktorych wlasciwy zarzadca natozyt oplate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robét (z wyjatkiem oplaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wypfaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robét urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badan i prob technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujgcego podziatu
obowigzkow:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnhostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukcji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujacej w Energa-Operator S.A.

Dla linii kablowej SN 15 kV o diugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z
10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozZliwi firmie
dziatajacej w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystgpieniem do prac
Wykonawca ustali z Zamawiajgcym szczegdly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym
sposob przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktdry Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robdt dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robot
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robot nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztoryséw
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotworczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikow produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajacego, z
kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg Sredniego poziomu cen, dla pozostaltych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce
kosztorysy muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia
ostatecznej wartosci rob6t dodatkowych.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania na etapie skfadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajacego odrebnych
umow najmu istniejgcych stupdw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
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obowigzkow. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i
przy urzadzeniach Zamawiajgcego, na ktorych jednocze$nie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. sie¢ oswietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

22. Pobranie dziennika budowy oraz zgloszenie rozpoczecia i zakonczenia robét w Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materialy i urzadzenia:

Kabel YAKXS 4x240 mm2 - 864 m
kiadka patentowa Master-Key - 4 szt.

Powyzsze diugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przylaczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpézniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwadgji
materiatdw objetych dostawg inwestorska z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbidr materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu w Jarocinie w terminie nie dituzszym niz 7 dni liczac od daty
realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty s3 wydawane w dni robocze, w godzinach 7-14.

4. Podstawg do odbioru materiatéw, o ktdrych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajacego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wlasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w ppkt 1 niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajacy na wilasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatow z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujgcych prac:
- wytgczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- zapewnienia zasilania rezerwowego jezeli wystapi taka koniecznosé,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnoéci dla linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.".

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Do wbudowania dopuszcza si€ jedynie materialy i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych

dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzieh podpisania umowy lub spetniajace standardy

techniczne obowigzujgce dla urzadzenn SN i nn okreSlone przez Zamawiajacego i aktualne na dzien podpisania

umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowigzujgce na dzien zawarcia umowy

wymagajq pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z

Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na

jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialow, sprzetu, itp. Na srodkach transportowo-sprzetowych

przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami

wskazanymi przez producenta.

Materialy i urzagdzenia nieodpowiadajgce ww. wymaganiom powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy.

Do zamkniec¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich

obiektéw i urzadzeh oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobéw zamknied obiektéw

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostepnymi

na stronie internetowej Zamawiajacego.

W ofercie nalezy przewidziec montaz wkiadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za
dany obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztgcznika SN,

¢) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie

robot budowlanych, elektronicznie lub na piSmie o terminie wykonywania robdt zanikajgcych oraz podlegajacych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Dariusz Pietras, tel: 62 500 2529
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zakryciu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.

Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu robot:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupéw (wilasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
c) pomiar rezystancji uziemiefi ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddw roboczych i ich taczenie,
e) wielkos¢ zwiséw przewodow roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu podlegaja miedzy innymi:
a) trasy rowow kablowych w stosunku do projektowanych przebiegdw,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
€) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)
obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dia nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

c) pomiar rezystangji izolacji kabli do 1 kv,

d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne.
Protokoly z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej
oraz w formie protokolu papierowego 2z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN
i SN” obowigzujacg w Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
¢) posadowienie stupow (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych,
Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)

4)

5)

Ze wzgledu na specyfike robét budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory:

1. Odbiér czesciowy lub odbidr etapowy.

2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

3. Odbidr techniczny.

4. 0Odbidr koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakoficzeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg

warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robdt budowlanych.

Odbiér koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,

wskazanych na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentdw.

Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie zasad odbioru robot
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej
jak i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na plycie CD/DVD opisanej nazwa ,operat
powykonawczy” oraz adresem zamdwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane
cyfrowo w ukfadzie wspotrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie ~ numer OBI-opis. W przypadku gdy
osrodki geodezyjne nie posiadaja mapy cyfrowej w ww. ukladzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy
w ukladzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny byé¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspoétrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wytacznie z inwentaryzacjg powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowaé poiskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajagce lokalizacje stanowisk stupowych nalezy taczy¢ linig ciggla (nie nalezy przedstawiac
napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkreélaé w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposob czytelny. Rury ostonowe nalezy wkresla¢
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajgcy ich jednoznaczna identyfikacie.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz
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ciggi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz
ziacza 0,4 kV winny posiadac zaznaczony kompletny obrys na mapie.
Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie
robét budowlanych.

3. Potwierdzone zawiadomienie o zakonczeniu budowy.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas niestosowanych w sieci
Zamawiajacego.

L.P.| TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2.

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:
1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na Zzadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego,
2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na Zgdanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.
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