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‘ ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zaméwienia):
Borowy Miyn, Ryjewo gmina wiejska, nr domu: 17, nr dziat.: 43,

2) Przedmiot i zakres zamoéwienia:
Zadanie: 1 Wymiana przylacza napowietrznego nn 0,4kV. di. 20m w m. Borowy Miyn.
OBI/23/2602579

Prace wykonaé zgodnie z schematem i planem zagospodarowania terenu z niezbedng przebudowa
istniejacych i projektowanych urzadzen energetycznych

Uzgodnienie wejécie w teren w celu przeprowadzenia prac oraz wyptata ewentualnych odszkodowan
z tego tytutu pozostajg w gestii wykonawcy

Wykonawca przekaze KARTE PRZEKAZANIA ODPADOW (w dokumentach odbiorowych) z powstatych
w trakcie realizacji zadania odpadodw.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robdt:

1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robét po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robdt objetych niniejszg Specyfikacia.

3. Podstawowa forma realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby mdc
realizowaé prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspotpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylaczeni oraz zasady uzgadniania wylgczen:

1. Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt B.1.3 lub na zadanie
Zamawiajgcego, dopuszcza sie realizacje prac z wylgczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia
przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

2. W przypadku realizacji prac z wylaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
termindw i czaséw wytgczen. Uzgodnione czasy wylgczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawa
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdlnych Warunkéw Umdw, w przypadku ich przekroczenia.

3. Whniosek dotyczacy wylaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot
i wylaczen Wykonawca jest zobowigzany zlozy¢ Zamawiajacemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wylaczeniem.

4, Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okreslonych w umowie.

3) Spos6b prowadzenia dokumentdow budowy:

1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli
jest wymagany) winien by¢é przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

2. Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1. Realizacji robdt zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajacego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materialdw z demontazu, okreslonych w
zatgezniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajacemu”.
Materialy z demontazu nie podlegajq przekazaniu do magazynu w przypadku braku zatgcznika nr 1 do Specyfikacji.

3. Zagospodarowania we whasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpadéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

4, Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpaddw, a w
szczegdlnosci odpaddéw niebezpiecznych.

5. Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na Srodowisko.
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6. Usuwania na wlasny koszt i wiasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywaé na nie w przysztosci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob niezagrazajgcy $rodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

9. Podlaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajacego.

10. Podigczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego, winny by¢ realizowane w technologii PPN.

11. Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kv,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcéw zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A,,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

12. Opracowania i uzgodnienia z wlasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz innych
terenéw za zajecie ktorych wiasciwy zarzadca nafozyt oplate w drodze decyz;ji.

13. Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwiazanych z realizacjg robdt (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

14. Wyplaty ewentualnych odszkodowar za zniszczone w trakcie realizacji robdt urzadzenia, tereny i plony.

15. Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu
obowigzkow:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajgcy,

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne ~ prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukgji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujacej w Energa-Operator S.A.

16. Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajacej
w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajacym szczegdly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposéb
przygotowania kabla do badan.

17. Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badah diagnostycznych, ktory Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

18. Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robét nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotworczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajacedo, z
kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce kosztorysy
muszg uzyskaé akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia ostatecznej
wartosci robot dodatkowych.

19. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentagji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.

20. Wykonania na etapie skfadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21. Realizowania wszelkich obowiazkéw Zamawiajgcego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych
uméw najmu istniejgcych stupéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowigzkéw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i
przy urzadzeniach Zamawiajgcego, na ktérych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. sie¢ oswietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

5) Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:
1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:
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lanowany termin dostawy materialu na magazyn 04.11.2026

Powyzsze diugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkdw Przylaczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatow
objetych dostawga inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbiér materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu Kwidzyn w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od daty
realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty sg wydawane w dni robocze, w godzinach 7-14.

4, Podstawa do odbioru materiatéw, o ktérych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajacego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wlasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w ppkt 1) niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajgcy na wilasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:
- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczeri do pracy zespotéw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.".

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materialy i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych

dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzieri podpisania umowy lub spetniajace standardy

techniczne obowiazujace dla urzadzen SN i nn okreslone przez Zamawiajacego i aktualne na dziern podpisania umowy.

Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowigzujgce na dzien zawarcia umowy wymagaja

pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakoé¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow, sprzetu, itp. Na Srodkach transportowo-sprzetowych

przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami

wskazanymi przez producenta.

Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace ww. wymaganiom powinny by¢ niezwiocznie usunigte z placu budowy.

Do zamknie¢ obiektdw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich

obiektéw i urzadzer oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposoboéw zamknlec obiektow

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostepnymi

na stronie internetowej Zamawiajgcego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkiadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja rozigcznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany
obszar,

b) edycja sygnalizacji z rozlgcznika SN,

¢) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.

1)

2)
3)

Wykonawca ma obowigzek pOW|adom|en|a przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie robét
budowlanych, elektronicznie lub na piémie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatow i urzadzen przed wbudowaniem.
Badania w czasie wykonywania robdt i po wykonaniu robét:
1. Linie napowietrzne ~ sprawdzeniu i badaniom podlegajg:

a) posadowienie stupéw (whasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),

b) trasa linii,

c) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

d) mocowanie przewoddéw roboczych i ich faczenie,

e) wielko$¢ zwiséw przewodow roboczych.
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2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowéw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuija:

a) pomiar rezystangji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

¢) pomiar rezystangji izolacji kabli do 1 kV,

d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty
z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z ocenag badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN
i SN” obowigzujacg w Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
c) posadowienie stupdéw (wihasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych.
4) Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badar i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1) Ze wzgledu na specyfike robot budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory:

1. Odbior czesciowy lub odbidr etapowy.

2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

3. Odbidr techniczny.

4. Odbidr koncowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

3) Odbiér techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkow zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

4) Odbior koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych
na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentow.

5) Do odbioru technicznego wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujgcg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robdt budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcéw w zakresie zasad odbioru robét
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze pofozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak
i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat powykonawczy”
oraz adresem zamédwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zostaé wrysowane cyfrowo w ukiadzie
wspdtrzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy osrodki geodezyjne
nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. ukladzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965
strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspéirzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylgcznie z inwentaryzacjg powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowa polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajgce lokalizacje stanowisk stupowych nalezy taczy¢ linig ciagla (nie nalezy przedstawiad
napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkresdla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposob czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslaé
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposdb umozliwiajgcy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciagi
komunikacyijne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz zlgcza
0,4 kV winny posiada¢ zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkow zawartych w umowie o wykonanie robét
budowlanych.
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G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:
1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na Zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego,
2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajacego.
2) Strona internetowa Zamawiajacego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.

- |

dokumenty. zatacznik graficzny

Kierouy, il =

zaEpaeyiik ;‘f,éf{fjﬁ}an_a wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Jacek Kowalski, tel.: 55 6677672
VOStUCiam,

Jacek Kdwalsk:



Kierownik Dziafy
2ar2adzani4 lnw&stycjami



