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U' Energa Gdansku z siedzibg w Gdansku przy ul. NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA

Energa-Operator S.A. z Oddziatem w

operator Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk,

Wydziat Zarzadzania Inwestycjami ( 3MZI ) OBMBS/32/26356

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DOKUMENTACII

PROJEKTOWEJ I ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1)
2)

3)

Nazwa dokumentacji/opracowania w oparciu, o ktorg nalezy realizowaé przedmiot zamdéwienia:

Warunki przytaczenia do sieci / Warunki przebudowy sieci / Warunki budowy sieci / Wytyczne programowe

Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):

Gdynia, Gdynia gmina miejska, ul. Spokojna

Przedmiot i zakres zamowienia:

Zadanie: 1 (PROJEKT)-Skablowanie linii napowietrznej SN 9400 i 9414. Demontaz stacji
napowietrznej T324613 SPOKOJNA 32. OBMBS/32/26356, Zadanie: 2 (Budowa) - Skablowanie linii
napowietrznej SN 9400 i 9414. Demontaz stacji napowietrznej T324613 SPOKOINA 32.
OBMBS/32/26356,

B) ZASADY WYKONYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]

1)

2)

Forma i zawarto$¢ dokumentacji projektowej winna by¢ zachowana wg obowigzujacych przepiséw, wytycznych oraz
Standardéw technicznych w Energa-Operator S.A. obowigzujgcych u Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci zgodnie z
Zatgcznikiem nr 36 ,Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn”, ktéry obejmuje réwniez zasady
realizacji, toku uzgodnienia jak i formy i tresci dokumentacji projektowej.

Postanowienia dodatkowe dotyczace prac projektowych:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie terminy nie dtuzsze niz podane ponizej na wykonanie nastepujgcych czynnosci:

a) zweryfikowanie i uzgodnienie koncepcji zasilania/rozwigzania technicznego u Zamawiajacego i udzielenie
odpowiedzi Wykonawcy — 10 dni roboczych,
b) uzgodnienie dokumentacji u Zamawiajgcego — zgodnie z zapisami obowigzujgcych OWU.

2. Projektant, z upowaznienia Zamawiajgcego podpisze o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i wystgpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, badz
dokona zgtoszenia, ktoére winno byc skierowane do wiasciwego urzedu administracji panstwowej w imieniu
Zamawiajgcego. Moze to nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia dokumentacji u Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy moze dokonal przesuniecia termindw realizacji na podstawie przedtozonych przez Projektanta
dokumentow potwierdzajgcych wystgpienie szczegdlnych okolicznosci.

4. W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne i/lub stacje transformatorowe SN/nn, na ktdrych
umieszczone sg urzadzenia stanowigce wiasnos¢ innych podmiotéw, Projektant uzgadnia lub informuje te
podmioty o zamierzeniach projektowych i planowanym rozwigzaniu technicznym urzadzen Zamawiajacego.
Informacje o podmiotach bedacych wiascicielami urzadzen umieszczonych na stupach energetycznych i/lub
stacjach transformatorowych SN/nn oraz o zasadach na jakich te urzadzenia zostaty umieszczone na
infrastrukturze nalezgcej do Energa-Operator S.A., Projektant jest zobowigzany pozyskaé z wilasciwego
terytorialnie Rejonu Dystrybucji Zamawiajgcego.

5. Wykonawca kierujgc korespondencje (papierowg lub elektroniczng) do Zamawiajgcego kazdorazowo
zobowigzany jest oznacza¢ jg w nagtdwku lub tytule numerem umowy i/lub identyfikatorem zadania
inwestycyjnego OBI/OBM.

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE PROJEKTOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN I TYPOWYCH
ROZWIAZAN

1)

2)

Rozwigzania projektowe muszg znajdowal sie na liScie materiatow prekwalifikowanych dostepnej na stronie

internetowej Zamawiajgcego lub by¢ zgodne ze Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A., dostepnymi na

stronie internetowej Zamawiajgcego, obowigzujgcymi dla urzadzen SN i nn eksploatowanych przez Zamawiajacego.

Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym, w szczegolnosci zgodnie z

Zatacznikiem nr 36 ,Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn”.

Zamawiajacy dopuszcza odbior etapowy:

a) Etap 1 - przekazanie przez Wykonawce uzgodnionych dwoch egzemplarzy projektu budowlanego i/lub projektu
wykonawczego w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza tytutdéw prawnych do nieruchomosci w wersji



papierowej dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robdt,

b) Etap 2 — odbidr koncowy dokumentacji, zgodnie ze Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A., w
szczegolnosci Zatgcznikiem nr 36 ,Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn”,

D) ODBIOR DOKUMENTACJII PROJEKTOWE]

1) Odbidr dokumentacji projektowej nastepuje zgodnie z postanowieniami i zobowigzaniami okreslonymi w Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robét budowlanych oraz w Standardach technicznych w
ENERGA-OPERATOR SA obwigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci zgodnie z Zatgcznikiem nr 36 ,Standard
techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn”.

2) Zamawiajacy dopuszcza odbidr etapowy:

a) Etap 1 - przekazanie przez Wykonawce uzgodnionych dwdch egzemplarzy projektu budowlanego i/lub projektu
wykonawczego w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza tytutdw prawnych do nieruchomosci w wersii
papierowej dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robdt,

b) Etap 2 — odbiér koncowy dokumentacji, zgodnie ze Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A., w
szczegolnosci Zatgcznikiem nr 36 ,Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn”.

3) Potwierdzeniem odbioru dokumentacji i podstawg do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Strony protokot
odbioru koncowego dokumentacji (wg szablonu Zamawiajgcego).

E) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robot:

1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robét po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robdt objetych niniejsza Specyfikacja.

3. Podstawowa formg realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby mdc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspdtpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

4. Podczas wykonywania prac, dla ktorych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest:
a) uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposob realizacji pracy:

- Wykonawca bedzie realizowa¢ we wiasnym zakresie przetgczenia ruchowe, jedynie za zgodg Zamawiajgcego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotdw wykonawcodw zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego,

- w pozostatych przypadkach przetgczenia ruchowe realizowac bedzie Zamawiajacy,

b) zapewnic zasilanie odbiorcow z agregatu/agregatdéw pradotwdrczych w nastepujacej konfiguracii:

IZgodnie z harmonogramem prac I
- miejsce instalacji agregatu/agregatow pradotworczych Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z
Zamawiajgcym,

- parametry jakosciowe dostarczanej energii elektrycznej z agregatow muszg by¢ nie gorsze niz okreSlone w
Rozporzadzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2023 r. poz. 819, z pdzn. zm.),

- odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody na osobie i mieniu oraz zwigzane z tym roszczenia, wynikajgce z
jakosci dostarczanej energii elektrycznej podczas pracy agregatu, spoczywa na Wykonawcy,

- w przypadku wykorzystywania agregatow bez synchronizacji proces przylaczenia agregatu i przetgczania
zasilania nalezy organizowac tak, aby przerwa zwigzana z przetgczeniem odbiorcow z zasilania z systemu
elektroenergetycznego na zasilanie z agregatu pradotwdrczego nie przekraczata 3 minut. Rowniez w sytuaciji
powrotu przetgczenia zasilania z agregatu na zasilanie z systemu przerwa w zasilaniu odbiorcow nie powinna
przekroczy¢ 3 minut.

- w uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie prac z wytgczeniem jezeli realizacja prac
zwigzanych z procesem przytaczenia/odfaczenia agregatu oraz dokonania przetgczen zasilania wymaga
wylgczenia dtuzszego niz 3 minuty Zamawiajacy dopuszcza realizacje prac z wylaczeniem, zgodnie ze
»Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego,
po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wowczas maksymalny, faczny czas wylaczenia nie moze
przekroczyé 15 minut.

¢) uzgodni¢ z Zamawiajgcym terminy i czasy wylgczen. Uzgodnione czasy wylgczen podlegajg rozliczeniu
powykonawczemu i sg podstawg do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdélnych Warunkéw Umoéw, w
przypadku ich przekroczenia.

- maksymalny, laczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczy¢ ( zgodnie z harmonogramem prac)

- w przypadku realizacji prac z wytgczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia w obszarze objetym




wytgczeniem, w miejscach i ilosci wskazanej przez Zamawiajgcego, plakatow informujgcych o planowanym
wytgczeniu dla tych prac, w ktérych Zamawiajgcy bedzie tego wymagat,

- plakatowanie obszaru podlegajgcego wytaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,

- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu terminow i
czasOw wytgczen.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylgczen oraz zasady uzgadniania wytgczen:

1.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt E.1.3 oraz E.1.4
lub na Zadanie Zamawiajgcego, dopuszcza sie realizacje prac z wylgczeniem, zgodnie ze ,Standardami
dotyczacymi ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim
pisemnym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku realizacji prac z wytgczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindw i czasow wytgczen. Uzgodnione czasy wytgczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawg
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdélnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.
Whiosek dotyczacy wytgczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot
i wytgczen Wykonawca jest zobowigzany ztozyé Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wytgczeniem.

3) Sposéb prowadzenia dokumentéw budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy
(jezeli jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

© N

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Realizacji robdt zgodnie z obowigzujagcymi u Zamawiajgcego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.
Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatdw z demontazu, okreSlonych w
zatgczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materialy z demontazu nie podlegajg przekazaniu do magazynu w przypadku braku zatgcznika nr 1 do
Specyfikacji.
Zagospodarowania we wilasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstalych w trakcie procesu
budowlanego odpadéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.
Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpaddw, a w
szczegolnosci odpaddw niebezpiecznych.
Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywaé na srodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i wlasnym staraniem skutkdow wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywaé na nie w przysztosci, ktdre wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.
Organizowania pracy w sposob niezagrazajacy Srodowisku naturalnemu.
Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej whasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standarddw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.
Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.
Podtgczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego, winny by¢ realizowane w technologii PPN.
Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:
- Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV,
- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.
Opracowania i uzgodnienia z wlasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia opfat za zajecie pasa drogowego, terendéw nalezgcych do PKP SA oraz
innych terendw za zajecie ktorych wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.
Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robdt (z wyjgtkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).
Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robot urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiardw, badan i prob technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robot budowlanych z zachowaniem
nastepujgcego podziatu obowigzkow:
a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,



16.

17.

18.

19.

20.
21.

c) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.
Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukcji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujgcej w Energa-Operator S.A.
Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z
10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie
dziatajgcej w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystgpieniem do prac
Wykonawca ustali z Zamawiajgcym szczegdty zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym
sposob przygotowania kabla do badan.
Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.
Wykonania ewentualnych robdt dodatkowych niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego lub robot
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robot nastgpi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikdw cenotwdrczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajgcego, z
kwartatu poprzedzajgcego termin realizacji robot. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
bedg wg éredniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce
kosztorysy muszg uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia
ostatecznej wartosci robot dodatkowych.
Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.
Wykonania na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Realizowania wszelkich obowigzkdéw Zamawiajgcego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych
umow najmu istniejgcych stupow elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowigzkéw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i
przy urzadzeniach Zamawiajacego, na ktdérych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. sie¢ o$wietlenia drogowego, siec telekomunikacyjna, itp.).

5) Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzagdzenia:

1.

4.

5.
6.

Dostawa inwestorska obejmuje nastepujgce materiaty i urzadzenia:
| kabel YAKXS 4x240 mm~ 2, Kabel 3xXRUHAKXs 150 mm~2 ., |

Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przytaczenia lub
Wytycznych.

Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji
materiatéow objetych dostawg inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

Odbidr materiatdw i urzgdzen NASLEPUIE Z MAGAZYNU .uvvvrruurririririrrerrrrrrererrrrererrrerrmrersrnn , W terminie
nie dtuzszym niz 7 dni liczac od daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materialty sa wydawane w dni robocze,
w godzinach 7-14.

Podstawg do odbioru materiatow, o ktérych mowa w pkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajgcego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

Wykonawca odbierze materiat wikasnym kosztem i staraniem.

Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt 1) niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza
Wykonawca.

6) Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1.
2.

Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

Wykonania nastepujacych prac:

- wytgczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,

- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50 m.

Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotow Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.".

F) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1) Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzgdzenia znajdujace sie na liscie materiatow prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajgce standardy
techniczne obowigzujace dla urzadzen SN i nn okreSlone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania
umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowigzujgce na dzien zawarcia umowy
wymagajg pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym.



2)

3)
4)

5)

6)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu, itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych

przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami

wskazanymi przez producenta.

Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajgce ww. wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

Do zamknie¢ obiektow elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich

obiektow i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobow zamknie¢ obiektow

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostepnymi

na stronie internetowej Zamawiajgcego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztgcznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajgcej za
dany obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztacznika SN,

C) parametryzacja kanatu transmis;ji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajgcej za dany obszar.

G) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.

1)

2)
3)

4)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie
robdt budowlanych, elektronicznie lub na piSmie o terminie wykonywania robot zanikajacych oraz podlegajacych
zakryciu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.

Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu robdt:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupdw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
C) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddw roboczych i ich taczenie,
e) wielkos$¢ zwiséw przewoddw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegow,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

C) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kV,

d) pomiar rezystanciji lub ciggtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne.
Protokoty z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej
oraz w formie protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN
i SN” obowigzujgcg w Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
) posadowienie stupow (wihasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych.
Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiarow.

H) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory:
1. Odbidr czesciowy lub odbidr etapowy.



2)
3)

4)

5)

2.
3.
4.

Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbidr techniczny.
Odbior koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robot budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkow zawartych w umowie o wykonanie robdt budowlanych.

Odbidr konicowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,
wskazanych na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentow.

Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1.

Dokumentacje powykonawczg obejmujgcg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robdt budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcéw w zakresie zasad odbioru robodt
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej
jak i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat
powykonawczy” oraz adresem zamodwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane
cyfrowo w uktadzie wspdtrzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy
osrodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy
w ukfadzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspotrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wytgcznie z inwentaryzacjg powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikbw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowaé polskich znakdéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajgce lokalizacje stanowisk stupowych nalezy faczy¢ linig ciagta (nie nalezy przedstawiac
napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkresla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposdb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkresla¢
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz
ciggi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz
ztacza 0,4 kV winny posiada¢ zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie
rob6t budowlanych.

I) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas niestosowanych w sieci

Zamawiajgcego.
L.p.| TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2.

J) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:

1.

2.

3.

4.

Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. dostepnych na stronie Zamawiajgcego. Strona internetowa
Zamawiajgcego:

https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy

oraz

http:// bip.energa-operator.pl.

Aktualnych Wytycznych dla Wykonawcow opracowanych na podstawie ,Procedury nabywania praw do
nieruchomoséci dla istniejgcych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych” dostepnych w siedzibie
Zamawiajgcego.

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89 poz. 414, z p6zn. zm.) oraz normach
branzowych.

Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609, z p6zn. zm.).

2) Przy realizacji robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:

1.

2.

Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na Zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego,

Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na Zzadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.



ZALACZNIKI



