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Energa-Operator S.A. z Oddziatem w
Energa Kaliszu z siedzibg w Kaliszu przy al. NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA
Operator WoanéO 8, 62'800 Ka|ISZ,
Wydziat Zarzadzania Inwestycjami ( 4MZI ) OBI/44/2401352

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zaméwienia):
Grab, Czermin gmina wiejska, nr dzial.: Grab-53
2) Przedmiot i zakres zamowienia:
Zadanie: 1 Przytaczenie do sieci SN Elektrowni stonecznej PV Grab dz. 53 gm. Czermin OBI/44/2401352,
B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robdt:

1.
2.

3.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robot po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.
Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robdt objetych niniejszg specyfikacja.
Podstawowg forma realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby moc
realizowac prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie wspotpracy
i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.
Podczas wykonywania prac, dla ktorych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest:
a) uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposob realizacji pracy:
- Wykonawca bedzie realizowa¢ we wiasnym zakresie przetgczenia ruchowe, jedynie za zgodg Zamawiajgcego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéw wykonawcow zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.
- w pozostatych przypadkach przetaczenia ruchowe realizowa¢ bedzie Zamawiajacy.
b) zapewnic¢ zasilanie odbiorcéw z agregatu/agregatow pradotwdrczych w nastepujgcej konfiguracii:

gregat 65kVA na stacji 43-692 Grab-8godzin

regat 65kVA na stacji 43-678 Grab-8godzin

- miejsce instalacji agregatu/agregatow pradotworczych Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
- parametry jakoSciowe dostarczanej energii elektrycznej z agregatdow muszg by¢ nie gorsze niz okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego
- odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody na osobie i mieniu oraz zwigzane z tym roszczenia, wynikajgce z jakosci
dostarczanej energii elektrycznej podczas pracy agregatu, spoczywa na Wykonawcy
- w przypadku wykorzystywania agregatow bez synchronizacji proces przytgczenia agregatu i przetaczania zasilania
nalezy organizowac tak, aby przerwa zwigzana z przetgczeniem odbiorcow z zasilania z systemu
elektroenergetycznego na zasilanie z agregatu pradotwdrczego nie przekraczata 3 minut. Rowniez w sytuacji
powrotu przetaczenia zasilania z agregatu na zasilanie z systemu przerwa w zasilaniu odbiorcéw nie powinna
przekroczy¢ 3 minut
- w uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie prac z wytgczeniem jezeli realizacja prac
zwigzanych z procesem przytaczenia/odtaczenia agregatu oraz dokonania przetgczen zasilania wymaga wytaczenia
dtuzszego niz 3 minuty Zamawiajacy dopuszcza realizacje prac z wylgczeniem, zgodnie ze ,Standardami
dotyczacymi ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wowczas maksymalny, tgczny czas wylgczenia nie moze przekroczy¢ 15min.
¢) uzgodnic z Zamawiajgcym terminy i czasy wylaczen:
- maksymalny, faczny czas wytaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczyc 2 godzin
- W przypadku realizacji prac z wytgczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym
wytgczeniem, w miejscach i ilosci wskazanej przez Zamawiajgcego, plakatow informujgcych o planowanym
wytgczeniu, dla tych prac, w ktdrych Zamawiajgcy bedzie tego wymagat,
- Plakatowanie obszaru podlegajgcego wytaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,
- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wers;ji elektronicznej, po uzgodnieniu termindw i
czasOw wytgczen.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wytgczen oraz zasady uzgadniania wylgczen:

1.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 oraz B.1.4 lub
na zgdanie Zamawiajgcego, dopuszcza sie realizacje prac z wytgczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczgcymi
ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Kamil Leszka, tel.: +48 62 5002420



2.

W przypadku realizacji prac z wytaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindw i czasdw wytgczen. Uzgodnione czasy wytgczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawg
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogolnych Warunkow Umdw, w przypadku ich przekroczenia.
Whiosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot i
wytgczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢é Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wylgczeniem.

3) Sposdb prowadzenia dokumentéw budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli
jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

®© N

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

Realizacji robdt zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-
OPERATOR SA dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatdw z demontazu, okreslonych w
zatgczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materiaty z demontazu nie podlegajg przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do Specyfikacji.
Zagospodarowania we wlasnym zakresie i na wtasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpaddéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami
dotyczgcymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadow, a w
szczegolnosci odpadow niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na $rodowisko.
Usuwania na witasny koszt i wkasnym staraniem skutkow wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na
srodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywac na nie w przysztosci, ktore wynikty z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob nie zagrazajgcy $rodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktdrym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wtasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

Podtgczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizagji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kv,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV ENERGA—OPERATOR SA,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z wtasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktérych whasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyz;ji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robdt (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robdt urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiardw, badan i prob technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w
pkt. D.3. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych z zachowaniem nastepujgcego podziatu
obowigzkow:

a) badania linii kablowych nN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajgcy.

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukcji wykonania
badan linii kablowych WN i SN” obowigzujacej w ENERGA-OPERATOR SA.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajgcej
w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Kamil Leszka, tel.: +48 62 5002420



17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

ustali z Zamawiajgcym szczegdty zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposdb

przygotowania kabla do badan.

Dla obiektéw wyposazanych w sterowniki telemechaniki (zdalnie sterowane napowietrzne roztgczniki SN, zdalnie

sterowane rozdzielnice SN wtdrnego rozdziatu, reklozery) — powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru),

z 10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie uruchomienia obiektu oraz umozliwienia Zamawiajgcemu

przeprowadzenia sprawdzen kontrolnych systemu telemechaniki zainstalowanego na uruchamianym obiekcie.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami

okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni

roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robdt dodatkowych niezbednych do wykonania zamoéwienia podstawowego lub robdt

zamiennych. Ustalenie wartosci tych robot nastgpi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow

sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotwdrczych zamieszczonych w

Informacjach o cenach czynnikdw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Oddziatu

Zamawiajacego, z kwartatu poprzedzajgcego termin realizacji robot. Dla prac w technologii PPN — stawki i

wskazniki przyjmowane bedag wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez

Wykonawce kosztorysy muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego. Przy ustalaniu wartosci robdt dodatkowych lub

zamiennych pod uwage bedg brane:

- zaakceptowany kosztorys;

- wspdtczynnik zmniejszajgcy stanowigcy iloraz wartosci oferty do wyceny Zamawiajgcego, w przypadku gdy

ztozona w postepowaniu oferta byfa nizsza od wyceny Zamawiajgcego.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentadii

powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania, na etapie skfadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajgcych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych

umow najmu istn. stupéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile

Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkow.

Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy

urzadzeniach Zamawiajacego, na ktérych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np.

sie¢ oswietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne i/lub stacje transformatorowe SN/nN, na ktorych

umieszczone sg urzadzenia stanowigce wiasnos¢ innych podmiotow:

a) informowania tych podmiotéw o zawarciu umowy na realizacje robdt w terminie 3 dni roboczych od jej
zawarcia,

b) kazdorazowego informowania tych podmiotéw z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o planowanym
terminie rozpoczecia prac

w formie pisemnej na adres siedziby tych podmiotow.

W przypadku uzasadnionego braku mozliwosci ustalenia w terenie wtasciciela w/w urzadzen, Wykonawca winien

niezwtocznie wystgpi¢ do wiasciwego terytorialnie Dziatu Dokumentacji Energetycznej Zamawiajgcego o informacje

w przedmiotowym zakresie.

5) Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:

1.

6.

Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:
[Ktédka Master KEY - 2 szt. |

Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkdw Przytgczenia lub
Wytycznych.

Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatow
objetych dostawa inwestorskag z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

Odbidr materiatdw i urzadzen nastepuje z magazynu RD Jarocin ul. Batorego 26 , w terminie nie dtuzszym niz 7
dni liczac od daty odebrania rezerwacji na materiaty objete dostawg inwestorskg od Zamawiajgcego. Materiaty sg
wydawane w dni robocze godzinach 7-14.

Podpisany dokument potwierdzajacy rezerwacje wykonawca przekazuje do pracownika magazynu, w formie
elektronicznej (podpisany skan) z nastepujgcymi informacjami:

a) dane osoby do odbioru,

b) wymaganymi dtugosciami/odcinkami kabla/przewodu (W przypadku zmiany dtugosci dokonywana bedzie
korekta rezerwacji przez Zamawiajgcego),

c) preferowang datg odbioru, jezeli jest inna niz 7 dni od momentu ztozenia rezerwacji- przypadki szczegolne
uzgodnione z inspektorem nadzoru/osobg prowadzacg sprawe.

Wykonawca odbierze materiat wtasnym kosztem i staraniem.

W przypadku, gdy ztacze kablowe SN stanowi dostawe inwestorskg Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia drogi dojazdowej do miejsca roztadunku ztgcza kablowego SN oraz do zabezpieczenia dzwigu o
wysiegu i montazu umozliwiajagcym swobodny roztadunek ztacza.

Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji rob6t budowlanych dostarcza
Wykonawca.

6) Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Kamil Leszka, tel.: +48 62 5002420
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Zapewnienia materiatdw z dostawy inwestorskiej.
2. Wykonania nastepujacych prac:
- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50m.

3. Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,,Zasadami dopuszczen do pracy zespotdw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA". .

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1) Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzgdzenia znajdujgce sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajgce standardy
techniczne obowigzujgce dla urzadzen SN i nN okreslone przez Zamawiajgcego i aktualne na dziern podpisania umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materiatow i urzadzen na inne niz obowigzujgce na dzien zawarcia umowy wymagdajg
pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym.

2) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi
przez producenta.

3) Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwiocznie usuniete z placu
budowy.

4) Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich
obiektow i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobdw zamknie¢ obiektow
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

5) W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych.

6) Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztgcznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany
obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztgcznika SN,

c) parametryzacja kanatu transmis;ji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajgcej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.

1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie robot
budowlanych, elektronicznie lub na pi$mie o terminie wykonywania robodt zanikajgcych oraz podlegajgcych zakryciu.

2) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.

3) Badania w czasie wykonywania robdt i po wykonaniu robdt:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegajg:

a) posadowienie stupdw (wtasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
C) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewodow roboczych i ich taczenie,
e) wielko$¢ zwiséw przewoddw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowow kablowych w stosunku do projektowanych przebiegow,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.

3. Linie kablowe nN — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych nN,

¢) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1kV,

d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty

z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Prdby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac¢ zgodnie z , Instrukcjg badania linii kablowych WN i
SN” obowiazujagcej w ENERGA —OPERATOR SA.
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5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nN,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej
c) posadowienie stupdw (whasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych

4) Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiardw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1) Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory :

1. odbidr czeSciowy lub odbidr etapowy,

2. odbiodr robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,

3. odbidr techniczny,

4. odbidr koncowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbiorow realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

3) Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robot budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkow zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

4) Odbidr koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych
na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentow.

5) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujgcg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robdt budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie Zasad odbioru robot
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak i
elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat powykonawczy”
oraz adresem zamowienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w ukiadzie
wspotrzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy os$rodki geodezyjne
nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w ukfadzie WGS 1965
strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspotrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wytacznie z inwentaryzacjg powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W
nazwach plikdw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajgce
lokalizacje stanowisk stupowych nalezy tgczy¢ linig ciggta (nie nalezy przedstawia¢ napowietrznego ciggu liniowego
w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkresla¢ w formie polilinii. Mufy
kablowe nalezy oznacza¢ w sposob czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslac liniami innego koloru niz linie
elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajgcy ich jednoznaczng identyfikacje. Stacje transformatorowe WN/SN
(budynki, fundamenty pod konstrukcje urzgdzen aparatury WN, maszty oraz ciggi komunikacyjne, ogrodzenie),
stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz ztgcza 0,4kV winny posiadac
zaznaczony kompletny obrys na mapie.
Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkow zawartych w umowie o wykonanie robot
budowlanych. )

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w sieci

Zamawiajgcego.

L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:
1. Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,
2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zgdanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajacego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy oraz http:// bip.energa-operator.pl.
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- Wykaz materialdéw z demontazu
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Zatacznik Nr 1
Wykaz materiatéw z demontazu przeznaczonych do zwrotu Zamawiajgcemu

Nazwa zadania (skrocona) -

Przytaczenie do sieci SN Elektrowni stonecznej PV Grab dz.
53 gm.Czermin OBI/44/2401352,

L1 Materiat Magazyn Wskaz-any do
przechowywania
1. | - materiat stalowy z demontazu 30 kg Magazyn RD w Jarocinie ul.

Batorego 26, 63-200 Jarocin
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