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A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):
Kwidzyn, Kwidzyn gmina miejska,

2) Przedmiot i zakres zamdwienia:
Zadanie: 1 Modernizacja linii napowietrznej 0,4kV nn di. 552m zasilanej ze stacji T 71582 w m. Kwidzyn
ul. Zwirowa. OBMBS/23/26946

Prace wykona¢ zgodnie z zalaczeniami technicznymi nr 75/2026

Prace wykonac zgodnie z schematem i planem zagospodarowania terenu z niezbedng przebudowsg
istniejacych i projektowanych urzadzen energetycznych

Uzgodnienie wejscie w teren w celu przeprowadzenia prac oraz wyplata ewentualnych odszkodowart
z tego tytulu pozostaja w gestii wykonawcy

Wykonawca zewnetrzny realizujacy roboty budowlane jest zobowigzany do zagospodarowania we
wilasnym zakresie, na wlasny koszt odpowiedzialnos¢ wszelkich materialéow z demontazu stajacych
sie odpadem, w tym zlom (za wyjatkiem transformatoréw, elementéw AMI lub innych wskazanych w
specyfikacji urzadzen przeznaczonych do ponownej zabudowy), powstalych w zwiazku z
wykonywaniem przedmiotu umowy. i

Wykonawca przekaze w dokumentach odbiorowych KARTE PRZEKAZANIA ODPADOW z powstatych w
trakcie zadania materiatlow z demontazu.,

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robot:

1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robét po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robot objetych niniejszg Specyfikacja.

3. Podstawowsg formg realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby mdc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspotpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

4. Podczas wykonywania prac, dla ktdrych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposab ich realizagji:

a) Wykonawca bedzie realizowa¢ we wiasnym zakresie przetaczenia ruchowe, jedynie za zgoda Zamawiajacego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotow wykonawcOw zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego,

b) w pozostatych przypadkach przetaczenia ruchowe realizowac bedzie Zamawiajacy.

5. Na czas wykonywania prac, podczas ktorych nie mozna zastosowac technologii PPN, w celu ograniczenia przerw
planowych, prace nalezy wykonywac zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych”
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

6. W przypadku realizacji prac z wylgczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindw i czaséw wylgczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawg
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogolnych Warunkéw Umoéw, w przypadku ich przekroczenia.

- maksymalny, laczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczy¢ wylaczenie 4 kpl. czas taczny 24godz.

- w przypadku realizacji prac z wytgczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym
wylgczeniem, w miejscach i iloci wskazanej przez Zamawiajgcego, plakatéw informujacych o planowanym
wylgczeniu, dia tych prac, w ktérych Zamawiajacy bedzie tego wymagat,
- plakatowanie obszaru podlegajgcego wylaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,
- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu termindw i
czasow wytgczen.
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7. Whniosek dotyczacy wytaczer linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robét
i wylgczen Wykonawca jest zobowiazany ztozy¢ Zamawiajagcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wylgczeniem.

2) Sposob prowadzenia dokumentéw budowy:

1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli
jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.

2. Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany do:

1. Realizacji robot zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajgcego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatdw z demontazu, okreslonych w
zataczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materialy z demontazu nie podlegajg przekazaniu do magazynu w przypadku braku zatgcznika nr 1 do Specyfikacji.

3. Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wtasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpadéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

4. Informowania Zamawiajagcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpadéw, a w

szczegolnosci odpaddw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywaé na srodowisko.

Usuwania na wiasny koszt i wiasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujacych na

$rodowisko lub moggcych negatywnie oddziatywac na nie w przysztoéci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob niezagrazajgcy Srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i

doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wlasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego

uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), rowniez nawierzchni urzadzonych.

9. Podiaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajacego.

10. Podigczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

11. Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach

rozdzielczych do 1 kv,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzadzeniach i

instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

12. Opracowania i uzgodnienia z wtasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrgbie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktdrych wiasciwy zarzadca natozyt oplate w drodze decyzji.

13. Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robdt (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

14. Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji rob6t urzadzenia, tereny i plony.

15. Wykonania pomiaréw, badan i prob technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujgcego podziatu
obowigzkow:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w , Instrukgji

wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujgcej w Energa-Operator S.A.

16. Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajgcej
w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajagcym szczegbly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposéb
przygotowania kabla do badan.

17. Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okre$lonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy w ciagu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.
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18. Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartosci tych rob6t nastgpi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztoryséw
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaZnikéw cenotwdrczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajgcego, z
kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce kosztorysy
muszg uzyskaé akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia ostatecznej
wartosci robot dodatkowych.

19. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

20. Wykonania na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21. Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajgcego odrgbnych
umow najmu istniejgcych stupéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowigzkdw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i
przy urzgdzeniach Zamawiajgcego, na ktdrych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. sie¢ oswietlenia drogowego, siec telekomunikacyjna, itp.).

4) Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:
1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:

przewodd AsXSn4x95 I-552m

planowany termin dostawy materiatlu na magazyn 25.11.2026

Powyzsze dlugoéci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przylgczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatow
objetych dostawa inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbiér materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu Kwidzyn w terminie nie dluzszym niz 7 dni liczac od daty
realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty s wydawane w dni robocze, w godzinach 7-14.

4, Podstawg do odbioru materiatéw, o ktérych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajgcego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze material wlkasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materialty (poza wymienionymi w ppkt 1 niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza
Wykonawca.

5) Zamawiajacy na wihasny koszt zobowiazuje sie do:

1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:
- wylgczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- zapewnienia zasilania rezerwowego jezeli wystgpi taka koniecznosé,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotdw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.".

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1) Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujgce sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego i aktualnej na dziefi podpisania umowy lub spetniajace standardy
techniczne obowigzujace dla urzadzen SN i nn okreslone przez Zamawiajacego i aktualne na dzien podpisania umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materiatdéw i urzadzen na inne niz obowigzujace na dziefi zawarcia umowy wymagaja
pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

2) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu, itp. Na Srodkach transportowo-sprzetowych
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami
wskazanymi przez producenta.

3) Materialy i urzadzenia nieodpowiadajgce ww. wymaganiom powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy.

4) Do zamknie¢ obiektow elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich
obiektéw | urzadzefi oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobdw zamknig¢ obiektow
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajacego.

5) W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkiladek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych.

6) Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:
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a) edycja rozlgcznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajgcej za dany
obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztgcznika SN,

¢) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.
1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie robét
budowlanych, elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajgcych zakryciu,
2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.
3) Badania w czasie wykonywania robdt i po wykonaniu robot:
1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) posadowienie stupdw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
c) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddw roboczych i ich faczenie,
e) wielko$¢ zwisow przewodow roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowéw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegow,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.
3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkow kablowych)
obejmuja:
a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,
c) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kV,
d) pomiar rezystangji lub ciggtosci zyt roboczych.
4, Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoly
z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Proby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac zgodnie z ,Instrukcja badania linii kablowych WN
i SN” obowigzujaca w Energa-Operator S.A.
5. Stagje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg:
a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
¢) posadowienie stupow (wtasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych,
4) Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1) Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastgpujace odbiory:

1. Odbidr czesciowy lub odbidr etapowy.

2. 0Odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

3. Odbidr techniczny.

4. Odbior koncowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

3) Odbiér techniczny przeprowadza sie¢ po zakonhczeniu robot budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkow zawartych w umowie o wykonanie robot budowlanych.

4) Odbidr kohcowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych
na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentéw.

5) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawcza obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robét budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcéw w zakresie zasad odbioru robét
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak
i elektroniczne;j. WerSJe elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat powykonawczy”

Kicrown  OTOZ adresem zamdwienia i numerem umowy. Elementy projektowe maja zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie
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wsp6irzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy osrodki geodezyjne
nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,2000" dopuszcza sie dostarczenie mapy w ukfadzie WGS 1965
strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspotrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylgcznie z inwentaryzacjg powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowal polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajagce lokalizacje stanowisk stupowych nalezy taczy¢ linig ciggltya (nie nalezy przedstawiac
napowietrznego ciaggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkredla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposéb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslac
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciggi
komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz zfacza
0,4 kV winny posiadac zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkdw zawartych w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:
1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,
2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zgdanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.

lbrak dostaw inwestorskich

Specfret




&. Energa wersja szablonu: 1.0

operator
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ZALOZENIA TECHNICZNE

Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV obwodu 400
zasilanej ze stacji T-71582 Kwidzyn Wielka
w msc. Kwidzyn, ul. Zwirowa, Lotnicza.
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1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi zatoZzeniami technicznymi musi by¢ zgodna z:

1)  wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
pozostalymi, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowigzujacymi u Zamawiajacego, dostgpnymi na stronie

internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1)  muszg posiadac certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki certyfikujace
i/lub protokoty badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

2) musza speinia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejécia w zakresie podanym w Dyrektywach.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV zasilanej ze stacji T-71582 Kwidzyn
Wielka - obwod 400.

3. Lokalizacja przedmiotu zgodnie z niniejszymi zatozeniami technicznymi
Linia napowietrzna nn 0,4 kV - obwod 400 zasilana ze stacji T-71582 Kwidzyn Wielka zlokalizowana jest
w msc. Kwidzyn przy ul. Zwirowej, ul. Lotniczej.
4, Stan istniejacy
Obecnie linia wykonana jest przewodami typu AL o przekroju 70 mm?2 na konstrukcjach wsporczych ZN-10 w
ukladzie naprzemianlegtym.
Tekst illub tabela:

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane ogélne dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1990 r.

Nr obiektu T-71582 — obwod 400 Zgodnie z tabelg w pkt. 4

5. Stan planowany / zakres prac
Zakres prac obejmuje przebudowe istniejacej linii napowietrznej 0,4 kV na lini¢ napowietrzng z przewodami
izolowanymi typu AsXSn o przekroju 4x95 mm?2 w torze gléwnym. Istniejace odcinki linii AsXSn o przekroju
4x50 mm? oraz 4x35 mm? na odgalezieniach pozostajg bez zmian.

Charakterystyka stanu planowanego
Dane szczegélowe Uwagi/Komentarze

Przebudowa odcinka linii 2 =
napowietrzne] 0,4kV od stupa nr 401 do stupa nr 414 AsXSn 4x95 mm? | = 515/552 m

6. Rzeczowy zakres prac:

obw. 400:
e wymiana przewodéw od stupa nr 401 do stupa nr 414 — wymiana przewoddw na nowe typu
AsXSn 4x95 mm? o facznej diugosci | = 515/552 m; przewod instalowa¢ z nominalnym

naprezeniem 6=17,5 MPa i naciggiem Fn = 665 daN, montowac¢ w catosci bez przecinania, na
stupie nr 404, nr 413 przew6d montowac odciggowo w obydwach kierunkach. Na istniejagcym
stupie nr 414 wykona¢ luzne mocowanie odciggowe przewodu AsXSn 4x95 mm? w Kierunku
stupa nr 413 oraz mocowanie odciggowe przewodu AsXSn 4x50 mm?2 w kierunku stupa nr
415.

taczna dtugos¢ przewodu AsXSn na obw. 400 — | = 515/552 m.



wymiana stupow nr 403, 405, 406, 407, 408, 409, 411 na P E-12/4,3 w istniejgcej lokalizaciji,
ustdj UP-3 (po 2 szt. plyt U-85);

wymiana stupa nr 401 na K E-12/12 w istniejgcej lokalizacji,

ustéj UP17 (po 4 szt. ptyt U-85);

wymiana stupa nr402 na N E-12/6 w istniejgcej lokalizaciji,

ustéj UP4 + UP6 (po 3 szt. plyt U-130);

wymiana stupéw nr 410, 412 na RPK E-12/10 w istniejacej lokalizacji,

ustdj UP4 + UP6 (po 3 szt. ptyt U-130);

wymiana stupa nr413 na O E-12/12 w istniejgcej lokalizacji,

ustdj UP17 (po 4 szt. ptyt U-85);

wymiana stupa nr 404/508 na ROK E-12/12 w istniejgcej lokalizacii,

ustdj SFP-122 + SP-22 (po 4 szt. ptyt PS-160);

wymiana - przeniesienie zerdzi stupa nr 412 (E-10,5/10) w miejsce istniejgcego stupa ZN nr
412/1 (funkcja jako stup przelotowy P).

wykonanie nowych uziemien stupow nr 401, 404, 413 (wymagana wartos¢ rezystancji
uziemienia Rei = 10 Q),

osprzet do wykonania uzioméw ma by¢ zgodny ze standardami technicznymi EOP;

montaz bednarki ocynkowanej o wymiarach 30x4 (wymiar w mm) na cafej diugosci stupa na
stanowiskach nr 401, 404, 413 — bednarki nie podiacza¢ do uzbrojenia stupdw;

montaz ogranicznikéw przepie¢ typu BOP-R SE.30.450 Bz10 (lub podobne, zgodne ze
standardami technicznymi EOP) na stupach nr 401, 404, 413 (w tym podigczenie przewodu
PEN do uziemienia);

montaz zestawdw do zaktadania uziemiaczy typu ST208 na stupach nr 401, 404, 413,
montaz nowej numeracji stupdw zgodnie z planem linii (zgodnie ze standardami technicznymi
EOP),

na stupie nr 404/508 kierunek stup nr 507 zainstalowa¢ RSA typu SZ-400.41 — ,PODZIAL
SIECI” w kierunku stacji T-71464 Kwidzyn Melioracja.

7. Wymagania dodatkowe:

Wykona¢ numeracje stupéw zgodng ze standardami EOP.

Wykonanie uziemien — bednarka pomalowana na zielono-zélte pasy, zaciski krzyzowe zabezpieczy¢
tasma typu "DENSO".

Wymiana rur metalowych dla kabli wchodzacych i schodzacych ze stupéw na BE, uszczelnienie wlotow
rur za pomocg odpowiednich ksztaltek termokurczliwych, montaz tabliczek informacyjnych dla kabli jezeli
takowych nie ma lub wymiana tabliczek na nowe jezeli sq stabo widoczne, rozszycie kabla zabezpieczy¢
czteropalczatkg termokurczliwg, a Zyly kabla zabezpieczyé koszulkami termokurczliwymi odpomnymi na
promienie UV.

Wykona¢ przetaczenia przylaczy napowietrznych do nowo instalowanej linii. Dopuszcza sig przediuzenia
przytacza napowietrznego za pomocq dedykowanych do tego ziaczek.



e Potaczenia przewodu PEN z bednarkg (stupy z uziemieniem) wykona¢ przewodem min. 50 mm? o kolorze
26lto zielonym.

o Wykonat przetgczenia przytaczy kablowych do linii izolowanej, wszystkie kable u wierzchotku stupow
nalezy zabezpieczy¢ (jezeli nie sq ) ich rozszycia za pomoca palczatek termokurczliwych oraz dodatkowo
zabezpieczy¢ rozizolowane pojedyncze zyly kablowe za pomoca rur termokurczliwych odpornych na UV.

o Dopuszcza si¢ przediuzenia przytacza kablowego przez polacznie kabla z linig gtowna za pomocq
przewodu AsXSn o przekroju nie mniejszym niz przekroj kabla.

o Wykonat stosowne pomiary rezystancji uziemienia oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej na
konicu obwodu potwierdzone protokotem pomiaru.

o Modemizacje linii oéwietlenia ulicznego nalezy uzgodni¢ z ENERGA-OSWIETLENIE. Nalezy pamietac,
ze podiaczenie linii o$wietleniowej do przewodu PEN nowo instalowanej linii jest zabronione. Poprzez
przebudowywany odcinek linii napowietrznej przebiega sterowanie o$wietleniem miasta Kwidzyna (tzw.
kaskada) - nalezy zachowa¢ cigglo$¢ polaczenia.

¢ Przeniesienie przewodow infrastruktury telekomunikacyjnej na nowe stupy nalezy uzgodnic z wiascicielem
linii telekomunikacyjnej. Jezeli okaze sig, Ze linie telekomunikacyjne nie sq juz aktywne/nie uzywane,
nalezy je zdemontowag.

o Wykona¢ zestawienie montazowe.

o Wykona¢ niezbedng wycinke podczas przebudowy linii napowietrznej 0,4 kV.

¢ Wykona¢ pomiary odleglosci linii od ziemi w $rodku przeset wymienionej linii.

Wszelkie uzgodnienia dotyczace wejScia w teren w celu przeprowadzenia prac oraz ewentualne wyplaty
odszkodowan z tego tytutu pozostajg w gestii Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa
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e Przebudowe linii zaprojektowa¢ w oparciu o aktualny album budowy linii 0,4 kV z przewodami izolowanymi.
e Dlugos¢ poszczegdlnych przeset nie powinna przekraczac 55 m.
e Dopuszcza sig zmiane przebiegu linii — wszelkie zmiany wymagajg zgody RD w Kwidzynie.

8. Informacje dodatkowe

Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$¢ zastosowania rozwiazan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA
lub pojawita sie koniecznos$¢ zastosowania dodatkowych elementéw nieujetych w zatoZeniach technicznych lub
wyjasnienia watpliwosci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kierowat do zamawiajacego wraz
z uzasadnieniem.

Procedowanie uzyskania odstepstwa lezy po stronie komérki opracowujgcej zatozenia techniczne.



9. Spis zatacznikéw
[ 1. [ Rys. 1 - Plan przebudowy linii napowietrznej 0,4 kV na obw. 400 — zalozenia techniczne nr 75/2026. |

10. Laczne zestawienie:

Przewdd typu AsXSn 4x95 mm2 - 552 m
Stup wirowany E-12/12 - 3 szt.

Stup wirowany E-12/10 - 2 szt.

Stup wirowany E-12/6 — 1 szt.

Stup wirowany E-12/4,3 - 7 szt.



