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‘J} En erga siedzibg w Olsztynie przy ul. Tuwima 6, 10-950 NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA

Energa-Operator S.A. z Oddziatem w Olsztynie z

Olsztyn,

opera tor Rejon Dystrybucji w Itawie, Dziat Zarzadzania
Inwestycjami ( 66MZI )

ACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

OBI/66/2600684

ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

B)

1)
2)

Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):

Zabrowo, Itawa gmina wiejska, nr dzial.: 0047-32/1,

Przedmiot i zakres zaméwienia:

Zadanie: 1 Budowa linii kablowej nN 0,4kV / dlug. 17m, wymiana transformatora 15/04kV w msc. Zabrowo dz. nr 47-32/1
OBI/66/2600684

Lokalizacja, wyposazenie i sposéb wykonania zgodnie z zalaczonym rysunkiem

Realizacja zadania w pelnym zakresie opracowanej dokumentacji projektowej. Wykonawca zewngtrzny realizujacy roboty budowlane jest zobowigzany do
zagospodarowania we wlasnym zakresie, na wlasny koszt i odpowiedzialno$¢ wszystkich materialéow z demontazu stajacych si¢ odpadem, w tym ztomu ( za
wyjatkiem transformatorow, elementow AMI lub innych wskazanych w specyfikacji urzadzen przeznaczonych do ponownej zabudowy ), powstalych w
zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1)

2)

3)

4)

Rozpoczecie robdt:

1.  Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robot po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na zgdanie Zamawiajagcego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym harmonogram realizacji robdt
objetych niniejszg Specyfikacja.

3. Podstawowg formg realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby moc realizowac prace w technologii
PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie wspotpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

4. Podczas wykonywania prac, dla ktdrych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest:
a) uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposodb realizacji pracy:
- Wykonawca bedzie realizowaé we wiasnym zakresie przetaczenia ruchowe, jedynie za zgodg Zamawiajacego, zgodnie z ,Zasadami
dopuszczen do pracy zespotdw wykonawcow zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.” dostepnymi na
stronie internetowej Zamawiajgcego,
- w pozostatych przypadkach przetgczenia ruchowe realizowac bedzie Zamawiajacy.
b) zapewnic zasilanie odbiorcdw z agregatu/agregatéw pradotwdrczych w nastepujacej konfiguracji:
IAgregat zapewnia Wykonawca 63kVA-1szt I

- miejsce instalacji agregatu/agregatéow  pradotwdrczych  Wykonawca jest zobowigzany uzgodnic z  Zamawiajgcym,
- parametry jakoSciowe dostarczanej energii elektrycznej z agregatéw musza by¢ nie gorsze niz okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu
i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2023 r.

poz. 819, z pozn. zm.),
- odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody na osobie i mieniu oraz zwigzane z tym roszczenia, wynikajace z jakosci dostarczanej energii
elektrycznej podczas pracy agregatu, spoczywa na Wykonawcy,

- w przypadku wykorzystywania agregatdw bez synchronizacji proces przytaczenia agregatu i przetaczania zasilania nalezy organizowac tak,
aby przerwa zwigzana z przetgczeniem odbiorcow z zasilania z systemu elektroenergetycznego na zasilanie z agregatu pradotwdrczego nie
przekraczata 3 minut. Rowniez w sytuacji powrotu przetgczenia zasilania z agregatu na zasilanie z systemu przerwa w zasilaniu odbiorcow
nie powinna przekroczy¢ 3 minut.
- w uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza wykonanie prac z wylgczeniem jezeli realizacja prac zwigzanych z procesem
przytgczenia/odtaczenia agregatu oraz dokonania przefgczen zasilania wymaga wytgczenia dtuzszego niz 3 minuty Zamawiajacy dopuszcza
realizacje prac z wyfaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej
Zamawiajacego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wowczas maksymalny, faczny czas wytgczenia nie moze przekroczy¢ 15 minut.
) uzgodnic¢ z Zamawiajgcym terminy i czasy wylgczen:

- maksymalny, 1gczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze przekroczy¢ 4 godz. Prace
wykonac¢ w technologii PPN

- w przypadku realizacji prac z wytaczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym wytaczeniem, w miejscach i
ilosci wskazanej przez Zamawiajgcego, plakatow informujgcych o planowanym wytgczeniu dla tych prac, w ktérych Zamawiajacy bedzie tego
wymagat,

- plakatowanie obszaru podlegajgcego wylaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,
- Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu termindw i czaséw wytgczen.

Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylgczen oraz zasady uzgadniania wytaczen:

1. Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt B.1.3 oraz B.1.4 lub na zadanie
Zamawiajgcego, dopuszcza sie realizacje prac z wylaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych”
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2. W przypadku realizacji prac z wylaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajagcym termindw i czasow wytaczen.
Uzgodnione czasy wytaczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawg do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdlnych
Warunkéw Umdw, w przypadku ich przekroczenia.

3. Whniosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robdt i wytgczen Wykonawca jest
zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym pierwszym wytgczeniem.

Sposob prowadzenia dokumentéw budowy:

1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli jest wymagany) winien
by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

2. Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do:

1. Realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A. dostepnymi na
stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatow z demontazu, okreslonych w zatgczniku nr 1 do Specyfikacji

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych: Opracowat: Daniel Wyrzykowski, tel.: 896121717



11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

~Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”. Materiaty z demontazu nie podlegaja przekazaniu do magazynu
w przypadku braku zatgcznika nr 1 do Specyfikacji.

Zagospodarowania we wtasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego odpaddw (ztom stalowy i
kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w
ppkt 2.

Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpadéw, a w szczegdlnosci odpaddw
niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na $rodowisko.

Usuwania na wiasny koszt i wiasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na $rodowisko lub mogacych
negatywnie oddziatywac na nie w przyszitosci, ktére wynikty z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob niezagrazajacy Srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktdrym byly prowadzone roboty budowlane i doprowadzenia do stanu
poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi),
réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej Zamawiajgcego.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz rozdzielnic nn Zamawiajacego,
winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcdw zewnetrznych na urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z wiasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie prowadzonych prac oraz
ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz innych terendw za zajecie ktdrych wiasciwy zarzadca
natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robdt (z wyjatkiem optaty wynikajacej z decyzji o umieszczeniu w
pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami).

Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robot urzadzenia, tereny i plony.

Wykonania pomiaréw, badan i prob technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych z zachowaniem nastepujgcego podziatu obowigzkdow:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

c) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,, Instrukcji wykonania badan linii kablowych
WN i SN” obowigzujacej w Energa-Operator S.A.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z 10 dniowym wyprzedzeniem
o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajgcej w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie
badan diagnostycznych. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca ustali z Zamawiajgcym szczegdty zwigzane z przeprowadzeniem badan
diagnostycznych, w tym sposdéb przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami okreslonymi w protokole z
badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego lub robdt zamiennych. Ustalenie
wartosci tych robot nastgpi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z
zastosowaniem stawek i wskaznikdw cenotworczych zamieszczonych w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla
regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajgcego, z kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robdt. Dla prac w technologii PPN — stawki i
wskazniki przyjmowane bedg wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce kosztorysy
muszg uzyskaC akceptacje Zamawiajgcego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia ostatecznej wartosci robdt
dodatkowych.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Wykonania na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych umdéw najmu istniejgcych
stupow elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce o
istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkéw. PowyZzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce
jakichkolwiek prac na i przy urzadzeniach Zamawiajacego, na ktdrych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np.
sie¢ oswietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

5) Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:

1.

4.

5.
6.

Dostawa inwestorska obejmuje nastepujgce materiaty i urzadzenia:
|wkladka C-1szt wkiadka D-2szt kabel YAKXS 4x120mm2-17m transformator 100kVA odbiér magazyn gtéwny Olsztyn uI|

Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkdw Przylgczenia lub Wytycznych.

Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatdw objetych dostawa
inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

Odbidr materiatow i urzadzen nastepuje z magazynu RD Ostrdda ul. Przemystowa 13 w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od daty
realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty sa wydawane w dni robocze, w godzinach 7-14.

Podstawg do odbioru materiatdw, o ktdrych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika Zamawiajgcego (w tym
wydruk otrzymanego pliku pdf).

Wykonawca odbierze materiat wtasnym kosztem i staraniem.

Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w ppkt 1 niezbedne do realizacji robot budowlanych dostarcza Wykonawca.

6) Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

2.

3.

Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

Wykonania nastepujacych prac:

- wytaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,

- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50 m.

Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku realizacji prac zwigzanych z

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych: Opracowat: Daniel Wyrzykowski, tel.: 896121717



dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotdw Wykonawcdw zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych
Energa-Operator S.A.".

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1

2)

3)
4)

5)
6)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych dostepnej na stronie
internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajace standardy techniczne obowigzujace dla urzadzen SN i nn
okreslone przez Zamawiajacego i aktualne na dzien podpisania umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatdw i urzadzern na inne niz
obowigzujace na dzien zawarcia umowy wymagajg pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot,
zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu, itp. Na Srodkach transportowo-sprzetowych przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez producenta.

Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajgce ww. wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

Do zamknie¢ obiektow elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich obiektdow i urzadzen oraz
zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobow zamknie¢ obiektow elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami
energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych.

Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja rozlacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztgcznika SN,

c) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM odpowiadajacej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.

iy

2)
3)

4)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie robdt budowlanych,

elektronicznie lub na pi$mie o terminie wykonywania rob6t zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatdéw i urzadzen przed wbudowaniem.

Badania w czasie wykonywania robdt i po wykonaniu robét:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaija:

a) posadowienie stupow (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
C) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddw roboczych i ich taczenie,
e) wielko$¢ zwiséw przewoddw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowow kablowych w stosunku do projektowanych przebiegow,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych) obejmuija:
a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn,
c) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kV,
d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty z badan diagnostycznych
nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie protokotu papierowego z oceng badania i podpisem
osoby uprawnione;j.
Proby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Instrukcja badania linii kablowych WN i SN” obowigzujacg w
Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
) posadowienie stupow (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych.
Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)
3)

4)

5)

Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory:

1. Odbidr czeSciowy lub odbidr etapowy.

2. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

3. Odbidr techniczny.

4. Odbidr koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg warunkéw zawartych w umowie o

wykonanie rob6t budowlanych.

Odbiér koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych na odbiorze technicznym,

brakujgcych dokumentdéw.

Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujgcg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robdt budowlanych, przystosowang do formatu A4,
zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcéw w zakresie zasad odbioru robét budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Wersje
elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat powykonawczy” oraz adresem zamdwienia i numerem umowy.
Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w ukfadzie wspdtrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBIL-opis.
W przypadku gdy o$rodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w uktadzie
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Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspdtrzedne geodezyjne zwigzane tylko i wytgcznie z
inwentaryzacjag powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W nazwach plikow oraz w nazwach warstw nie nalezy
stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajgce lokalizacje stanowisk stupowych nalezy taczy¢ linig ciggta (nie nalezy
przedstawia¢ napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkresla¢ w
formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposéb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkresla¢ liniami innego koloru niz linie
elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje. Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod
konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciagi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS,
rozgatezniki kablowe SN oraz ztgcza 0,4 kV winny posiadac zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robdt budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas niestosowanych w sieci Zamawiajacego.

L.P. | TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO WYMAGANE ILOSC 0SOB ZAKRES SZKOLENIA
JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2.

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:
1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie
Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,
2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego.
2) Strona internetowa Zamawiajacego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.
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