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~ Energa-Operator S.A. z Oddziatem w
Kaliszu z siedzibg w Kaliszu przy al.
Wolnosci 8, 62-800 Kalisz,

Rejon Dystrybucji w Jarocinie, Dziat Zarzgdzania

Inwestycjami ( 44MZI ) OB1/44/2503866

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Energé

operator

NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA '

|

1) Nazwa i adres obiektu (zamowienia):
Pleszew, Pleszew miasto, nr dzial.: 1950/7,
2) Przedmiot i zakres zaméwienia:
Zadanie: 1 Budowa linii kablowej nN w m. Pleszew, dz. 1950/7, gm. Pleszew OBI/44/2503866,

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robot:

1. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robét po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na Zadanie Zamawiajgcego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajacym
harmonogram realizacji robdt objetych niniejsza Specyfikacja.

3. Podstawowq formg realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby méc
realizowac prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspéipracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

4. Podczas wykonywania prac, dla ktorych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob ich realizagji:

a) Wykonawca bedzie realizowac¢ we wtasnym zakresie przetaczenia ruchowe, jedynie za zgoda Zamawiajacego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespolow wykonawcow zewnetrznych przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego,

b) w pozostatych przypadkach przelaczenia ruchowe realizowaé bedzie Zamawiajacy.

5. Na czas wykonywania prac, podczas ktérych nie mozna zastosowac technologii PPN, w celu ograniczenia przerw
planowych, prace nalezy wykonywac zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych”
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

6. W przypadku realizacji prac z wylaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajagcym
termindw i czaséw wylgczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawg
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogélnych Warunkéw Umdw, w przypadku ich przekroczenia.

- maksymalny, laczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczy¢ 2 godzin.

- w przypadku realizacji prac z wylaczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym
wylaczeniem, w miejscach i ilosci wskazanej przez Zamawiajacego, plakatow informujgcych o planowanym
wylgczeniu, dia tych prac, w ktérych Zamawiajacy bedzie tego wymagat,
- plakatowanie obszaru podlegajagcego wylaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,
- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu termindw i
czasow wylgczen.

7. Wniosek dotyczacy wylaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robét
i wylaczen Wykonawca jest zobowiazany zlozy¢ Zamawiajagcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wytaczeniem.

2) Sposob prowadzenia dokumentow budowy:

1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia, dziennik budowy
(jezeli jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

2. Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany do:

1. Realizacji robot zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajacego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatdw z demontazu, okreslonych w
zataczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materialy z demontazu nie podlegajg przekazaniu do magazynu w przypadku braku zatgcznika nr 1 do
Specyfikagji.

3. Zagospodarowania we wilasnym zakresie i na wlasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu

budowlanego odpadéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Dariusz Pietras, tel: 62 500 2529
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przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpadéw, a w
szczegolnosci odpadéw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywa¢ na Srodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i wlasnym staraniem skutkow wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujacych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddzialywaé na nie w przysziosci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposéb niezagrazajacy srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzeh SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajacego.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z wlasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terendw nalezacych do PKP SA oraz
innych terendw za zajecie ktdrych wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnieri administracyjnych zwigzanych z realizacja robét (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyptaty ewentualnych odszkodowaih za zniszczone w trakcie realizacji robét urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiardéw, badarn i prob technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu
obowigzkéw:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe ~ prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne - prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okre$lony jest w ,Instrukcji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujacej w Energa-Operator S.A.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z
10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie
dziatajgcej w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac
Wykonawca ustali z Zamawiajacym szczeglly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym
sposob przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robdt dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robét nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztoryséw
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotwdrczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikow produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajacego, z
kwartatu poprzedzajgcego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
bedg wg sredniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce
kosztorysy musza uzyskac akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia
ostatecznej wartosci robdt dodatkowych.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania na etapie skfadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajgcych z zawartych przez Zamawiajacego odrebnych
umow najmu istniejacych stupow elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowigzkdw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Dariusz Pietras, tel: 62 500 2529
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przy urzagdzeniach Zamawiajacego, na ktérych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. siec oswietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

22. Pobranie dziennika budowy oraz zgloszenie rozpoczecia i zakonczenia robét w Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzgdzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materialy i urzadzenia:

I‘Kuabel YAKXS 4x120 mm2 - 90 m

ktadka patentowa Master-Key - 5 szt.

Powyzsze dlugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przylgczenia lub
Whytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwadji
materiatow objetych dostawg inwestorskg z Wydzialu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbiér materiatow i urzadzen nastepuje z magazynu w Jarocinie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od daty
realizacji wskazanej na rezerwacji. Materialy sg wydawane w dni robocze, w godzinach 7-14.

4. Podstawg do odbioru materiatéw, o ktérych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajgcego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wlasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w ppkt 1 niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatow z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:
- wylgczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- zapewnienia zasilania rezerwowego jezeli wystapi taka koniecznosé,
- badan kabli powyZzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.".

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materialy i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych

dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajgce standardy

techniczne obowiazujace dla urzadzen SN i nn okreslone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania

umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowigzujgce na dzienn zawarcia umowy

wymagajq pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z

Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na

jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu, itp. Na srodkach transportowo-sprzetowych

przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukfadane zgodnie z wymaganiami

wskazanymi przez producenta.

Materialy i urzadzenia nieodpowiadajgce ww. wymaganiom powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich

obiektow i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobéw zamknie¢ obiektow

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostepnymi

na stronie internetowej Zamawiajacego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkiadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja rozigcznika SN (stagji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za
dany obszar,

b) edycja sygnalizacji z rozlgcznika SN,

C) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

1)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanege w umowie o wykonanie
rob6t budowlanych, elektronicznie lub na piSmie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajgcych
zakryciu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Dariusz Pietras, tel: 62 500 2529
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.

Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu robét:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupdw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
€) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddw roboczych i ich fgczenie,
e) wielkos¢ zwiséw przewodow roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

¢) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kV,

d) pomiar rezystancji lub cigglosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wihasciwe uprawnienia kwalifikacyjne.
Protokoly z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej
oraz w formie protokolu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Proby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac zgodnie z ,Instrukcja badania linii kablowych WN
i SN” obowigzujaca w Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemieni ochrony przeciwporazeniowej i odgromowe;j,
¢) posadowienie stupow (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych,
Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiardw.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)
3)

4)

5)

Ze wzgledu na specyfike robét budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory:

1. Odbidr czeSciowy lub odbior etapowy.

2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

3. Odbidr techniczny.

4. Odbidr koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbiorow realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg

warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Odbior koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,

wskazanych na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentdw.

Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robét budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodna z ,Wytycznymi dla Wykonawcdw w zakresie zasad odbioru robot
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze polozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej
jak i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na plycie CD/DVD opisanej nazwa ,operat
powykonawczy” oraz adresem zamoéwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane
cyfrowo w ukladzie wspétrzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie ~ numer OBI-opis. W przypadku gdy
osrodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. ukladzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy
w ukfadzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspolrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylacznie z inwentaryzacja powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikébw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajgce lokalizacje stanowisk stupowych nalezy faczy¢ linig ciagla (nie nalezy przedstawiaé
napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkresla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposéb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkresla¢
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposob umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz
ciagi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz
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ztacza 0,4 kV winny posiadac zaznaczony kompletny obrys na mapie.
Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie
robdt budowlanych.

3. Potwierdzone zawiadomienie o zakonczeniu budowy.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolefi w zakresie nowych urzadzen, dotychczas niestosowanych w sieci
Zamawiajacego.

L.P.| TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2.

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:
1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,
2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajacego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.
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