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g Energa Olsztynie z siedzibg w Olsztynie przy ul. NUMER IDENTYFIKACYJNY ZADANIA

Energa-Operator S.A. z Oddziatem w

Rejon Dystrybucji w Ostrddzie, Dziat Zarzadzania
Inwestycjami ( 64MZI ) OBI/64/2603317

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DOKUMENTACII

1)
2)

3)

PROJEKTOWEJ I ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa dokumentacji/opracowania w oparciu, o ktorg nalezy realizowac przedmiot zamowienia:

Warunki przyfaczenia do sieci / Warunki przebudowy sieci / Warunki budowy sieci / Wytyczne programowe
Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):

Kozia Gora, tukta gmina wiejska, nr domu: 20A, nr dzial.: 0009-1/12,

Przedmiot i zakres zamowienia:

Zadanie: 1 Opracowanie dokumentacji projektowej,

Zadanie: 2 Wykonanie robét budowlanych

Budowa linii kablowej nN / OBI/64/2603317,

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zgodnie z warunkami przytaczenia nr P/26/066856 z
dnia 02.09.2026r. Nalezy uzyskac niezbedne zgody wiascicieli terenu i zgody administracyjne.
Zawarta opinia/koncepcja zasilenia w zalacznikach graficznych nie moze stanowi¢ podstawy do
wyceny niniejszego zadania, stanowi jedynie materiat pomocniczy.

Realizacja robot budowlanych obejmuje wykonanie wszystkich prac w pelnym zakresie dokumentacji
projektowej, zgodnie z zalagczonymi rysunkami oraz pozostata dokumentacjg stanowigcag podstawe
zamowienia, w szczegolnosci w zakresie lokalizacji robot, zastosowanego wyposazenia oraz sposobu
wykonania.

Uwaga:

Wykonawca zewnetrzny realizujacy roboty budowlane jest zobowigzany do zagospodarowania we
wilasnym zakresie, na wlasny koszt i odpowiedzialnos¢ wszystkich materialow z demontazu stajacych
sie odpadem, w tym zlomu (za wyjatkiem transformatorow, elementow AMI lub innych wskazanych w
specyfikacji urzadzen przeznaczonych do ponownej zabudowy), powstalych w zwigzku 2z
wykonywaniem przedmiotu umowy.

B) ZASADY WYKONYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]

1)

2)

Forma i zawarto$¢ dokumentacji projektowej winna by¢ zachowana wg obowigzujacych przepiséw, wytycznych oraz
Standardéw technicznych w Energa-Operator S.A. obowigzujgcych u Zamawiajgcego, a w szczegolnosci zgodnie z
Zatacznikiem nr 36 ,Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn”, ktdry obejmuje réwniez zasady
realizacji, toku uzgodnienia jak i formy i tresci dokumentacji projektowe;j.

Postanowienia dodatkowe dotyczace prac projektowych:

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie terminy nie dtuzsze niz podane ponizej na wykonanie nastepujgcych czynnosci:

a) zweryfikowanie i uzgodnienie koncepcji zasilania/rozwigzania technicznego u Zamawiajgcego i udzielenie
odpowiedzi Wykonawcy — 10 dni roboczych,

b) uzgodnienie dokumentacji u Zamawiajgcego — zgodnie z zapisami obowigzujgcych OWU.

c) na projekcie zagospodarowania terenu nalezy obowigzkowo umiesci¢ domiary projektowanych urzadzen i
sieci do granic dziatek.

d) projektant wykona dokumentacje fotograficzng przytaczanego obiektu/obiektdw oraz trasy projektowanych
sieci elektroenergetycznych.

2. Projektant, z upowaznienia Zamawiajacego podpisze o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoécig na cele budowlane i wystapi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, badz
dokona zgtoszenia, ktore winno by¢ skierowane do wilasciwego urzedu administracji panstwowej w imieniu
Zamawiajgcego. Moze to nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia dokumentacji u Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy moze dokonac przesuniecia termindw realizacji na podstawie przedtozonych przez Projektanta
dokumentdw potwierdzajgcych wystapienie szczegdlnych okolicznosci.

4. W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne i/lub stacje transformatorowe SN/nn, na ktérych
umieszczone sg urzadzenia stanowigce witasnos¢ innych podmiotdw, Projektant uzgadnia lub informuje te
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podmioty o zamierzeniach projektowych i planowanym rozwigzaniu technicznym urzadzen Zamawiajgcego.
Informacje o podmiotach bedacych witascicielami urzadzen umieszczonych na stupach energetycznych i/lub
stacjach transformatorowych SN/nn oraz o zasadach na jakich te urzadzenia zostaly umieszczone na
infrastrukturze nalezacej do Energa-Operator S.A., Projektant jest zobowigzany pozyskaé z wlasciwego
terytorialnie Rejonu Dystrybucji Zamawiajacego.

5. Wykonawca kierujgc korespondencje (papierowg lub elektroniczng) do Zamawiajgcego kazdorazowo
zobowigzany jest oznacza¢ ja w nagtowku lub tytule numerem umowy i/lub identyfikatorem zadania
inwestycyjnego OBI/OBM.

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE PROJEKTOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN I TYPOWYCH
ROZWIAZAN

D)

E)

1)

2)

3)

Rozwigzania projektowe muszg znajdowac sie na liScie materiatdw prekwalifikowanych dostepnej na stronie
internetowej Zamawiajgcego lub by¢ zgodne ze Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A., dostepnymi na
stronie internetowej Zamawiajgcego, obowigzujgcymi dla urzadzen SN i nn eksploatowanych przez Zamawiajgcego.
Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym, w szczegdlnosci zgodnie z
Zalgcznikiem nr 36 ,Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn”.

W zakresie wentylacji w obiektach energetycznych powinny spetniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terendw (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719, z pdzn. zm.).

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wplywania na zastosowane w dokumentacji projektowej rozwigzania
techniczne.

ODBIOR DOKUMENTACJII PROJEKTOWE]

1)

2)

Odbidr dokumentacji projektowej nastepuje zgodnie z postanowieniami i zobowigzaniami okreslonymi w Specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robot budowlanych oraz w Standardach technicznych w

Energa-Operator S.A. obwigzujacymi u Zamawiajagcego, w szczegdlnosci zgodnie z Zatgcznikiem nr 36 ,Standard

techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn”.

Zamawiajacy dopuszcza odbior etapowy:

a) Etap 1 — przekazanie przez Wykonawce uzgodnionych dwoch egzemplarzy projektu budowlanego i/lub projektu
wykonawczego w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza tytutdw prawnych do nieruchomosci w wersji
papierowej dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robot,

b) Etap 2 — odbior koncowy dokumentacji, zgodnie ze Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A., w
szczegolnosci Zatgcznikiem nr 36 ,Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn”.

ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1)

2)

3)

4)

Rozpoczecie robdt:

1. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robdt po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robot objetych niniejszg Specyfikacja.

3. Podstawowg formg realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby moc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspOtpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

4. Podczas wykonywania prac, dla ktérych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest:

Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylgczen oraz zasady uzgadniania wylaczen:

1. Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt E.1.3 oraz E.1.4
lub na Zadanie Zamawiajgcego, dopuszcza sie realizacje prac z wytagczeniem, zgodnie ze ,Standardami
dotyczacymi ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim
pisemnym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2. W przypadku realizacji prac z wyfaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindw i czasow wytgczen. Uzgodnione czasy wylgczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawg
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogolnych Warunkéw Umdw, w przypadku ich przekroczenia.

3. Whniosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji rob6t
i wytaczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wyfgczeniem.

Sposob prowadzenia dokumentéw budowy:

1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy
(jezeli jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

2. Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do:
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

Realizacji robot zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materialdw z demontazu, okreSlonych w
zalgczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materiaty z demontazu nie podlegaja przekazaniu do magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do
Specyfikacji.

Zagospodarowania we wilasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu
budowlanego odpaddéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajagcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpadow, a w
szczegolnosci odpaddw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na Srodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i wlasnym staraniem skutkow wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywa¢ na nie w przysztosci, ktore wynikty z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob niezagrazajacy srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktorym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wtasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzgdzonych.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

Podtgczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego, winny byc¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z wtasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terendw nalezgcych do PKP SA oraz
innych terendw za zajecie ktdrych wtasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyziji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robdt (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robdt urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badan i prob technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robét budowlanych z zachowaniem
nastepujgcego podziatu obowigzkow:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajgcy,

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukcji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujgcej w Energa-Operator S.A.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z
10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie
dziatajgcej w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystgpieniem do prac
Wykonawca ustali z Zamawiajgcym szczegdty zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym
sposob przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajagcy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robdt dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robot
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robot nastgpi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikdw cenotwdrczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajacego, z
kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robdt. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
bedg wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce
kosztorysy muszg uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia
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F)

5)

6)

ostatecznej wartosci robot dodatkowych.

19. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

20. Wykonania na etapie skfadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21. Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych
umow najmu istniejgcych stupow elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowigzkéw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i
przy urzadzeniach Zamawiajgcego, na ktdrych jednocze$nie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. sie¢ o$wietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujgce materiaty i urzgdzenia:

| - Kabel YAKXS4x120mm? 5m - Wkiadka W154 MasterkeyC 1szt. - Wktadka W154 MasterkeyD 3szt. |
Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkoéw Przytgczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwaciji
materiatow objetych dostawa inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbiér materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu RD Ostréda w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od
daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty s3 wydawane w dni robocze, w godzinach 7-14.

4. Podstawa do odbioru materiatdéw, o ktdrych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajgcego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wiasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w ppkt 1) niezbedne do realizacji robdt budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:
- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotdw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.".

WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatow prekwalifikowanych

dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajgce standardy

techniczne obowigzujace dla urzadzen SN i nn okreSlone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania

umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatdw i urzadzen na inne niz obowigzujgce na dzien zawarcia umowy

wymagdajg pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z

Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu, itp. Na Srodkach transportowo-sprzetowych

przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami

wskazanymi przez producenta.

Materialy i urzadzenia nieodpowiadajgce ww. wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

Do zamknie¢ obiektow elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich

obiektow i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobow zamknie¢ obiektow

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostepnymi

na stronie internetowej Zamawiajgcego.

W ofercie nalezy przewidzie¢c montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowigzkdow Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztgcznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajgcej za
dany obszar,

b) edycja sygnalizacji z rozigcznika SN,

C) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

G) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
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1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie
robot budowlanych, elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robdt zanikajgcych oraz podlegajgcych
zakryciu.

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéow i urzadzen przed wbudowaniem.

3) Badania w czasie wykonywania robdt i po wykonaniu robdt:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupow (wtasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
c) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddow roboczych i ich tgczenie,
e) wielko$¢ zwisow przewodow roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowow kablowych w stosunku do projektowanych przebiegow,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

¢) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kV,

d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne.
Protokoty z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej
oraz w formie protokotu papierowego z oceng badania i podpisem o0soby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN
i SN” obowigzujgcej w Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
c) posadowienie stupow (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych.
4) Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiardéw.

H) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1) Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory:

1. Odbidr czesciowy lub odbidr etapowy,

2. Odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

3. Odbiér techniczny.

4. Odbiér koncowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

3) Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

4) Odbidor koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,
wskazanych na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentow.

5) Do odbioru koncowego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujgcg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robdt budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie zasad odbioru robdt
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zardwno w wersji papierowej
jak i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat
powykonawczy” oraz adresem zamodwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zostaé wrysowane
cyfrowo w uktadzie wspdtrzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy
osrodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy
w ukfadzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspotrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wytacznie z inwentaryzacjg powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikow oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajgce lokalizacje stanowisk stupowych nalezy faczy¢ linig ciggta (nie nalezy przedstawiac
napowietrznego ciagu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkreslac w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposob czytelny. Rury ostonowe nalezy wkresla¢
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liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajgcy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz
ciggi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz
ztacza 0,4 kV winny posiadac¢ zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkow zawartych w umowie o wykonanie
robot budowlanych.

I) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas niestosowanych w sieci
Zamawiajgcego.

L.p.| TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC 0SOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2.

J) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:

1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. dostepnych na stronie Zamawiajgcego. Strona internetowa
Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.

2. Aktualnych Wytycznych dla Wykonawcow opracowanych na podstawie ,Procedury nabywania praw do
nieruchomosci dla istniejgcych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych” dostepnych w siedzibie
Zamawiajgcego.

3. Informacjach dla Projektantdw dotyczace uzgadniania dokumentacji projektowej na rzecz Energa-Operator S.A.
dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego.

4. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89 poz. 414, z pdzn. zm.) oraz normach
branzowych.

5. Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609, z pdzn. zm.).

2) Przy realizacji robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:

1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,

2. Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajacego.

ml

Dokumentacja techniczna, wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach, wykaz wymaganych protokotdéw badan, ‘

zestawienie przytaczanych podmiotdw.

19.10.2026r.
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