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‘J} En erga siedzibg w Olsztynie przy ul. Tuwima 6, 10-950 NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA

opera tor Rejon Dystrybucji w Itawie, Dziat Zarzadzania

Energa-Operator S.A. z Oddziatem w Olsztynie z

Olsztyn,

OBI/66/2601753

Inwestycjami ( 66MZI )
ACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zaméwienia):
Nowa Wies, Itawa gmina wiejska, ul. Dione nr dzial.: 0027-31/19,

2) Przedmiot i zakres zamdwienia:
Zadanie: 1 Budowa linii kablowej nN 0,4kV / dtug. 30m w msc. Nowa Wies dz. nr 27-31/18 OBI/66/2601753
Lokalizacja, wyposazenie i sposob wykonania zgodnie z zataczonym rysunkiem

Realizacja zadania w pefnym zakresie opracowanej dokumentacji projektowej. Wykonawca zewnetrzny realizujgcy roboty budowlane jest
zobowigzany do zagospodarowania we witasnym zakresie, na wiasny koszt i odpowiedzialnosc wszystkich materiatow z demontazu
stajacych sie odpadem, w tym ztomu ( za wyjatkiem transformatorow, elementow AMI lub innych wskazanych w specyfikacji urzadzeri
przeznaczonych do ponownej zabudowy ), powstatych w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robot:

1.
2.

3.

7.

Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania robot po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym harmonogram realizacji robdt
objetych niniejsza Specyfikacja.

Podstawowg formg realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby méc realizowa¢ prace w technologii
PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie wspétpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.
Podczas wykonywania prac, dla ktdrych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym
sposob ich realizacji:

a) Wykonawca bedzie realizowa¢ we wlasnym zakresie przetaczenia ruchowe, jedynie za zgodg Zamawiajacego, zgodnie z ,Zasadami
dopuszczen do pracy zespotdw wykonawcdw zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.” dostepnymi na
stronie internetowej Zamawiajgcego,

b) w pozostatych przypadkach przetgczenia ruchowe realizowac bedzie Zamawiajacy.

Na czas wykonywania prac, podczas ktérych nie mozna zastosowac technologii PPN, w celu ograniczenia przerw planowych, prace nalezy
wykonywac zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku realizacji prac z wytgczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym termindw i czasow wytgczen.
Uzgodnione czasy wytaczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawg do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdlnych
Warunkéw Umédw, w przypadku ich przekroczenia.

- maksymalny, 1gczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze przekroczy¢ 4 godz. Prace
wykona¢ w technologii PPN

- w przypadku realizacji prac z wytaczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym wytaczeniem, w miejscach i
iloéci wskazanej przez Zamawiajgcego, plakatdw informujgcych o planowanym wytaczeniu, dla tych prac, w ktorych Zamawiajacy bedzie
tego wymagat,
- plakatowanie obszaru podlegajgcego wylaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,
- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu termindw i czaséw wytgczen.

Whiosek dotyczacy wytgczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot i wytgczen Wykonawca jest
zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym pierwszym wytgczeniem.

2) Sposob prowadzenia dokumentdéw budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli jest wymagany) winien
by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

9.

10.

11.

Realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A. dostepnymi na
stronie internetowej Zamawiajacego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatow z demontazu, okreslonych w zataczniku nr 1 do Specyfikacji
+Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”. Materiaty z demontazu nie podlegaja przekazaniu do magazynu
w przypadku braku zatgcznika nr 1 do Specyfikacji.

Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego odpaddéw (ztom stalowy i
kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okresSlonymi w
ppkt 2.

Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpaddéw, a w szczegdlnosci odpadow
niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na Srodowisko.

Usuwania na wiasny koszt i wtasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na Srodowisko lub mogacych
negatywnie oddziatywac na nie w przyszitosci, ktére wynikty z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob niezagrazajacy Srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i doprowadzenia do stanu
poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego uksztattowania oraz standarddw jakosci ziemi),
réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podtgczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej Zamawiajacego.

Podtgczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz rozdzielnic nn Zamawiajgcego
winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych: Opracowat: Daniel Wyrzykowski, tel: 896121717



4)

5)

- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcdw zewnetrznych na urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

12. Opracowania i uzgodnienia z wtasciwym zarzadcq drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie prowadzonych prac oraz
ponoszenia opfat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz innych terendw za zajecie ktorych wiasciwy zarzadca
natozyt optate w drodze decyzji.

13. Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robdt (z wyjatkiem optaty wynikajacej z decyzji o umieszczeniu w
pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami).

14. Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robdt urzadzenia, tereny i plony.

15. Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu obowigzkow:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

c) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukcji wykonania badan linii kablowych
WN i SN” obowigzujgcej w Energa-Operator S.A.

16. Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z 10 dniowym wyprzedzeniem
o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajgcej w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie
badan diagnostycznych. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca ustali z Zamawiajgcym szczegoty zwigzane z przeprowadzeniem badan
diagnostycznych, w tym sposdb przygotowania kabla do badan.

17. Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami okreslonymi w protokole z
badan diagnostycznych, ktory Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni roboczych od dokonanej kontroli/badan.

18. Wykonania ewentualnych robdt dodatkowych niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego lub robdt zamiennych. Ustalenie
wartosci tych robot nastgpi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z
zastosowaniem stawek i wskaznikdw cenotwdrczych zamieszczonych w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla
regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajgcego, z kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robdt. Dla prac w technologii PPN — stawki i
wskazniki przyjmowane bedg wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce kosztorysy
muszg uzyskaC akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia ostatecznej wartosci robot
dodatkowych.

19. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

20. Wykonania na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21. Realizowania wszelkich obowigzkow Zamawiajgcego, wynikajgcych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych uméw najmu istniejgcych
stupdw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o
istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkéw. PowyZzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce
jakichkolwiek prac na i przy urzadzeniach Zamawiajgcego, na ktorych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np.
sie¢ oswietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:

| wkiadka C-1szt wkiadka D-3szt kabel YAKXS 4x120mm2-30m |

Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkdw Przylgczenia lub Wytycznych.

2.  Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatéw objetych dostawg
inwestorskag z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3.  Odbiér materiatow i urzadzen nastepuje z magazynu RD Ostrdda ul. Przemystowa 13 w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od daty
realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty s3 wydawane w dni robocze, w godzinach 7-14.

4. Podstawg do odbioru materiatow, o ktérych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika Zamawiajgcego (w tym
wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wkasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w ppkt 1 niezbedne do realizacji robot budowlanych dostarcza Wykonawca.

Zamawiajgcy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:
- wylgczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- zapewnienia zasilania rezerwowego jezeli wystapi taka koniecznosc,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku realizacji prac zwigzanych z
dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotdw Wykonawcdw zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych
Energa-Operator S.A.".

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)
4)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatdw prekwalifikowanych dostepnej na stronie
internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajace standardy techniczne obowigzujace dla urzadzen SN i nn
okre$lone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzer na inne niz
obowigzujgce na dzien zawarcia umowy wymagajg pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca
uzgodni z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robodt,
zar6Gwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu, itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez producenta.

Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajgce ww. wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

Do zamkniec¢ obiektow elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich obiektow i urzadzen oraz
zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobdw zamknie¢ obiektdw elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych: Opracowat: Daniel Wyrzykowski, tel: 896121717



5)
6)

energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych.

Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja rozfacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztacznika SN,

c) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM odpowiadajacej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.

1)

2)
3)

4)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie robdt budowlanych,

elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robdt zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.

Badania w czasie wykonywania robot i po wykonaniu robot:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupow (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
C) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewodow roboczych i ich taczenie,
e) wielko$¢ zwisdéw przewodow roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowow kablowych w stosunku do projektowanych przebiegow,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych) obejmuija:
a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn,
c) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kV,
d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty z badan diagnostycznych
nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie protokotu papierowego z oceng badania i podpisem
osoby uprawnionej.
Proby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Instrukcja badania linii kablowych WN i SN” obowigzujacg w
Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
) posadowienie stupow (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych,
Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1

2)
3)

4)

5)

Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory:

1. Odbidr czeSciowy lub odbidr etapowy.

2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

3. Odbidr techniczny.

4.  Odbidr koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg warunkéw zawartych w umowie o

wykonanie robét budowlanych.

Odbior koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych na odbiorze technicznym,

brakujgcych dokumentéw.

Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujgcg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robdt budowlanych, przystosowang do formatu A4,
zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie zasad odbioru robot budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Wersje
elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat powykonawczy” oraz adresem zamdwienia i numerem umowy.
Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w ukfadzie wspdtrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis.
W przypadku gdy osrodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w uktadzie
WGS 1965 strefa 2.
Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspotrzedne geodezyjne zwigzane tylko i wytacznie z
inwentaryzacjag powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W nazwach plikow oraz w nazwach warstw nie nalezy
stosowaé polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajgce lokalizacje stanowisk stupowych nalezy tgczy¢ linig ciggta (nie nalezy
przedstawia¢ napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkresla¢ w
formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposdb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkresla¢ liniami innego koloru niz linie
elektroenergetyczne lub w sposob umozliwiajgcy ich jednoznaczng identyfikacje. Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod
konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciagi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS,
rozgatezniki kablowe SN oraz ztacza 0,4 kV winny posiada¢ zaznaczony kompletny obrys na mapie.
Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robdt budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas niestosowanych w sieci Zamawiajacego.

L.P.

TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO WYMAGANE ILOSC 0SOB ZAKRES SZKOLENIA
JEST SZKOLENIE OBJETYCH
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SZKOLENIEM

1.
2.

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:
1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie
Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego,
2. Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.
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