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‘J} En erga siedzibg w Olsztynie przy ul. Tuwima 6, 10-950 NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA

Energa-Operator S.A. z Oddziatem w Olsztynie z

Olsztyn,

opera tor Rejon Dystrybucji w Itawie, Dziat Zarzadzania
Inwestycjami ( 66MZI )

ACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

OBI/66/2600528

ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1)
2)

Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):

Itawa, Itawa gmina miejska, nr dzial.: 0010-120/16,

Przedmiot i zakres zamoéwienia:

Zadanie: 1 Budowa linii kablowej nN 0,4kV / dlug. 566m, wymiana transformatora 15/0,4kV w msc. Itawa dz. nr 10-120/16

OBI/66/2600528

Lokalizacja, wyposazenie i sposdb wykonania zgodnie z zataczonym rysunkiem
Realizacja zadania w pefnym zakresie opracowanej dokumentacji projektowej. Wykonawca zewnetrzny realizujgcy roboty budowlane jest
zobowigzany do zagospodarowania we wiasnym zakresie, na wkasny koszt i odpowiedzialnosc wszystkich materiatow z demontazu
stajacych sie odpadem, w tym ztomu ( za wyjatkiem transformatorow, elementow AMI lub innych wskazanych w specyfikacji urzadzeri
przeznaczonych do ponownej zabudowy ), powstafych w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1

2)

3)

4)

Rozpoczecie robdt:

1. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robot po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym harmonogram realizacji robot
objetych niniejszg Specyfikacja.

3. Podstawowg formg realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby mdc realizowac prace w technologii
PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie wspotpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

4. Podczas wykonywania prac, dla ktdrych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest:
a) uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposob realizacji pracy:
- Wykonawca bedzie realizowaé we wiasnym zakresie przetaczenia ruchowe, jedynie za zgodg Zamawiajacego, zgodnie z ,Zasadami
dopuszczen do pracy zespotdw wykonawcow zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.” dostepnymi na
stronie internetowej Zamawiajgcego,
- w pozostatych przypadkach przetgczenia ruchowe realizowac bedzie Zamawiajacy.
b) zapewnic zasilanie odbiorcdw z agregatu/agregatéw pradotwdrczych w nastepujacej konfiguracii:
IAgregat zapewnia Wykonawca -1 szt-250kVA I

- miejsce instalacji agregatu/agregatéow  pradotwdrczych  Wykonawca jest zobowigzany uzgodnic z  Zamawiajgcym,
- parametry jako$ciowe dostarczanej energii elektrycznej z agregatéw musza by¢ nie gorsze niz okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu
i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2023 r.

poz. 819, z pozn. zm.),
- odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody na osobie i mieniu oraz zwigzane z tym roszczenia, wynikajace z jakosci dostarczanej energii
elektrycznej podczas pracy agregatu, spoczywa na Wykonawcy,

- w przypadku wykorzystywania agregatdw bez synchronizacji proces przytaczenia agregatu i przetaczania zasilania nalezy organizowac tak,
aby przerwa zwigzana z przetgczeniem odbiorcoéw z zasilania z systemu elektroenergetycznego na zasilanie z agregatu pradotworczego nie
przekraczata 3 minut. Rowniez w sytuacji powrotu przetgczenia zasilania z agregatu na zasilanie z systemu przerwa w zasilaniu odbiorcow
nie powinna przekroczy¢ 3 minut.
- w uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza wykonanie prac z wylaczeniem jezeli realizacja prac zwigzanych z procesem
przylaczenia/odigczenia agregatu oraz dokonania przetgczen zasilania wymaga wytgczenia dtuzszego niz 3 minuty Zamawiajgcy dopuszcza
realizacje prac z wyfaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej
Zamawiajacego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wowczas maksymalny, fgczny czas wytgczenia nie moze przekroczy¢ 15 minut.
) uzgodnic¢ z Zamawiajgcym terminy i czasy wylgczen:

- maksymalny, lgczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze przekroczy¢ 5 godz. Prace
wykonac¢ w technologii PPN

- w przypadku realizacji prac z wytaczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym wytaczeniem, w miejscach i
ilosci wskazanej przez Zamawiajgcego, plakatow informujgcych o planowanym wytgczeniu dla tych prac, w ktérych Zamawiajacy bedzie tego
wymagat,

- plakatowanie obszaru podlegajgcego wytgczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,
- Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu termindw i czaséw wytgczen.

Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylgczen oraz zasady uzgadniania wytaczen:

1. Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt B.1.3 oraz B.1.4 lub na zadanie
Zamawiajacego, dopuszcza sie realizacje prac z wylaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych”
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2. W przypadku realizacji prac z wylgczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym termindw i czasow wytgczen.
Uzgodnione czasy wytaczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawg do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdlnych
Warunkéw Umow, w przypadku ich przekroczenia.

3. Whniosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robdt i wytgczen Wykonawca jest
zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym pierwszym wytgczeniem.

Sposob prowadzenia dokumentéw budowy:

1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli jest wymagany) winien
by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

2. Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do:

1. Realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A. dostepnymi na
stronie internetowej Zamawiajgcego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych: Opracowat: Daniel Wyrzykowski, tel.: 896121717



11.

12.

13.

14.
15.
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17.

18.
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20.
21.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatow z demontazu, okreslonych w zatgczniku nr 1 do Specyfikacji
~Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”. Materiaty z demontazu nie podlegaja przekazaniu do magazynu
w przypadku braku zafgcznika nr 1 do Specyfikacji.

Zagospodarowania we wtasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego odpaddw (ztom stalowy i
kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w
ppkt 2.

Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpaddéw, a w szczegdlnosci odpadow
niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na $rodowisko.

Usuwania na wiasny koszt i wiasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na $rodowisko lub mogacych
negatywnie oddziatywac na nie w przysztosci, ktore wynikly z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob niezagrazajacy $rodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i doprowadzenia do stanu
poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi),
réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej Zamawiajgcego.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz rozdzielnic nn Zamawiajacego,
winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcdw zewnetrznych na urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z wtasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie prowadzonych prac oraz
ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz innych terendw za zajecie ktdrych wiasciwy zarzadca
natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robdt (z wyjatkiem optaty wynikajacej z decyzji o umieszczeniu w
pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami).

Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robdt urzadzenia, tereny i plony.

Wykonania pomiaréw, badan i prob technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych z zachowaniem nastepujgcego podziatu obowigzkdow:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

c) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w , Instrukcji wykonania badan linii kablowych
WN i SN” obowigzujacej w Energa-Operator S.A.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z 10 dniowym wyprzedzeniem
o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajgcej w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie
badan diagnostycznych. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca ustali z Zamawiajgcym szczegdty zwigzane z przeprowadzeniem badan
diagnostycznych, w tym sposdb przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami okreslonymi w protokole z
badan diagnostycznych, ktory Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego lub robdt zamiennych. Ustalenie
wartoéci tych robot nastgpi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z
zastosowaniem stawek i wskaznikdw cenotworczych zamieszczonych w Informacjach o cenach czynnikdw produkcji SEKOCENBUD dla
regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajgcego, z kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robdt. Dla prac w technologii PPN — stawki i
wskazniki przyjmowane beda wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce kosztorysy
muszg uzyskaC akceptacje Zamawiajgcego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia ostatecznej wartosci robodt
dodatkowych.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Wykonania na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowigzkdéw Zamawiajgcego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych umdéw najmu istniejgcych
stupow elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce o
istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkéw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce
jakichkolwiek prac na i przy urzadzeniach Zamawiajgcego, na ktdrych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np.
sie¢ oswietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

5) Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:

1.

4.

5.

6.
6) Zam

1.

2.

Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materialy i urzadzenia:
wktadka C-3szt kabel YAKXS 4x240mm2-566m, Transformator 630kVA odbior Olsztyn ul. Lubelska 36A

Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkdw Przylgczenia lub Wytycznych.

Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatow objetych dostawa
inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

Odbiér materiatdéw i urzadzen nastepuje z magazynu RD Ostrdda ul. Przemystowa 13 w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od daty
realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty sa wydawane w dni robocze, w godzinach 7-14.

Podstawg do odbioru materiatdw, o ktérych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika Zamawiajgcego (w tym
wydruk otrzymanego pliku pdf).

Wykonawca odbierze materiat wtasnym kosztem i staraniem.

Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w ppkt 1 niezbedne do realizacji robot budowlanych dostarcza Wykonawca.

awiajacy na wilasny koszt zobowigzuje sie do:

Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

Wykonania nastepujacych prac:

- wylgczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych: Opracowat: Daniel Wyrzykowski, tel.: 896121717



- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku realizacji prac zwigzanych z
dopuszczeniem zgodnie z ,,Zasadami dopuszczen do pracy zespotdw Wykonawcdw zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych
Energa-Operator S.A.".

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)
4)

5)
6)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materialy i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatow prekwalifikowanych dostepnej na stronie
internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajace standardy techniczne obowigzujace dla urzadzen SN i nn
okreslone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz
obowigzujace na dzien zawarcia umowy wymagdaja pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca
uzgodni z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt,
zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu, itp. Na Srodkach transportowo-sprzetowych przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez producenta.

Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajgce ww. wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

Do zamkniec obiektow elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich obiektéw i urzadzen oraz
zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobow zamknie¢ obiektow elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami
energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja rozfacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztacznika SN,

c) parametryzacja kanatu transmis;ji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM odpowiadajacej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

1

2)
3)

4)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie rob6t budowlanych,

elektronicznie lub na pi$mie o terminie wykonywania robot zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.

Badania w czasie wykonywania robdt i po wykonaniu robot:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegajg:

a) posadowienie stupow (wtasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
C) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddw roboczych i ich taczenie,
e) wielko$¢ zwisdéw przewodow roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja miedzy innymi:
a) trasy rowow kablowych w stosunku do projektowanych przebiegdw,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych) obejmuja:
a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn,
c) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kV,
d) pomiar rezystangji lub ciggtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty z badan diagnostycznych
nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie protokotu papierowego z oceng badania i podpisem
osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN i SN” obowigzujgcg w
Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
c) posadowienie stupdw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych.
Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiardéw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)
3)

4)

5)

Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory:

1. Odbidr czesciowy lub odbidr etapowy.

2. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

3. Odbidr techniczny.

4. Odbidr koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér techniczny przeprowadza sie po zakoriczeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg warunkéw zawartych w umowie o

wykonanie robdt budowlanych.

Odbidr koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych na odbiorze technicznym,

brakujacych dokumentéw.

Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujgcg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robot budowlanych, przystosowang do formatu A4,
zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie zasad odbioru robot budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Wersje
elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat powykonawczy” oraz adresem zamdwienia i numerem umowy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych: Opracowat: Daniel Wyrzykowski, tel.: 896121717



Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie wspdtrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBIL-opis.
W przypadku gdy o$rodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w uktadzie
WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspotrzedne geodezyjne zwigzane tylko i wytacznie z
inwentaryzacjg powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy
stosowaé polskich znakdw. Punkty na mapie odzwierciedlajgce lokalizacje stanowisk stupowych nalezy tgczy¢ linig ciggta (nie nalezy
przedstawia¢ napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkresla¢ w
formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposob czytelny. Rury ostonowe nalezy wkresla¢ liniami innego koloru niz linie
elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje. Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod
konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciggi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS,
rozgatezniki kablowe SN oraz ztacza 0,4 kV winny posiadac¢ zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robdt budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas niestosowanych w sieci Zamawiajacego.

L.P. | TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO WYMAGANE ILOSC 0SOB ZAKRES SZKOLENIA
JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2.

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:
1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie
Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,
2. Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.

ZAEACZNIKI
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