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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zamdwienia): linie napowietrzne nn i stacje transformatorowe SN/nn na obszarze dziatania
Rejonu Dystrybucji w Mtawie Oddziat w Pocku.
Nazwa: wymiana przewodow w liniach napowietrznych nn na izolowane o przekrojach 35-95 mm2, na istniejacych
stanowiskach stupowych wraz z robotami towarzyszacymi
Adres obiektu (zamdwienia):Obszar dziatalno$ci: Rejon Dystrybucji w Mtawie.
Szczegblowy adres i zakres pojedynczego zadania inwestycyjnego okre$lony zostanie w Zleceniu, wg. pozyciji

z wykazu:
Nr Zadania do umowy ramowe;j Dostawa
zadania inwestorska
Opis zadania

Wymiana przewoddw w linii napowietrznych na izolowane/montaz izolowanych na
istniejacych stupach o przekroju 35mm? - 95 mm? (przewody dostawa
inwestorska)
Pozycja uwzglednia:
- przeprowadzenie uzgodnien z wiascicielami gruntéw i niezbednych decyzji
administracyjnych
- demontaz istniejacych przewodéw wraz z konstrukcjami przew.

1 - podwieszenie przewodéw petnoizolowanych na istniejgcych stupach AsXSn
- przepiecie/przedtuzenie przytaczy napowietrznych do nowych przewoddéw kabel n,n
- przepiecie przytaczy kablowych do nowych przewodow
- wprowadzenie obwodow i kabli w istniejacych lub nowych rurach ostonowych
- oznakowanie stupéw wg. standardow EOP
- wykonanie niezbednej wycinki drzew i krzewow zgodnie z procedurg wycinkowg EOP
- wykonanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji powykonawczej
- Przedtuzenie kabla wraz z wykonaniem mufy kablowej nn (kabel dostawa inwestorska)
UWAGA: do wyceny nalezy podawac dtugo$¢ trasy linii

9 Wymiana przytaczy napowietrznych na izolowane/montaz przytaczy izolowanych | przew.
(przewody dostawa inwestorska) AsXSn
Wymiana stupa przelotowego w linii nn (wycena uwzglednia koszty wymiany

3 stanowiska oraz odtgczenia i podtaczenia przytaczy napowietrznych i kablowych na | brak
wymienianym stanowisku)
Wymiana stupa funkcyjnego w linii nn (wycena uwzglednia koszty wymiany

4 stanowiska oraz odigczenia i podtaczenia przytaczy napowietrznych i kablowych na | brak
wymienianym stanowisku)

5 Uziom brak

6 Montaz rézkéw uziemiajacych brak

7 Montaz kompletu ogranicznikow przepieé na stupie linii nn brak

8 Pionowanie stupow brak
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9 wymiana platformy z gniazdem bocianim wraz z przetozeniem istn. materiatu brak
biologicznego (mozliwe do realizacji jedynie poza sezonem legowym)
10* wymiana transformatora (transformator - dostawa inwestorska) tSr?\lr;ﬁLormator
11* Uproszczenie strony SN na stacji transformatorowej napowietrznej SN/nn brak
(caty materiat w gestii wykonawcy)
12+ Uproszczenie strony nN na stacji transformatorowej napowietrznej SN/nn z brak
wymiang przewoddw i rur obwodowych oraz przewodow gtéwnych
13+ Wymiana szafki rozdzielczej na stacji transformatorowej napowietrznej SN/nn wkiadki
na SR-5 - SR-8 (wkiadki Master-Key - dostawa inwestorska) Master-Key
* do uwzgledniania przez oddziaty w zaleznosci od zapotrzebowania

2) Przedmiot i zakres zamdwienia:

Wymiana przewodow w liniach napowietrznych nn na izolowane, na istniejacych stupach o przekroju 35-95mm2 wraz

z robotami towarzyszacymi, na zadaniach zgodnie z ponizszym

Zadanie 1: gminy: Dziatdowo, Pto$nica, Kozlowo

Zadanie 2: gminy: Zuromin, Lubowidz, Lutocin, Kuczbork-Osada, Biezun

Zadanie 3: gminy: Lidzbark, Rybno, Grodziczno

a) Realizacja prac odbywac¢ sie bedzie na kazdorazowe zlecenia Zamawiajgcego na podstawie Zlecenia do Umowy
ramowej wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 3 do umowy, ktéry zawierat bedzie miedzy innymi opis
przedmiotu zamowienia, zakresy dostaw inwestorskich oraz oczekiwane terminy realizacji prac.

b) Oferta powinna zawieraC wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem zakresu zlecenia.

c) Podczas realizacji zadania stosowac rozwigzania techniczne zgodne z aktualnie obowigzujacymi Standardami
Technicznymi w Energa-Operator S.A. dostepne na stronie
http.//www.energa-pperator.pl/centrum_informacji/instrukcje_i_standardy.xml.

d) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia ze Zamawiajgcym szczegotow dotyczacych realizacji prac
wg ponizszych zasad:

e W przypadku zlecenia wymiany przewodéw na obiekcie tji. w obrebie stacji SN/nn wskazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowigzany jest do wykonania ogledzin
(inwentaryzacji linii i przytaczy) co nalezy udokumentowac:

- wykonaniem schematu linii nn zawierajacego wszystkie elementy sieci na obiekcie, z zaznaczeniem obszaru i
dtugosci linii oraz innych elementéw sieci (stupy, przytacza nn) przewidzianych do wymiany,

- schemat powinien zawiera¢ typ i dtugosci linii, stupdw i przytaczy, co jednocze$nie bedzie stanowi¢ podstawe
rezerwacji przewodow przez Zamawiajacego

- po wykonaniu rob6t uzyskania protokolarnego odbioru prac od wtasciciela terenu w przypadku koniecznosci
prowadzenia prac ziemnych.

e) W przypadku wykonywania rob6t na terenach prywatnych, Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia
wejscia na teren z jego wiascicielem. W przypadku wyrzadzenia szkdd, wykonawca zobowigzany jest do
przywrocenia terenu do stanu pierwotnego lub wypfaty stosownych odszkodowan.

f)  Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania wszelkich szkdéd powstatych na wskutek bledow
wykonawczych.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robot:
1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania rob6t po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.
2. Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajacym


http://www.energa-pperator.pl/centrum_informacji/instrukcje_i_standardy.xml

&. En erga ELOG/2/027567/26

operator

harmonogram realizacji rob6t objetych niniejszg specyfikacja.

3. Podstawowq formg realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby méc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspotpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wytaczen oraz zasady uzgadniania wyltaczen:

1. Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 lub
na zadanie Zamawiajgcego, dopuszcza sie realizacie prac z wytaczeniem, zgodnie ze ,Standardami
dotyczacymi ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po
uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2. W przypadku realizacji prac z wytgczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
termindw i czaséw wylaczen. Uzgodnione czasy wytaczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg
podstawg do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogélnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich
przekroczenia.

3. Whniosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji
robét i wytgczen Wykonawca jest zobowigzany zlozyé Zamawiajacemu na co najmniej 14 dni roboczych
przed planowanym pierwszym wytaczeniem.

3) W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy

(jezeli jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo

Budowlane.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:
1. Realizacji rob6t zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajgcego instrukcjami i Standardami Technicznymi w
Energa-Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Zagospodarowania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu
budowlanego odpadéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie
z przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami.

3. Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpaddw,

a w szczegblnosci odpadéw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywaé na Srodowisko.

5. Usuwania na wiasny koszt i wtasnym staraniem skutkow wszelkich zdarzer negatywnie oddziatujacych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywaé na nie w przysztosci, ktére wynikty z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

6. Organizowania pracy w spos6b nie zagrazajacy srodowisku naturalnemu.

7. Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane
i doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwej powierzchni terenu (w tym w zakresie
jego uksztattowania oraz standardow jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

8. Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzern SN oraz nn do sieci elektroenergetyczne
Zamawiajgacego.

9. Podiaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzern nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn
oraz rozdzielnic nn Zamawiajacego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

10. Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

a) Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV,

b) Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A., dostepnymi na stronie
internetowej Zamawiajacego.

11. Opracowania i uzgodnienia z wtasciwym zarzadcq drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w
obrebie prowadzonych prac oraz ponoszenia opfat za zajecie pasa drogowego oraz innych terenéw za
zajecie ktorych wkasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

12. Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjq robét (z wyjatkiem optaty
wynikajacej z decyzji 0 umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z
potrzebami zarzadzania drogami).

13. W przypadku istnienia na obiekcie sieci oswietlenia ulicznego, ktdrego wiascicielem jest ENERGA Oswietlenie

B
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14.

15

16.

17.

18.

Sp. z 0.0., lub tez inny podmiot, przed przystapieniem do prac na obiekcie, nalezy dokona¢ stosownych
uzgodnien z wtascicielem sieci o$wietleniowej, oraz uzyskac¢ stosowne warunki przebudowy istniejacej sieci
o$wietlania ulicznego.

W przypadku istnienia na obiekcie sieci $wiattowodowej, przed przystapieniem do prac na obiekcie, nalezy
dokona¢ stosownych uzgodnien z wiascicielem.

Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji rob6t urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen -elektroenergetycznych
wymienionych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych z zachowaniem
nastepujacego podziatu obowigzkdw:

Badania linii kablowych nn - badania podstawowe prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontrolilbadan, zgodnie z
zaleceniami okre$lonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktory Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w
ciggu 5 dni roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego umozliwiajace;
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:

1.

4.

5.
6.

Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:

| przewdd AsXSn, transformator SN/nn, Master-Key,

Diugos¢ przewodu dla pojedynczego zadania zostanie przyjeta na podstawie zawartego zlecenia i ogledzin
dokonanych przez Wykonawce prac, zgodnie z pkt. A.2.d.

Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacii
materiatdw objetych dostawg inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

Odbiér materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu Zamawiajacego wskazanego w rezerwacji w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni liczac od daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty sq wydawane w dni
robocze godzinach 7.00-14.00.

Podstawg do odbioru materiatéw, o ktorych mowa w pkt. 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od
pracownika Zamawiajacego.

Wykonawca odbierze materiat wiasnym kosztem i staraniem.

Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji rob6t budowlanych dostarcza
Wykonawca.

6) Zamawiajgcy na wiasny koszt zobowigzuie sie do:

1.
2.

Zapewnienia materiatow z dostawy inwestorskie;j.
Wykonania wytaczen i dopuszczen na sieciach nn, SN.

WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN
1) Do wbudowania dopuszcza si¢ jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace si¢ na liScie materiatow
prekwalifikowanych dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dziert podpisania
Umowy lub spetniajace standardy techniczne obowigzujace dla urzadzeh SN i nn okreslone przez
Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania Umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatow i
urzadzen na inne niz obowigzujace na dzien zawarcia Umowy wymagajq pisemnego porozumienia Stron
Umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Na
$rodkach transportowo-sprzetowych przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez producenta.

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwlocznie
usuniete z placu budowy.

Do zamknie¢ obiektdw elektroenergetycznych nalezy stosowaé system typu ,MasterKey", jednakowy dla
wszystkich obiektdw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobdw zamknie¢
obiektdw elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-
Operator S.A.” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.
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5) W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkiadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w Umowie,
elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.
2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed
wbudowaniem.
3) Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1) Ze wzgledu na specyfike robét budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory:

1. odbidr czesciowy lub odbidr etapowy,

2. odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

3. odbiér techniczny,

4. odbiér koncowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt. 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
3) Odbior techniczny przeprowadza sie po zakoriczeniu rob6t budowlanych na pisemny wniosek

Wykonawcy wg warunkdw zawartych w Umowie.

4) Odbiér koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu
wszystkich, wskazanych na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentéw.
5) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowacé:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujgcg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robot
budowlanych, przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcdw w zakresie
Zasad odbioru rob6t budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze(jezeli sg wymagane przez Zamawiajacego) potozenia obiektu
budowlanego w terenie — zarbwno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Wersje elektroniczng
nalezy dostarczyé na ptycie CD/DVD opisanej nazwa ,operat powykonawczy” oraz adresem
zamowienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie
wspbirzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBIl-opis. W przypadku gdy
osrodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,2000" dopuszcza sie
dostarczenie mapy w ukfadzie WGS 1965 strefa 2. Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w
formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspdtrzedne geodezyjne zwigzane tylko i wytacznie z
inwentaryzacjag ~ powykonawczg  (pomiarem) danego  obiektu  elektroenergetycznego.
W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowa¢ polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajace lokalizacje stanowisk stupowych nalezy taczy¢ linig ciagta (nie nalezy
przedstawia¢ napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable
elektroenergetyczne nalezy wkresla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposéb
czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslac liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w
sposob umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje. Ztacza 0,4kV winny posiada¢ zaznaczony
kompletny obrys na mapie. Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg
warunkow zawartych w Umowie o wykonanie robét budowlanych.

3. Dla zadan realizowanych bez PT, na podstawie zlecenia i dokonanych ogledzin dokumentacja
powykonawcza powinna zawierac:
- strone tytutowg

- dane techniczne istniejacych i projektowanych urzadzen energetycznych,

- schemat ideowy linii nn z oznaczeniem przytaczy istniejacych oraz podlegajacych
przebudowie

- szkic sytuacyjny przytaczy do budynku mieszkalnego z pomiarem GPS

- protokotu prac zanikowych

- powykonawcze zestawienie montazowe i demontazowe w rozbiciu na poszczegoine
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przytacza nn

- o$wiadczenie kierownika o zakoriczeniu robét

- o$wiadczenie wykonawcy o pozyskaniu wszystkich zgod wiascicieli gruntow na
prowadzenie prac budowalnych

- o$wiadczenie kierownika budowy o spefnieniu wymagan Srodowiskowych w trakcie
realizacji rob6t budowlanych
protokoty odbioru robét

F) DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:
1 Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na
zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego.
2 Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na
stronie internetowej Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajacego:  https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-
standardy oraz http:// bip.energa-operator.pl.



