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¢ Energa Koszalinie z siedzibg w Koszalinie przy ul.] NUMER IDENTYFIKACYJNY ZADANIA

Energa-Operator S.A. z Oddziatem w

operator Morskiej 10, 75-950 Koszalin,

Rejon Dystrybucji w Koszalinie, Dziat Zarzadzania
Inwestycjami ( 53MZI ) OBMB1/53/26124

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DOKUMENTACII

PROJEKTOWEJ I ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1)
2)

3)

Nazwa dokumentacji/opracowania w oparciu, o ktorg nalezy realizowaé przedmiot zamdéwienia:

Warunki przytaczenia do sieci / Warunki przebudowy sieci / Warunki budowy sieci / Wytyczne programowe
Nazwa i adres obiektu (zamowienia):

Niedalino, Swieszyno gmina wiejska,

Przedmiot i zakres zamowienia:

Zadanie: 1 Montaz dodatkowego toru linii napowietrznej 0,4 kV zasil. ze stacji Niedalino Osiedle nr
30216 w miejscowosci Niedalino, gmina Swieszyno OBMB1/53/26124,

* Dostawa inwestorska obejmuje:

-przew6d AsXSn 4x70mm?2

* Przed przystapieniem do prac w Dziale Eksploatacji RD Koszalin uzgodni¢ schemat przeizolowania i osprzetu.
* Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania zgéd na przeprowadzenie

* Dokona¢ chirurgii drzew w obszarze zadania

B) ZASADY WYKONYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]

1)

2)

Forma i zawarto$¢ dokumentacji projektowej winna by¢ zachowana wg obowigzujacych przepiséw, wytycznych oraz
Standardéw technicznych w Energa-Operator S.A. obowigzujgcych u Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci zgodnie z
Zatgcznikiem nr 36 ,Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn”, ktdry obejmuje rowniez zasady
realizacji, toku uzgodnienia jak i formy i tresci dokumentacji projektowej.

Realizacja prac projektowych:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie terminy nie dtuzsze niz podane ponizej na wykonanie nastepujgcych czynnosci:

a) zweryfikowanie i uzgodnienie koncepcji zasilania/rozwigzania technicznego u Zamawiajacego i udzielenie
odpowiedzi Wykonawcy — 10 dni roboczych,
b) uzgodnienie dokumentacji u Zamawiajgcego — zgodnie z zapisami obowigzujgcych OWU.

2. Projektant, z upowaznienia Zamawiajgcego podpisze o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoécig na cele budowlane i wystgpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, badz
dokona zgtoszenia, ktére winno byc skierowane do wiasciwego urzedu administracji panstwowej w imieniu
Zamawiajgcego. Moze to nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia dokumentacji u Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy moze dokonal przesuniecia termindw realizacji na podstawie przedtozonych przez Projektanta
dokumentéw potwierdzajgcych wystgpienie szczegdlnych okolicznosci.

4. W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne i/lub stacje transformatorowe SN/nn, na ktérych
umieszczone s urzadzenia stanowigce witasno$¢ innych podmiotdow, Projektant uzgadnia lub informuje te
podmioty o zamierzeniach projektowych i planowanym rozwigzaniu technicznym urzadzen Zamawiajgcego.
Informacje o podmiotach bedacych wiascicielami urzadzen umieszczonych na stupach energetycznych i/lub
stacjach transformatorowych SN/nn oraz o zasadach na jakich te urzadzenia zostaty umieszczone na
infrastrukturze nalezacej do Energa-Operator S.A., Projektant jest zobowigzany pozyskaé z wilasciwego
terytorialnie Rejonu Dystrybucji Zamawiajacego.

5. Wykonawca kierujgc korespondencje (papierowg lub elektroniczng) do Zamawiajacego kazdorazowo
zobowigzany jest oznacza¢ jg w nagtdwku lub tytule numerem umowy i/lub identyfikatorem zadania
inwestycyjnego OBI/OBM.

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE PROJEKTOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN I TYPOWYCH
ROZWIAZAN

1)

Rozwigzania projektowe muszg znajdowac sie na liscie materiatow prekwalifikowanych dostepnej na stronie
internetowej Zamawiajgcego lub by¢ zgodne ze Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A., dostepnymi na
stronie internetowej Zamawiajgcego, obowigzujgcymi dla urzadzen SN i nn eksploatowanych przez Zamawiajgcego.
Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym, w szczegolnosci zgodnie z
Zatgcznikiem nr 36 ,,Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn”.



2) Opracowana dokumentacja projektowa bedzie stanowi¢ szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia na realizacje
robdt budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest przestrzegac zapisow
Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z p6zn. zm.) w
szczegolnosci art. 94, 96, 99 i art. 101-105:

a)

b)

c)

d)

dokumentacja projektowa, z zastrzezeniem pkt C ppkt 2 lit. b nie moze zawiera¢ opisu
charakteryzujacego pochodzenie projektowanych urzadzen (nazwa producenta, nazwa modelu
urzadzenia, patent, marka, znak towarowy, dostawca, nazwa wtasna, itp.),

w przypadku wskazania w dokumentacji projektowej jakiegokolwiek opisu charakteryzujgcego produkty lub
ustugi nalezy:

- uzasadnic technicznie wybdr wskazanego urzadzenia,

- zawrze¢ zapis dopuszczajgcy zastosowanie rozwigzan rownowaznych,

- sporzadzi¢ opis zakresu rownowaznosci,

opis zakresu rownowaznosci musi:

- opierac sie na obowigzujgcych u Zamawiajgcego Standardach technicznych w Energa-Operator S.A.,

- zawierac graniczne parametry techniczne pozwalajace na prawidtowy dobor urzadzen,

opisujgc przedmiot zamodwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, nalezy wskazaé, ze dopuszcza sie rozwigzania
rownowazne opisywanym wraz ze wskazaniem zakresu rownowaznosci jak w pkt C ppkt 2 lit. c.

3) Wentylacja w obiektach energetycznych powinna spetniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719, z pézn. zm.).

4) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wplywania na zastosowane w dokumentacji projektowej rozwigzania
techniczne.

D) ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]

1) Odbiér dokumentacji projektowej nastepuje zgodnie z postanowieniami i zobowigzaniami okreslonymi w Specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robét budowlanych oraz w Standardach technicznych w
Energa-Operator S.A. obwigzujagcymi u Zamawiajacego, w szczegdlnosci zgodnie z Zatacznikiem nr 36 ,Standard
techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn”.

2) Zamawiajacy dopuszcza odbidr etapowy:

a)

b)

Etap 1 — przekazanie przez Wykonawce uzgodnionych dwoch egzemplarzy projektu budowlanego i/lub projektu
wykonawczego w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza tytutdow prawnych do nieruchomosci w wersji
papierowej dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robdt,

Etap 2 — odbidr koncowy dokumentacji, zgodnie ze Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A., w
szczegoblnosci Zatgcznikiem nr 36 ,Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn”.

E) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robot:

1.
2.

3.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robot po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

Po przejeciu terenu budowy, na Zadanie Zamawiajacego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robdt objetych niniejsza Specyfikacja.

Podstawowg formg realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby madc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspOtpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

Podczas wykonywania prac, dla ktdrych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposob ich realizacji:

a) Wykonawca bedzie realizowac we wlasnym zakresie przetgczenia ruchowe, jedynie za zgodg Zamawiajacego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotdw wykonawcow zewnetrznych przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego,

b) w pozostatych przypadkach przetaczenia ruchowe realizowac bedzie Zamawiajacy.

Na czas wykonywania prac, podczas ktérych nie mozna zastosowac technologii PPN, w celu ograniczenia przerw
planowych, prace nalezy wykonywac zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych”
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku realizacji prac z wylgczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindw i czasow wytgczen. Uzgodnione czasy wytgczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawg
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogolnych Warunkow Umow, w przypadku ich przekroczenia.

- maksymalny, laczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczy¢

- w przypadku realizacji prac z wytaczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym
wytgczeniem, w miejscach i ilosci wskazanej przez Zamawiajgcego, plakatow informujacych o planowanym
wytgczeniu dla tych prac, w ktérych Zamawiajgcy bedzie tego wymagat,



- plakatowanie obszaru podlegajgcego wytaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,

- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wers;ji elektronicznej, po uzgodnieniu termindw i
czasow wytgczen,

Whiosek dotyczacy wytgczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot
i wytgczen Wykonawca jest zobowigzany ztozyé Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wytgczeniem.

2) Sposob prowadzenia dokumentéw budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy
(jezeli jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

Realizacji robét zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatow z demontazu, okreSlonych w
zatgczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materiaty z demontazu nie podlegajg przekazaniu do magazynu w przypadku braku zalgcznika nr 1 do
Specyfikacji.

Zagospodarowania we wilasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstalych w trakcie procesu
budowlanego odpadéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpaddw, a w
szczegolnosci odpaddw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywaé na $rodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i wlasnym staraniem skutkdw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywaé na nie w przysztosci, ktdre wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposdb niezagrazajacy srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byty prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wtasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

Podtgczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego, winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z wtasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia opfat za zajecie pasa drogowego, terendéw nalezgcych do PKP SA oraz
innych terendw za zajecie ktdrych wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robdt (z wyjgtkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robot urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiardw, badan i prob technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w pkt G.3. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robét budowlanych z
zachowaniem nastepujgcego podziatu obowigzkow:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w , Instrukgji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujgcej w Energa-Operator S.A.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z
10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie
dziatajacej w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystgpieniem do prac



4)

5)

Wykonawca ustali z Zamawiajgcym szczegdlty zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym
sposob przygotowania kabla do badan.

17. Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktdry Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

18. Wykonania ewentualnych robdt dodatkowych niezbednych do wykonania zamoéwienia podstawowego lub robdt
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robdt nastgpi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztoryséw
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikdw cenotwdrczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajgcego, z
kwartatu poprzedzajgcego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
bedg wg S$redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce
kosztorysy musza uzyskac akceptacje Zamawiajgcego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia
ostatecznej wartosci robot dodatkowych.

19. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

20. Wykonania, na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21. Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajgcych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych
umow najmu istniejgcych stupow elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowigzkéw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i
przy urzagdzeniach Zamawiajgcego, na ktdrych jednoczes$nie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. siec¢ o$wietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyijna, itp.).

Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujgce materiaty i urzadzenia:

| AsXSN 4x70mm-200m |
Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przylgczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji
materiatow objetych dostawg inwestorska z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbiér materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu w Koszalinie ul. Morska 10, w terminie nie dtuzszym niz 7
dni liczac od daty odebrania rezerwacji na materiaty objete dostawg inwestorskg od Zamawiajgcego. Materiaty
sg wydawane w dni robocze, w godzinach 7-14.

4. Podpisany dokument potwierdzajacy rezerwacje Wykonawca przekazuje do pracownika magazynu, w formie
elektronicznej (podpisany skan) z nastepujgcymi informacjami:
a) dane osoby do odbioru,
b) wymaganymi dtugosciami/odcinkami kabla/przewodu (w przypadku zmiany dtugosci dokonywana bedzie
korekta rezerwacji przez Zamawiajgcego),
c) preferowang datg odbioru, jezeli jest inna niz 7 dni od momentu ztozenia rezerwacji — przypadki szczegdlne
uzgodnione z inspektorem nadzoru/osobg prowadzacg sprawe.

5. Wykonawca odbierze materiat wtasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt 1) niezbedne do realizacji robot budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatow z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:
- wytgczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- zapewnienia zasilania rezerwowego jezeli wystgpi taka koniecznos¢.
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotow Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.".

F) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujgce sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajgce standardy
techniczne obowigzujgce dla urzadzen SN i nn okreslone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania
umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowigzujace na dziert zawarcia umowy
wymagdajg pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu, itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z wymaganiami



wskazanymi przez producenta.

3) Materiaty i urzgdzenia nieodpowiadajgce ww. wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

4) Do zamknie¢ obiektow elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich
obiektow i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobow zamknie¢ obiektow
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

5) W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych.

6) Do obowigzkdéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztgcznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajgcej za
dany obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztacznika SN,

C) parametryzacja kanatu transmis;ji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajgcej za dany obszar.

G) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.

1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie
robdt budowlanych, elektronicznie lub na piSmie o terminie wykonywania robot zanikajgcych oraz podlegajgcych
zakryciu.

2) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatow i urzadzen przed wbudowaniem.

3) Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu robét:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupow (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
c) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddow roboczych i ich taczenie,
e) wielkos$¢ zwiséw przewoddw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowow kablowych w stosunku do projektowanych przebiegow,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

C) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kV,

d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne.
Protokoty z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢é w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej
oraz w formie protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN
i SN” obowigzujgca w Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
) posadowienie stupdw (whasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych.
4) Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiarow.

H) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1) Ze wzgledu na specyfike robot budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory:
1. Odbidr czesciowy lub odbidr etapowy.
2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
3. Odbiér techniczny.
4. Odbiér koncowy.
2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbiordw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
3) Odbiér koncowy przeprowadza sie po zakonczeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg



warunkow zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

4) Odbior koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,
wskazanych na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentow.
5) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie Zasad odbioru robdt
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zardwno w wersji papierowej
jak i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat
powykonawczy” oraz adresem zamdwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane
cyfrowo w uktadzie wspdtrzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy
osrodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy
w ukfadzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspdtrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wytacznie z inwentaryzacjg powykonawcza (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikbw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakdéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajgce lokalizacje stanowisk stupowych nalezy tgczy¢ linig ciggta (nie nalezy przedstawiaé
napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkresla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposdb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslac
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajgcy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz
ciggi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz
ziacza 0,4 kV winny posiadac zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkow zawartych w umowie o wykonanie
robot budowlanych.

I) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas niestosowanych w sieci
Zamawiajgcego.

L.P.| TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1,
2.

J) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:

1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. dostepnych na stronie Zamawiajgcego. Strona internetowa
Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.

2. Aktualnych Wytycznych dla Wykonawcow opracowanych na podstawie ,Procedury nabywania praw do
nieruchomosci dla istniejgcych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych” dostepnych w siedzibie
Zamawiajgcego.

3. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89 poz. 414, z pdzn. zm.) oraz normach
branzowych.

4. Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609, z pdzn. zm.).

2) Przy realizacji robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:

1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na Zzadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego,

2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na Zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.



