

ORLEN S.A.

ZAKRES PRAC

M

MR: M(M)D2

Załącznik do poz. Nr **M/06/PTA/2026** harmonogramu remontu

Kompleks	Kwasu Tereftalowego
Zakład	PTA we Włocławku
Instalacja	PTA
Lokalizacja (Działka)	PTA, CTA

Nr technologiczny obiektu	
Nazwa obiektu	Badania PT, VT – Postój Remontowy PTA 2027 (mpk996)

MPK	Nr Projektu Naprawy / Nr rodzaju kosztów (Operacyjne)	Nr Czynności Zlecenia Naprawy
996	27P996MM.ZZZ13	

Wymagany termin realizacji prac na obiekcie..... **15-04-2027** **02-05-2027**
(od) (do)

Realizacja prac planowana jest na: jedną.....zmianę (y)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZENIA	
I	Nr fabryczny: Nr rejestracyjny:
	Nr archiwalny dok. technicznej: Nr inwentarzowy:
	Inne dane:
	Ciężar całkowity aparatu (urządzenia): ton Ciężar wkładu: ton
	Długość rurociągu: mb Średnica : m
II	Zakres prac do realizacji (wyszczególnienie zasadniczych czynności):
	- Wykonanie badań PT wg załączników: "2027" Badania PT (E-) rev 02 "2027" Badania PT (R- V- T-) rev 02 - Badania PT-REMONT 2027-16.04.2026 - Pomiar króćców PTA 2027 - PT - Prace przygotowawcze 29.03 do 14.04.2027; Prace porządkowe: 01.05 do 10.05.2027. Raporty z wykonanych pomiarów wykonać w wersji papierowej w 2 egz. + wersja elektroniczna - Załączniki dołączone do zakresu opracowane przez Starszego Inżyniera Wsparcia Produkcji (PTA). - Termin przekazania dokumentacji z pomiarów do 10-05-2027. - Niniejsze zamówienie przewiduje do realizacji dodatkowe 100 m² powierzchni oraz 100 mb spoin, na potrzeby ewentualnego rozszerzenia badań, wynikającego z zleceń Inspektorów nadzoru / UDT. Zamówienie dopuszcza realizację wyżej wspomnianych dodatkowych metrów również na urządzeniach instalacji PTA spoza załączników z punktu nr 1. Niniejsza dodatkowa ilość metrów jest wyłączona z wartości ryczałtowej i w przypadku jej wykorzystania, zostanie rozliczona powykonawczo na podstawie średniej ceny za 1 m²/mb, określonej w zamówieniu.

III Zakres prac (nie limituje/ limituje*) odbiór instalacji				
IV	Potrzebne materiały i części zamienne: Potrzebne materiały do badań zapewnia Wykonawca.			
	Materiał	Zabezpiecza	Wymagane dokumenty odbiorowe	
	Materiały eksploatacyjne zapewnia wykonawca	Wykonawca		
V	Przewidywany potrzebny sprzęt do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawcę): wynikający z technologii badań zapewnia <u>Wykonawca</u> .			
VI	Nadzór nad realizacją prac z ramienia ORLEN S.A. pełni:			
	Imię i nazwisko	Telefon	Mail	
	Adam Brejnakowski	256-73-14	adam.brejnakowski@orlen.pl	
	Arkadiusz Cybart	202-20-31	Arkadiusz.Cybart2@orlen.pl	
	Warunki techniczne realizacji prac: - Warunki techniczne wykonania i odbioru remontu: zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. - Obowiązkowa wizja lokalna			
VII	Warunki techniczne odbioru prac: Próba:*..... na ciśnienie w płaszczu MPa/atm*. w rurkach MPa/atm*. (hydrauliczna, pneumatyczna, atomami znaczonymi lub inna*) Medium próby: * (woda, powietrze, inne*) Wymagane dokumenty umożliwiające odbiór prac: - Wymagany Protokół Odbioru Technicznego i sprawozdania z badań . Protokół Odbioru Technicznego zostanie podpisany po weryfikacji przekazanych przez Wykonawcę protokołów z badań. Weryfikacja nastąpi w ciągu 45 dni od daty dostarczenia protokołów z badań. Odbioru prac z ramienia ORELN S.A. dokona:			
	Imię i nazwisko	Telefon	Mail	
	Adam Brejnakowski	256-73-14	adam.brejnakowski@orlen.pl	
	Arkadiusz Cybart	202-20-31	Arkadiusz.Cybart2@orlen.pl	
VIII	Do niniejszego zakresu załączono: Załączniki wymienione w pkt.II			
IX	Informacja o odpadach poremontowych			
	Kod	Nazwa odpadu	Ilość (ton lub m³)	Wytwórca Odpadu

Opracowujący
08.09.2026

Arkadiusz Cybart

Młodszy Specjalista
Dział Dozoru Technicznego

Akceptujący

Cybulski
i Jakub
Elektronicznie
podpisany przez
Cybulski Jakub
Data: 2026.09.08
13:05:05 +02'00'

Zatwierdzający
Kierownik
Dział Dozoru Technicznego

Arkadiusz Cybart