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A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1)
2)

Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):

Kwidzyn, Kwidzyn gmina miejska,

Przedmiot i zakres zaméwienia:

Zadanie: 1 Modernizacja linii napowietrznej 0,4kV nn di. 562m zasilanej ze stacji T 71582 w m.
Kwidzyn. OBMBS/23/26955

Prace wykona¢ zgodnie z zalgczeniami technicznymi nr 79/2026

Prace wykona¢ zgodnie z schematem i planem zagospodarowania terenu z niezbednga przebudowa
istniejacych i projektowanych urzadzen energetycznych

Uzgodnienie wejécie w teren w celu przeprowadzenia prac oraz wyplata ewentualnych odszkodowan
z tego tytulu pozostajq w gestii wykonawcy

Wykonawca zewnetrzny realizujacy roboty budowlane jest zobowiazany do zagospodarowania we
wilasnym zakresie, na wlasny koszt odpowiedzialno$¢ wszelkich materialow z demontazu stajacych
sie odpadem, w tym ztom (za wyjatkiem transformatoréw, elementéw AMI lub innych wskazanych w
specyfikacji urzadzen przeznaczonych do ponownej zabudowy), powstalych w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy.

Wykonawca przekaze w dokumentach odbiorowych KARTE PRZEKAZANIA ODPADOW z powstalych w
trakcie zadania materiatéw z demontazu.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

Spe:

1)

Rozpoczecie robdt:

1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robot po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na Zadanie Zamawiajacego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajacym
harmonogram realizacji robdt objetych niniejszg Specyfikacja.

3. Podstawowa formg realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby mdc
realizowaé prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspotpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

4. Podczas wykonywania prac, dla ktdrych nie mozna zastosowaé technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposdb ich realizagji:

a) Wykonawca bedzie realizowac we wiasnym zakresie przetgczenia ruchowe, jedynie za zgoda Zamawiajacego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczeh do pracy zespotdw wykonawcéw zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych Energa-Operator S.A."” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego,

b) w pozostatych przypadkach przetgczenia ruchowe realizowac bedzie Zamawiajacy.

5. Na czas wykonywania prac, podczas ktérych nie mozna zastosowac technologii PPN, w celu ograniczenia przerw
planowych, prace nalezy wykonywaé zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych”
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

6. W przypadku realizacji prac z wylaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
termindw i czaséw wylaczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawg
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdinych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.

- maksymalny, laczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczy¢ wylaczenie 4kpl. czas 24 godz.

- w przypadku realizacji prac z wytaczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objgtym
wylaczeniem, w miejscach i ilosci wskazanej przez Zamawiajacego, plakatéw informujacych o planowanym
wylaczeniu, dia tych prac, w ktérych Zamawiajacy bedzie tego wymagat,
- plakatowanie obszaru podlegajacego wylaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,
- ZamaW|aJa1cy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu terminéw i
czasow wylgczen.

7. Whniosek dotyczacy wylaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot
| wyiqczen Wykonawca jest zobowigzany zlozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
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planowanym pierwszym wylaczeniem.

2) Sposob prowadzenia dokumentéw budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy
(jezeli jest wymagany) winien byC przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

Czynnoéci geodezyjne wykonywane na budowie winny miec odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

o ;

® N

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

Realizacji robét zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatdw z demontazu, okreslonych w
zalgczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajacemu”.
Materialy z demontazu nie podlegajg przekazaniu do magazynu w przypadku braku zatgcznika nr 1 do
Specyfikadji.

Zagospodarowania we wlasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu
budowlanego odpaddw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpadéw, a w
szczegolnosci odpadow niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na Srodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i wlasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na
Srodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywaé na nie w przysztosci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob niezagrazajacy Srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), rowniez nawierzchni urzadzonych.

Podiaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

Podigczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z wiaéciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrgbie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz
innych terenéw za zajecie ktorych wiasciwy zarzadca natozyt oplate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwiazanych z realizacjg robét (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyptlaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robét urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiardw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu
obowigzkow:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukgji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujacej w Energa-Operator S.A.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z
10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie
dziatajacej w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac
Wykonawca ustali z Zamawiajacym szczegdly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym
sposéb przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okredlonymi w protokole z badah diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Jacek Kowalski, tel: 55 6677672
Kiercwrnik Dzisw
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4)

5)

18. Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robSt nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztoryséw
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotwdrczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajgcego, z
kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg éredniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce
kosztorysy musza uzyskaé akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy stanowia podstawe do ustalenia
ostatecznej wartosci robot dodatkowych.

19. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentagji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

20. Wykonania na etapie skfadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21. Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych
uméw najmu istniejacych stupdw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowigzkéw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawcg jakichkolwiek prac na i
przy urzadzeniach Zamawiajacego, na ktérych jednoczeénie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. sie¢ oswietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materialy i urzadzenia:

przewdd AsXSn4x95 I-562m

|Iplanowany termin dostawy materiatu na magazyn 02.12.2026

Powyzsze dlugoséci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przylgczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji
materiatow objetych dostawg inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbiér materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu Kwidzyn w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od daty
realizacji wskazanej na rezerwacji. Materialy sa wydawane w dni robocze, w godzinach 7-14.

4, Podstawa do odbioru materiatéw, o ktérych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika

Zamawiajacego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

Wykonawca odbierze materiat wtasnym kosztem i staraniem.

Wszystkie materialy (poza wymienionymi w ppkt 1 niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza

Wykonawca.

Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materialow z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:
- wytgczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- zapewnienia zasilania rezerwowego jezeli wystapi taka koniecznos¢,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.".

5.
6.

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)
4)

5)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sie na lidcie materiatéw prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajgce standardy
techniczne obowigzujace dla urzadzeh SN i nn okreélone przez Zamawiajacego i aktualne na dzien podpisania
umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowigzujace na dzien zawarcia umowy
wymagajg pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakoé¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu, itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami
wskazanymi przez producenta.

Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace ww. wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.

Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowaé system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich
obiektéw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobéw zamknigC obiektéw
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostgpnymi
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkladek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
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pomiarowych.
6) Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roziacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za
dany obszar,

b) edycja sygnalizacji z rozlgcznika SN,

¢) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajgcej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.

1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie
robét budowlanych, elektronicznie lub na pi$mie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajacych
zakryciu.

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzeh przed wbudowaniem.

3) Badania w czasie wykonywania robot i po wykonaniu robét:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegajg:

a) posadowienie stupéw (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddw roboczych i ich faczenie,
e) wielkos¢ zwiséw przewodow roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

c) pomiar rezystangji izolacji kabli do 1 kv,

d) pomiar rezystancji lub ciagtosci zyt roboczych.

4, Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne.
Protokoly z badah diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej
oraz w formie protokolu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN
i SN” obowigzujacg w Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
c) posadowienie stupow (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych,
4) Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badar i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1) Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory:
1. Odbiér czesciowy lub odbiér etapowy.
2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
3. Odbior techniczny.
4, Odbidr koncowy.
2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbiordw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
3) Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakoriczeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robdt budowlanych.
4) Odbiér koficowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,
wskazanych na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentow.
5) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:
1. Dokumentacje powykonawcza obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robét budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodna z ,Wytycznymi dla Wykonawcoéw w zakresie zasad odbioru robot
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Specyfikirrztethbitzna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Jacek Kowalski, tel: 55 6677672
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2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej
jak i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na plycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat
powykonawczy” oraz adresem zaméwienia i numerem umowy. Elementy projektowe maja zosta wrysowane
cyfrowo w ukfadzie wspdtrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy
oérodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,,2000” dopuszcza sig dostarczenie mapy
w ukladzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny byé zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspdirzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylgcznie z inwentaryzacja powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowaé polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajace lokalizacje stanowisk stupowych nalezy laczy¢ linig ciagta (nie nalezy przedstawiac
napowietrznego ciagu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkresla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznaczaé¢ w sposéb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslac
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacjg.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz
ciagi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz
zlacza 0,4 kV winny posiadac zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkow zawartych w umowie o wykonanie
robdt budowlanych.

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:
1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajgcego dostgpnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego,
2. Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na Zgdanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajacego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.

idokumenty. zatacznik graficzny

Specyfikagim feglyiczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Jacek Kowalski, tel: 55 6677672

Zarzgdzania Inwestycjany,
lacef Kowalsii
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ZALOZENIA TECHNICZNE

Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV obwodu 300
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w msc. Kwidzyn, ul. Wielka, Studzienna, tamana.
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1.

Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi zaloZeniami technicznymi musi by¢ zgodna z:

1)
2)

wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
pozostatymi, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

wytycznymi oraz standardami technicznymi obowigzujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi na stronie
internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzgdzenia:

1)
2)
2.

muszg posiadac certyfikaty zgodno$ci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki certyfikujace
i/lub protokoty badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,
muszg spefnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym w Dyrektywach.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV zasilanej ze stacji T-71582 Kwidzyn
Wielka - obwéd 300.

Lokalizacja przedmiotu zgodnie z niniejszymi zatozeniami technicznymi

Linia napowietrzna nn 0,4 kV - obwod 300 zasilana ze stacji T-71582 Kwidzyn Wielka zlokalizowana jest

w msc. Kwidzyn przy ul. Wielkiej, ul. Studziennej, ul. Ltamane;.

Stan istniejacy

Obecnie linia wykonana jest przewodami typu AL o przekroju 70 mm? na konstrukcjach wsporczych ZN-10 w
uktadzie naprzemianlegtym.

Tekst illub tabela:

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane ogéine dla obiektu Uwagi/Komentarze

Rok budowy 1990 r.

Nr obiektu T-71582 — obwéd 300 Zgodnie z tabela w pkt. 4
5. Stan planowany / zakres prac

Zakres prac obejmuje przebudowe istniejacej linii napowietrznej 0,4 kV na linie napowietrzng z przewodami
izolowanymi typu AsXSn o przekroju 4x95 mm? w torze gldwnym oraz na odgatezieniu.

Charakterystyka stanu planowanego

Dane szczegélowe Uwagi/Komentarze
:;;t";’:;"z":e‘;‘(’ﬂ’:\‘,a linii | o4 stupa nr 301 do stupa nr 311 AsXSn 4x95 mm2 | = 390/418 m
:;%'u‘l‘;fr‘;’:e‘j’%"z’;'\‘f linii | o4 stupa nr 306 do stupa nr 306/3 AsXSn 4x95 mm? | = 133/144 m

6.

Rzeczowy zakres prac:

obw. 300:

¢ wymiana przewodéw od stupa nr 301 do stupa nr 311 — wymiana przewoddw na nowe typu
AsXSn 4x95 mm? o igcznej diugosci | = 390/418 m; przewéd instalowad z nominalnym
naprezeniem 6=17,5 MPa i naciagiem Fn = 665 daN, montowa¢ w catosci bez przecinania.
Na stupie nr 303 przewéd montowaé odciggowo w obydwdch kierunkach.

e wymiana przewodéw od stupa nr 306 do stupa nr 306/3 — wymiana przewodow na nowe
typu AsXSn 4x95 mm? o {gcznej diugosci | = 133/144 m; przewdd instalowa¢ z nominalnym

naprezeniem 6=17,5 MPa i naciggiem Fn= 665 daN.

taczna diugosé przewodu AsXSn na obw. 300 — | = 523/562 m.



wymiana stupéw nr 302, 303, 304, 305, 306/1, 306/2, 307, 308, 309 na P E-12/43 w
istniejgcej lokalizacii,

ustoj UP-3 (po 2 szt. plyt U-85);

wymiana stupa nr 301, 306/3, 311 na K E-12/12 w istniejacej lokalizacji,

ustdj UP17 (po 4 szt. plyt U-85);

wymiana stupa nr 310 na N E-12/10 w istniejacej lokalizaciji,

ustéj UP4 + UP6 (po 3 szt. ptyt U-130);

wymiana stupa nr 306 na ROK E-12/12 w istniejgcej lokalizacji,

ustdj SFP-122 + SP-22 (po 4 szt. ptyt PS-160);

wykonanie nowych uziemien stupéw nr 301, 303, 306/3, 311 (wymagana warto$¢ rezystanciji
uziemienia Rei £ 10 Q),

osprzet do wykonania uzioméw ma by¢ zgodny ze standardami technicznymi EOP;

montaz bednarki ocynkowanej o wymiarach 30x4 (wymiar w mm) na catej diugosci stupa na
stanowiskach nr 301, 303, 306/3, 311 — bednarki nie podtgczaé do uzbrojenia stupow;
montaz ogranicznikéw przepie¢ typu BOP-R SE.30.450 Bz10 (lub podobne, zgodne ze
standardami technicznymi EOP) na stupach nr 301, 303, 306/3, 311 (w tym podfgczenie
przewodu PEN do uziemienia);

montaz zestawdw do zaktadania uziemiaczy typu ST208 na stupach nr 301, 306/3, 311,
montaz nowej numeracji stupéw zgodnie z planem linii (zgodnie ze standardami technicznymi
EOP),

na stupie nr 303 w torze prgdowym w kierunku ZP-318/10 zainstalowaé nowy RSA typu SZ-
160.3 z wkiadkami o lon = 63 A.

7. Wymagania dodatkowe:

Wykona¢ numeracje stupéw zgodna ze standardami EOP.

Wykonanie uziemien — bednarka pomalowana na zielono-zolte pasy, zaciski krzyzowe zabezpieczy¢
tasma typu "DENSO”.

Wymiana rur metalowych dla kabli wchodzacych i schodzacych ze stupow na BE, uszczelnienie wiotow
rur za pomocq odpowiednich ksztattek termokurczliwych, montaz tabliczek informacyjnych dia kabli jezeli
takowych nie ma lub wymiana tabliczek na nowe jezeli s stabo widoczne, rozszycie kabla zabezpieczy¢
czteropalczatkq termokurczliwa, a zyly kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi odpornymi na
promienie UV.

Wykona¢ przelaczenia przyltaczy napowietrznych do nowo instalowanej linii. Dopuszcza sie przedtuzenia
przylacza napowietrznego za pomoca dedykowanych do tego ztaczek.

Potaczenia przewodu PEN z bednarka (stupy z uziemieniem) wykona¢ przewodem min. 50 mm? o kolorze
26ito zielonym.

Wykonaé przetgczenia przytaczy kablowych do linii izolowanej, wszystkie kable u wierzchotku stupdw
nalezy zabezpieczy¢ (jezeli nie sq ) ich rozszycia za pomoca palczatek termokurczliwych oraz dodatkowo
zabezpieczy¢ rozizolowane pojedyncze zyty kablowe za pomoca rur termokurczliwych odpornych na UV.
Dopuszcza sig przediuzenia przytacza kablowego przez polacznie kabla z linig glowng za pomocy
przewodu AsXSn o przekroju nie mniejszym niz przekréj kabla.



e Wykona¢ stosowne pomiary rezystancji uziemienia oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej na
koricu obwodu potwierdzone protokolem pomiaru.

o Modemizacje linii o$wietlenia ulicznego nalezy uzgodnié z ENERGA-OSWIETLENIE. Nalezy pamietac,
ze podtaczenie linii oswietleniowej do przewodu PEN nowo instalowanej linii jest zabronione. Poprzez
przebudowywany odcinek linii napowietrznej przebiega sterowanie oSwietleniem miasta Kwidzyna (tzw.
kaskada) — nalezy zachowac¢ cigglos¢ potgczenia.

e Przeniesienie przewodow infrastruktury telekomunikacyjnej na nowe stupy nalezy uzgodni¢ z wiascicielem
linii telekomunikacyjnej. Jezeli okaze sig, ze linie telekomunikacyjne nie sa juz aktywne/nie uzywane,
nalezy je zdemontowac.

o Wykonaé zestawienie montazowe.

e Wykonac niezbedng wycinke podczas przebudowy linii napowietrznej 0,4 kV.

e Wykona¢ pomiary odlegtosci linii od ziemi w rodku przeset wymieniongj linii.

Wszelkie uzgodnienia dotyczace wejécia w teren w celu przeprowadzenia prac oraz ewentualne wyptaty
odszkodowan z tego tytutu pozostaja w gestii Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa

Wagania CZegoio

e Przebudowe linii zaprojektowa¢ w oparciu o aktualny album budowy linii 0,4 kV z przewodami izolowanymi.
o Dlugosé poszczegolnych przeset nie powinna przekraczaé 55 m.
¢ Dopuszcza sie zmiane przebiegu linii — wszelkie zmiany wymagaja zgody RD w Kwidzynie.

8. Informacje dodatkowe

Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapifa koniecznoéé zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA
lub pojawita sie konieczno$¢ zastosowania dodatkowych elementow nieujetych w zatozeniach technicznych lub
wyjasnienia wafpliwosci w zakresie rozwiazania technicznego nalezy kierowa¢ do zamawiajacego wraz
z uzasadnieniem.

Procedowanie uzyskania odstepstwa lezy po stronie komérki opracowujacej zalozenia techniczne.



9. Spis zalacznikow
| 1. [ Rys. 1 - Plan przebudowy linii napowietrznej 0,4 kV na obw. 300 — zaloZenia techniczne nr 79/2026. |

10. Laczne zestawienie:

Przewod typu AsXSn 4x95 mm2 - 562 m
Stup wirowany E-12/12 - 4 szt.

Stup wirowany E-12/10 — 1 szt.

Stup wirowany E-12/4,3 - 9 szt.



