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A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1)
2)

Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):

Sztum, Sztum miasto, os. Na Wzgorzu nr dzial.: 319/6,

Przedmiot i zakres zamdwienia:

Zadanie: 1 Budowa linii kablowej 0,4 kV z zestawem kablowo-pomiarowym di. 10 m, Sztum,
OBI/24/2600627

1.Wykonawca zewnetrzny realizujacy roboty budowlane jest zobowigzany do zagospodarowania we
wilasnym zakresie, na wlasny koszt i odpowiedzialnos¢ wszelkich materiatléw z demontazu stajacych
sie odpadami, w tym ziomu ( za wyjatkiem transformatoréw, elementéw AMI lub innych wskazanych
w specyfikacji urzadzen przeznaczonych do ponownej zabudowy) , powstatych w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy.

2. Wykonawca przekaze KARTE PRZEKAZANIA ODPADOW (w dokumentach odbiorowych) z
powstalych w trakcie realizacji zadania odpadow.

UWAGA: BRAK DOSTAW INWESTORSKICH ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE ZtACZ
KABLOWYCH ORAZ ZtACZ POMIAROWYCH !!!

Zakres robét budowlanych:

- budowa linii kablowej YAKXS 4x120 di. 10 m. Zgodnie z zalaczong dokumentacja.

- montaz zestawu ztaczowo-pomiarowego szt. 1 (Z6026239). Zgodnie z zataczona dokumentacja.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robdt:

1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robdt po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajacym
harmonogram realizacji robdt objetych niniejszg Specyfikacja.

3. Podstawowa forma realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napigciem (PPN). Aby maoc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspOtpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

4. Podczas wykonywania prac, dla ktérych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob ich realizacji:

a) Wykonawca bedzie realizowaé we wiasnym zakresie przetaczenia ruchowe, jedynie za zgodq Zamawiajacego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespoldw wykonawcéw zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego,

b) w pozostatych przypadkach przetaczenia ruchowe realizowac bedzie Zamawiajacy.

5. Na czas wykonywania prac, podczas kt6rych nie mozna zastosowac technologii PPN, w celu ograniczenia przerw
planowych, prace nalezy wykonywaé zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych”
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym.

6. W przypadku realizacji prac z wytaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
termindw i czaséw wylgczen. Uzgodnione czasy wytaczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i s podstawa
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogélnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.
Maksymalny, laczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczyc:

- ilo$¢ wylaczen szt. 1

- laczny czas wylaczen cztery godziny (4h)

23-10-2026, Kamil Przybyszewski, kalkulacja na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

- w przypadku realizacji prac z wylaczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym
wylaczeniem, w miejscach i ilosci wskazanej przez Zamawiajacego, plakatéw informujacych o planowanym
wytaczeniu, dla tych prac, w ktorych Zamawiajgcy bedzie tego wymagat,
- plakatowanie obszaru podlegajacego wylaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,
- ZamaW|ancy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu terminéw i
czasow wylaczen.

7. Whiosek dotyczacy wylaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogr alizacji robot

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Kamil Przybyszewski, tel: ............ 45 P Tegp westycjt

amil Przybyszewski



i wylaczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajagcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wylgczeniem.

2) Sposob prowadzenia dokumentéw budowy:

1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy
(jezeli jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

2. Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny miec¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany do:

1. Realizacji robdt zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajagcego materiatdw z demontazu, okreSlonych w
zafgczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materiaty z demontazu nie podlegaja przekazaniu do magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do
Specyfikacji.

3. Zagospodarowania we wilasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu
budowlanego odpaddéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z
przepisami dotyczagcymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

4, Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpadéw, a w

szczegolnosci odpadow niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywaé na srodowisko.

Usuwania na wihasny koszt i wlasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujacych na

Srodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywac na nie w przysziosci, ktore wynikly z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob niezagrazajacy Srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktdrym byty prowadzone roboty budowlane i

doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego

uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

9. Podlaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajacego.

10. Podtgczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajacego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

11. Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz

urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcéw zewnetrznych na urzadzeniach i

instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

12. Opracowania i uzgodnienia z wiasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz
innych terendw za zajecie ktdrych wlasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyz;ji.

13. Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robdt (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

14. Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robét urzadzenia, tereny i plony.

15. Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu
obowigzkéw:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukgji

wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujacej w Energa-Operator S.A.

16. Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z
10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie
dziafajgcej w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac
Wykonawca ustali z Zamawiajagcym szczegoty zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym
sposdb przygotowania kabla do badan.

17. Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykgrgg:{vkcy Ciggu 5 dni
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4)

5)

roboczych od dokonanej kontroli/badan.

18. Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartoéci tych rob6t nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztoryséw
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikdw cenotwérczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajacego, z
kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskaZzniki przyjmowane
beda wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce
kosztorysy muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia
ostatecznej wartosci rob6t dodatkowych.

19. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentagiji
powykonawczej obiektu budowlanego.

20. Wykonania na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21. Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajgcego odregbnych
uméw najmu istniejgcych stupdw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowigzkéw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i
przy urzadzeniach Zamawiajgcego, na ktorych jednocze$nie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. sie¢ oswietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materialy i urzadzenia:
Dostawa inwestorska:

Kabel YAKXS 4x120, di. 10 m

kiadka Master Key
UWAGA: BRAK DOSTAW INWESTORSKICH ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE ZtACZ

KABLOWYCH ORAZ ZLACZ POMIAROWYCH !
Planowany termin dostawy materialéw po 16-11-2026, po wczesniejszym uzgodnieniu z 610 MZI.

Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przylaczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji
materiatéw objetych dostawg inwestorska z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbiér materiatéw i urzadzeh nastepuje z magazynu w Malborku w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od
daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materialty sa wydawane w dni robocze, w godzinach 7-14.

4, Podstawa do odbioru materiatéw, o ktérych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajgcego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wkasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w ppkt 1 niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajgcy na wilasny koszt zobowigzuje sig do:

1. Zapewnienia materiatdw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:
- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- zapewnienia zasilania rezerwowego jezeli wystapi taka koniecznos¢,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A."

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)
4)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Kamil Przybyszewski, tel: ......... ds. Przygotow

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sig na liscie materiatow prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzier podpisania umowy lub spetniajace standardy
techniczne obowigzujace dla urzadze SN i nn okreslone przez Zamawiajacego i aktualne na dzien podpisania
umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowigzujace na dzien zawarcia umowy
wymagajg pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje nlekorzystnego wplywu na
jakoé¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu, itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych
przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami
wskazanymi przez producenta.

Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace ww. wymaganiom powinny by¢ niezwiocznie usunigte z placu budowy.

Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,Master Key", jednakowy dIa wszystkich

obiektéw i .urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobéw zam obiektéw
Techni
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5)

6)

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostgpnymi

na stronie internetowej Zamawiajgcego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkladek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowigzkdw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za
dany obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztacznika SN,

c) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

E)

Specyfikacja techniczna wykonariia i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Kamil Przybyszewski, tel: ............c......

1)

2)
3)

4)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie
robét budowlanych, elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajacych
zakryciu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.

Badania w czasie wykonywania robdt i po wykonaniu robét:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegajg:

a) posadowienie stupdw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddéw roboczych i ich taczenie,
e) wielkos$¢ zwiséw przewodow roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu podlegajg migdzy innymi:
a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

¢) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kV,

d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajagce wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne.
Protokoty z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej
oraz w formie protokolu papierowego z ocena badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN
i SN” obowigzujgcg w Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
c) posadowienie stupow (wtasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych,
Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)
3)

4)

5)

Ze wzgledu na specyfike robét budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory:

1. Odbior czeSciowy lub odbior etapowy.

2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

3. Odbidr techniczny.

4. Odbior koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robdét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Odbiér koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,
wskazanych na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentéw. Technik
Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé: ds. Przygotowihi

il Przybyszewski



1.

Dokumentacje powykonawczg obejmujgca wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robét budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcéw w zakresie zasad odbioru robét
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej
jak i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na plycie CD/DVD opisanej nazwa ,operat
powykonawczy” oraz adresem zamdwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane
cyfrowo w ukfadzie wspdétrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy
osrodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,2000” dopuszcza si¢ dostarczenie mapy
w uktadzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspdtrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylacznie z inwentaryzacjg powykonawcza (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowaé polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajace lokalizacje stanowisk stupowych nalezy taczy¢ linig ciagta (nie nalezy przedstawiad
napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkredlaé w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposdb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkresla¢
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzeh aparatury WN, maszty oraz
ciggi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz
zigcza 0,4 kV winny posiadac zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie
robét budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas niestosowanych w sieci

Zamawiajgcego.
L.P.| TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
D.

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:
1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na zadanie

2.

Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego,
Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.

2) Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz

http:// bip.energa-operator.pl.
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IDokumentacja, zatgczniki graficzne ( schemat, mapa , decyzje, wykaz wymaganych protokotéw). |

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Kamil Przybyszewski, tel: .........cccuouuee,

fzybyszewski







