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KACJA TECHNICZNA WYKONANI DBIORL sS4

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):
Tychnowy, Kwidzyn gmina wiejska,

2) Przedmiot i zakres zamdwienia:
Zadanie: 1 Modernizacja linii napowietrznej 0,4kV nn di. 520m zasilanej ze stacji T-7173 w m.
Tychnowy. OBMBS/23/26945

Prace wykona¢ zgodnie z zalaczeniami technicznymi nr 74/2026

Prace wykonaé zgodnie z schematem i planem zagospodarowania terenu z niezbedng przebudowa
istniejacych i pro;ektowanych urzadzen energetycznych

Uzgodnienie wejécie w teren w celu przeprowadzenia prac oraz wyplata ewentualnych odszkodowan
z tego tytutlu pozostaja w gestii wykonawcy

Wykonawca zewnetrzny realizujacy roboty budowlane jest zobowigzany do zagospodarowania we
wlasnym zakresie, na wiasny koszt odpowiedzialno$¢ wszelkich materialéw z demontazu stajacych
sie odpadem, w tym ztom (za wyjatkiem transformatoréw, elementéw AMI lub innych wskazanych w
specyfikacji urzadzen przeznaczonych do ponownej zabudowy), powstalych w zwiazku z
wykonywaniem przedmiotu umowy.

wykonawca przekaze w dokumentach odbiorowych KARTE PRZEKAZANIA ODPADOW z powstalych w
trakcie zadania materialow z demontazu.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robot:

1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robét po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robét objetych niniejszg Specyfikacja.

3. Podstawowa forma realizacji zadaf na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby méc
realizowaé prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspotpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

4, Podczas wykonywania prac, dla ktérych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposéb ich realizacji:

a) Wykonawca bedzie realizowac we wtasnym zakresie przetaczenia ruchowe, jedynie za zgoda Zamawiajacego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéw wykonawcéw zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego,

b) w pozostatych przypadkach przetaczenia ruchowe realizowa¢ bedzie Zamawiajacy.

5. Na czas wykonywania prac, podczas ktérych nie mozna zastosowac technologii PPN, w celu ograniczenia przerw
planowych, prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych”
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

6. W przypadku realizacji prac z wytaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
termindw i czaséw wylaczen. Uzgodnione czasy wylgczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i sa podstawg
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdlnych Warunkéw Umow, w przypadku ich przekroczenia.

- maksymalny, laczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczy¢ wylaczenie 1kpl. czas 4 godz.

- w przypadku realizacji prac z wylaczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym
wylaczeniem, w miejscach i ilosci wskazanej przez Zamawiajacego, plakatow informujacych o planowanym
wylgczeniu, dia tych prac, w ktorych Zamawiajacy bedzie tego wymagal,
- plakatowanie obszaru podlegajacego wyfaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,
- ZamaW|ancy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu termindw i
czaséw wytaczen.
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7.

Whiosek dotyczacy wylaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot
i wylaczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wytaczeniem.

2) Sposob prowadzenia dokumentéw budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli
jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.
Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2,

10.

11.

12.

13.

14,
15.

16.

17.

Realizacji robdt zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajgcego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materialow z demontazu, okreslonych w
zalaczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materialy z demontazu nie podlegaja przekazaniu do magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do Specyfikacji.
Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wtasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpaddéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreSlonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpadéw, a w
szczegdlnosci odpadéw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddzialywac na Srodowisko.
Usuwania na wilasny koszt i wlasnym staraniem skutkdw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatlywac na nie w przysztosci, ktore wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob niezagrazajgcy $rodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standarddw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podtgczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajacego.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajacego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kv,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcéw zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z wtasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terendéw nalezacych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktorych wiasciwy zarzadca natozyt opfate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodniefi administracyjnych zwigzanych z realizacja robét (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji 0o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzgdzania drogami).

Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji rob6t urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu
obowigzkow:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okredlony jest w ,Instrukcji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujgcej w Energa-Operator S.A.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajgcej
w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajacym szczegdly zwigzane z przeprowadzeniem badah diagnostycznych, w tym sposdb
przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybief, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okredlonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciagu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Jacek Kowalski

Spegfilaas Bethhiczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Jacek Kowalski, tel: 55 6677672
Zarzgdzania Jnyvestycjami



18. Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartoéci tych rob6t nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotwdrczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajacego, z
kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce kosztorysy
musza uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawg do ustalenia ostatecznej
wartosci robot dodatkowych.

19. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

20. Wykonania na etapie skiadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21. Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych
uméw najmu istniejacych stupdw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowiazkdw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce, jakichkolwiek prac na i
przy urzadzeniach Zamawiajacego, na ktdrych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. sie oéwietlenia drogowego, sie telekomunikacyjna, itp.).

4) Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:
1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:

przewod AsXSn4x70 1-520m

planowany termin dostawy materialu na magazyn 02.12.2026

Powyzsze diugoéci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przylaczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpézniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatow
objetych dostawa inwestorska z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbidr materialéw i urzadzen nastepuje z magazynu Kwidzyn w terminie nie dluzszym niz 7 dni liczac od daty
realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty s wydawane w dni robocze, w godzinach 7-14.

4, Podstawa do odbioru materiatéw, o ktorych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajacego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wtasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w ppkt 1 niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza
Wykonawca.

5) Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatdw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:
- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- zapewnienia zasilania rezerwowego jezeli wystapi taka koniecznosé,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowiazku
realizacji prac zwiazanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespoldw Wykonawcdw
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.".

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1) Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego i aktualnej na dzieh podpisania umowy lub spetniajace standardy
techniczne obowiazujace dla urzadzen SN i nn okreslone przez Zamawiajacego i aktualne na dzien podpisania umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowigzujace na dzieh zawarcia umowy wymagaiq
pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

2) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu, itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych
przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami
wskazanymi przez producenta.

3) Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace ww. wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.

4) Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowacd system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich
obiektéw i urzadzed oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobéw zamknigé obiektow
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

5) W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych.

6) Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:
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a) edycja rozfgcznika SN (stagji transformatorowe]j SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany
obszar,

b) edycja sygnalizacji z roziacznika SN,

c) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
1) Wykonawca ma obowiazek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie robét
budowlanych, elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robot zanikajacych oraz podlegajgcych zakryciu.
2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.
3) Badania w czasie wykonywania robdt i po wykonaniu robot:
1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegajg:
a) posadowienie stupow (wilasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
) pomiar rezystangji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewodoéw roboczych i ich fgczenie,
e) wielkos¢ zwisdéw przewodow roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegow,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.
3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)
obejmuja:
a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,
¢) pomiar rezystangji izolacji kabli do 1 kv,
d) pomiar rezystancji lub cigglosci zyt roboczych.
4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty
z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN
i SN” obowiazujgca w Energa-Operator S.A.
5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
¢) posadowienie stupéw (whasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych,
4) Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1) Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych moga byé przeprowadzane nastepujgce odbiory:

1. Odbidr czesciowy lub odbidr etapowy.

2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

3. Odbidr techniczny.

4. Odbiér koncowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

3) Odbiér techniczny przeprowadza sig po zakonczeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robdt budowlanych.

4) Odbiér koficowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych
na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentow.

5) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawcza obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodna z ,Wytycznymi dla Wykonawcdw w zakresie zasad odbioru robét
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak
i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat powykonawczy”
oraz adresem zamdwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie
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wspéirzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy oérodki geodezyjne
nie posiadaja mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w ukfadzie WGS 1965
strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspdirzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylacznie z inwentaryzacja powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowaé polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajace lokalizacje stanowisk stupowych nalezy faczy¢ linia ciagta (nie nalezy przedstawiac
napowietrznego ciagu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkredla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposob czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslac
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciagi
komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz ztacza
0,4 kV winny posiadac zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkdw zawartych w umowie o wykonanie robét
budowlanych.

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:
1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajgcego dostgpnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego,
2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.

ldokumenty. zatacznik graficzny

Spegyfikasia kaghniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Jacek Kowalski, tel: 55 6677672
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ZALOZENIA TECHNICZNE

Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV — pozostata czgsc
obwodu 100 zasilanej ze stacji T-7173 Tychnowy $
w msc. Tychnowy, gm. Kwidzyn.
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1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi zalozeniami technicznymi musi by¢ zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
pozostatymi, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowigzujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi na stronie
internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzgdzenia:

1) musza posiadaé certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki certyfikujace
i/lub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

2) musza spetniaé wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym w Dyrektywach.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV zasilanej ze stacji fransformatorowej
T-7173 Tychnowy 5 - pozostata czes¢ obwodu 100 (od stupa nr 104 do stupa nr 113).

3. Lokalizacja przedmiotu zgodnie z niniejszymi zalozeniami technicznymi
Linia napowietrzna nn 0,4 kV - obwod 100 zasilana ze stacji T-7173 Tychnowy 5 zlokalizowana jest
w msc. Tychnowy, gm. Kwidzyn.
4, Stan istniejacy
Obecnie linia wykonana jest przewodami typu AL o przekroju 50 mm? na konstrukcjach wsporczych ZN-8,
ZN-9 w ukladzie ptaskim.
Tekst iflub tabela:

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane ogéine dla obiektu Uwagi/Komentarze

Rok budowy 1974 r.

Nr obiektu T-7173 — pozostata cze$¢ obwodu 100 Zagodnie z tabelg w pkt. 4

5. Stan planowany / zakres prac
Zakres prac obejmuje przebudowe istniejacej linii napowietrznej 0,4 kV na lini¢ napowietrzng z przewodami
izolowanymi typu AsXSn o przekroju 4x70 mm? w torze gtownym.

Charakterystyka stanu planowanego

Dane szczegétowe Uwagi/Komentarze

Przebudowa odginka linii 20 =
napowietrzne] 0,4KV od stupa nr 104 do stupa nr 113 AsXSn 4x70 mm? | = 485/520 m

6. Rzeczowy zakres prac:
obw. 100:
e wymiana przewodéw od stupa nr 104 do stupa nr 113 — wymiana przewodow na nowe typu
AsXSn 4x70 mm?2 o tacznej diugosci | = 485/520 m; przewdd instalowa¢ z nominalnym

naprezeniem 6=20 MPa i naciggiem Fn= 560 daN,
Laczna dlugoéé przewodu AsXSn na obw. 100 — | = 485/520 m.

¢ wymiana stupéw nr 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112 na P E-12/4,3 w istniejacej lokalizacji,
ustoj UP-3 (po 2 szt. plyt U-85);

e wymiana stupéw nr 113 na K E-12/10 w istniejgcej lokalizaciji,
ustdj UP17 (po 4 szt. plyt U-85);

e wymiana stupéw nr 108 na ON E-12/10 w istniejgcej lokalizacji,
ustoj UP4 + UP6 (po 3 szt. plyt U-130),



wykonanie nowych uziemien stupéw nr 107, 113 (wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia
Rei < 10 Q),

osprzet do wykonania uzioméw ma by¢ zgodny ze standardami technicznymi EOP;

montaz bednarki ocynkowanej o wymiarach 30x4 (wymiar w mm) na cafej diugosci stupa na
stanowiskach nr 107, 113 — bednarki nie podigczaé do uzbrojenia stupéw;

montaz ogranicznikow przepie¢ typu BOP-R SE.30.450 Bz10 (lub podobne, zgodne ze
standardami technicznymi EOP) na stupach nr 107, 113 (w tym podigczenie przewodu PEN
do uziemieniay);

montaz zestawow do zakiadania uziemiaczy typu ST208 na stupach nr 113;

montaz nowej numeracji stupéw zgodnie z planem linii (zgodnie ze standardami technicznymi
EOP),

7. Wymagania dodatkowe:

Wykona¢ numeracie stupow zgodng ze standardami EOP.

Wykonanie uziemien — bednarka pomalowana na zielono-zélte pasy, zaciski krzyZowe zabezpieczy¢
tasma typu "DENSO".

Wymiana rur metalowych dla kabli wchodzacych i schodzacych ze stupéw na BE, uszczelnienie wiotow
rur za pomoca odpowiednich ksztattek termokurczliwych, montaz tabliczek informacyjnych dla kabli jezeli
takowych nie ma lub wymiana tabliczek na nowe jezeli sa stabo widoczne, rozszycie kabla zabezpieczy¢
czteropalczatka termokurczliwa, a zyly kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi odpomymi na
promienie UV.

Wykonaé przetgczenia przylaczy napowietrznych do nowo instalowanej linii. Dopuszcza sig przediuzenia
przytgcza napowietrznego za pomoca dedykowanych do tego zlgczek.

Polaczenia przewodu PEN z bednarka (stupy z uziemieniem) wykona¢ przewodem min. 50 mm? o kolorze
Z6tto zielonym.

Wykonaé przelaczenia przylaczy kablowych do linii izolowanej, wszystkie kable u wierzchotku stupow
nalezy zabezpieczy¢ (jezeli nie s ) ich rozszycia za pomoca palczatek termokurczliwych oraz dodatkowo
zabezpieczyé rozizolowane pojedyncze zyly kablowe za pomoca rur termokurczliwych odpornych na UV.
Dopuszcza sie przediuzenia przylacza kablowego przez potacznie kabla z linig glowng za pomocg
przewodu AsXSn o przekroju nie mniejszym niz przekrdj kabla.

Wykonat stosowne pomiary rezystancji uziemienia oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej na
koricu obwodu potwierdzone protokotem pomiaru.

Modernizacje linii o$wietlenia ulicznego nalezy uzgodni¢ z ENERGA-OSWIETLENIE. Nalezy pamigtaé,
ze podigczenie linii oéwietieniowej do przewodu PEN nowo instalowanej linii jest zabronione. Poprzez
przebudowywany odcinek linii napowietrznej przebiega sterowanie oéwietieniem miasta Kwidzyna (tzw.
kaskada) - nalezy zachowat ciggtos¢ polaczenia.

Przeniesienie przewodow infrastruktury telekomunikacyjnej na nowe stupy nalezy uzgodni¢ z wiascicielem
linii telekomunikacyjnej. Jezeli okaze sig, Ze linie telekomunikacyjne nie sg juz aktywne/nie uzywane,
nalezy je zdemontowaé.

Wykona¢ zestawienie montaZowe.

Wykonag niezbedng wycinke podczas przebudowy linii napowietrznej 0,4 kV.

Wykona¢ pomiary odlegtosci linii od ziemi w $rodku przeset wymienionej linii.

Wszelkie uzgodnienia dotyczace wejécia w teren w celu przeprowadzenia prac oraz ewentualne wyplaty
odszkodowan z tego tytulu pozostaja w gestii Wykonawcy.
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¢ Przebudowe linii zaprojektowa¢ w oparciu o aktualny album budowy linii 0,4 kV z przewodami izolowanymi.
o Diugosc poszczegolnych przeset nie powinna przekraczac 55 m.
e Dopuszcza sie zmiang przebiegu linii — wszelkie zmiany wymagaja zgody RD w Kwidzynie.

8. Informacje dodatkowe

Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardoéw Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA
lub pojawita sig koniecznoé¢ zastosowania dodatkowych elementow nieujetych w zaloZzeniach technicznych lub
wyjasnienia watpliwosci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kierowaté do zamawiajacego wraz
z uzasadnieniem.

Procedowanie uzyskania odstepstwa lezy po stronie komorki opracowujacej zatozenia techniczne.

9. Spis zatacznikow
1. | Rys. 1 - Plan przebudowy linii napowietrznej 0,4 kV - pozostata czg$¢ obw. 100 — zatozenia techniczne '
nr 74/2026.

10. tLaczne zestawienie:
Przewdd typu AsXSn 4x70 mm2 - 520 m
Stup wirowany E-12/10 - 2 szt.

Stup wirowany E-12/4,3 - 7 szt.



