Zakresy
Grupa M5






ORLEN S.A.

M
ZAKRES PRAC
IMR: M(M)3C
Zatgcznik do poz. Nr 500 harmonogramu remontu
Kompleks Etylenowy — TP1
Zakiad Petrochemiczny
Instalacja Wydziat Olefin Il - RGPir
Lokalizacja (Dziatka) F9 pole 12
Nr technologiczny obiektu E-DA-1302
Nazwa obiektu Kolumna
Nr Projektu Naprawy / . .
MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy
946
Wymagany termin realizacji prac: .............wg harmonogramu........................c.ccouenee.
(ilos¢ dni kalendarzowych) (od) (do)
Realizacja prac planowana jest na: ............. 1...(12h)................. zmiane (y)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA

Nr fabryczny: 4744701  Nrrejestracyjny: 2318010666

Nr archiwalny dok. technicznej: ........ s Nr inwentarzowy: - 1450143

Inne dane:

Cigzar catkowity aparatu: ...85,4... ton Ciezar wkiadu:.....n/d......... ton
Wysoko$¢: ... 45,8........mb Srednica aparatu: ........ 2440........... mm

Zakres prac do realizacji (wyszczegélnienie zasadniczych czynno$ci):

1. M-zid-z zaslepek :
- ¢ 20" #300 x 2 szt; ¢ 16" #300 x 1 szt; ¢ 12" #300 x 1 szt; ¢ 8" #300 x 1 szt; ¢ 6" #300 x 2 szt; ¢ 4" #300 x 1
szt; ¢ 3" #300 x 1 szt; ¢ 2" #300 x 2 szt;
D-z i m-z wtazéw na zawiasach: ¢ 24" #300 x 5 szt

3. Czyszczenie mechaniczne w dolnej sekgcji’kubie, zanieczyszczenia suche ok. 6m2
Miejscowe przygotowanie powierzchni do badar UTT na wybranych kréécach i plaszczu, uzupeinienie
zabezpieczenia antykorozyjnego po pomiarach — 252 pkt

5. Czyszczenie, konserwacja elementow ztgcznych srodkiem smarujgcym np. NEVER-SEEZ — ANTI SEIZE &
LUBRICATING COMPOUND, FEL-PRO — ANTI SEIZE LUBRICANT lub podobnym.

6. Transport materialéow z MG-25 na dz. F9 oraz ztomu z dz.F9 na Mg-33. Zatadunek i roztadunek po stronie
wykonawcy.

Zakres prac (nie-limituje/ limituje*) odbiér instalaciji.




Potrzebne materialy i czesci zamienne:
Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
v Uszczelki na potaczenia kotnierzowe, $ruby .
. . Orlen S.A. Atest, certyfikaty
i nakretki do wymiany
Zaslepki, Srodek konserwujacy do $rub Wykonawca -
Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
\Y) klucz dynamometryczny; $rodki transportu; tadowarka teleskopowa; pozostaty sprzet wg technologii prac
opracowanej przez Wykonawce
Nadzoér nad realizacja prac z ramienia ORLEN S.A. petni:
Imieg i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kuliriski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl
VI - n : =
Warunki techniczne realizacji prac:
- Zgodnie z istniejacq dokumentacja
- Obowiazkowy nadzér ze strony wykonawcy w postaci KJ (sprawdzanie poprawnosci skrgcania polaczen
kotnierzowych, ocena stanu przylg, zawieszanie tabliczki z cechag montera, odpowiedni moment dokre¢cania $rub)
Warunki techniczne odbioru prac:
Rewizja wewnetrzna aparatu przez UDT
Prdba: brak
Medium proby: -
Inne parametry proby: -
Préba odebrana bedzie przez: -
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:
VII |- Protokét Odbioru Technicznego Remontu, Karta Wymiany Uszczelek, Tabliczki na polaczeniach kotnierzowych, ,Check
lista”
Qdbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orien.p!
Mariusz Kuliriski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl
Vil Do niniejszego zakresu zatgczono: dokumentacja dostepna u IWP
Informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu llos¢ (ton lub m3) Wytworca Odpadu
17 04 05 Ztom zelaza i stali - wyl%nawca przekaze na Mg- Ok. 0,05t ORLEN S.A.
IX 170407 | Zuzyte uszczelki - wykonawca przekaze na Mg-33 Ok. 0,02t ORLEN S.A.
05 01 03* Osady z dna zbiornikow OK. 0,05t Wykonawca
05 01 06* | Zaolejone osady z konserwaciji instalacji i urzadzen Ok. 0,01t Wykonawca
Opracowujgcy Akceptujacy Zatwierdzajgcy
Inzynier Wspg#igehfodukei Gléwny Inzynier Fkspert
Dziat Utrzymania Ruchy Kgthieksu Erylenowego B lefin TP1 D,  Utradcy -
uchu Ko eksu 8. hania
\ / enowego
/ N
KonradKoziorowski Andrzd) Gasiorowski  Katinvierk ({1,




ORLEN S.A.

M
ZAKRES PRAC
MR: M(M)3C
Zatacznik do poz. Nr 501 harmonogramu remontu
Kompleks Etylenowy
Zakiad Petrochemiczny
Instalacja Wydziat Olefin Il - RGPir
Lokalizacja (Dziatka) F9 pole 12
Nr technologiczny obiektu E-DA-1304
Nazwa obiektu Kolumna
Nr Projektu Naprawy / . .
MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy
946
Wymagany termin realizacji prac. .............wg harmonogramu....................coeeenviinnnne
(ilos¢ dni kalendarzowych) (od) (do)
Realizacja prac planowana jest na: .............. 1....(12h)................. zmiane (y)
DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA '
Nr fabryczny: 715971 Nr rejestracyjny: 2318011895
I Nr archiwalny dok. techniczney: ........ e Nr inwentarzowy: 1450140
Inne dane:
Cig2ar catkowity aparatu: ...101... ton  Ciezar wkiadu......n/d......... ton
Wysoko$6: ... 47........mb Srednica aparatu: ........ 2700........... mm

Zakres prac do realizacji (wyszczegoélnienie zasadniczych czynnosci):

1. M-z id-z zaslepek — (cze$¢ montazu i demontazu za$lepek zostanie wykonanych w ramach $lepienia
instalacji do postoju) :
- ¢ 20" #300 x 2 szt; ¢ 18” #300 x 1 szt; - wykonawca prac na kolumnie
- ¢ 16" #300 x 1 szt; ¢ 6" #300 x 3 szt; ¢ 4" #300 x 1 szt — wykonawca montazu i demontazu zaslepek
separacyjnych do postoju instalacii
D-z i m-z wtazéw na zurawikach: ¢ 24" #300 x 8 szt
D-z i m-z wiazéw w pétkach nr 33-39; 34-38; wym. 749x443 Qj=15 kg — do czyszczenia ptaszcza

4. Miejscowe przygotowanie powierzchni do badari UTT na wybranych kréécach, uzupeinienie zabezpieczenia
antykorozyjnego po pomiarach — 160pkt

5. Czyszczenie, konserwacja elementéw ztgcznych $rodkiem smarujacym np. NEVER-SEEZ ~ ANTI SEIZE &
LUBRICATING COMPOUND, FEL-PRO — ANTI SEIZE LUBRICANT lub podobnym.

6. Transport materiatéw z MG-25 na dz. F9 oraz ztomu z dz.F9 na Mg-33. Zatadunek i roztadunek po stronie

wykonawcy.

11! Zakres prac (nie-limituje/ limituje*) odbior instalacji.




Potrzebne materialy i czesci zamienne:
Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
\Y] Uszczelki na potaczenia kotnierzowe, $ruby :
. ) Orlen S.A. Atest, certyfikaty
i nakretki do wymiany
Zaslepki, Srodek konserwujacy do srub Wykonawca - .
Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawceg):
\Y) Dzwig Q = 60 t ; klucz dynamometryczny; $rodki transportu; tadowarka teleskopowa; pozostaty sprzet wg
technologii prac opracowanej przez Wykonawce
Nadzér nad realizacja prac z ramienia ORLEN S.A. pelni:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kuliriski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl
VI . . . -
Warunki techniczne realizacji prac:
- Zgodnie z istniejagcg dokumentacja
- Obowiazkowy nadzér ze strony wykonawcy w postaci KJ (sprawdzanie poprawnosci skrecania potaczen
kotnierzowych, ocena stanu przylg, zawieszanie tabliczki z cecha montera, odpowiedni moment dokrgcania $rub)
Warunki techniczne odbioru prac:
Rewizja wewnetrzna aparatu przez UDT
Proba: brak
Medium préby: -
Inne parametry proby: -
Préba odebrana bedzie przez: -
Wymagane dokumenty umozliwiajgce odbiér prac:
VII |- Protokdt Odbioru Technicznego Remontu, Karta Wymiany Uszczelek, Tabliczki na potaczeniach kotnierzowych, ,Check
lista”
QOdbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kuliriski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl
vill Do niniejszego zakresu zatagczono: dokumentacja dostepna u IWP
Informacja o odpadach peremontowych
Kod Nazwa odpadu llos¢ (ton lub m3) Wytwoérca Odpadu
X 17 04 05 Ziom zelaza i stali - wyk:;);awca przekaze na Mg- Ok. 0,05 t ORLEN S.A.
170407 | Zuzyte uszczelki - wykonawca przekaze na Mg-33 Ok. 0,02 t ORLEN S.A.
05 01 06* | Zaolejone osady z konserwacji instalacji i urzadzen Ok. 0,01t Wykonawca ‘
Opracowujacy Akceptujacy Zatwierdzajacy
Iniynifer Wspcv" Pradukeji

Dziat Utrzymania Ruchu-& by




ORLEN S.A.

M
ZAKRES PRAC
IMR: M(M)3C
Zatgcznik do poz. Nr 502 harmonogramu remontu
Kompleks Etylenowy — TP1
Zakiad Petrochemiczny
Instalacja Wydziat Olefin Il - RGPir
Lokalizacja (Dziatka) F9 pole 12
Nr technologiczny obiektu E-EA-1206
Nazwa obiektu Wymiennik
MPK Nr Projektu Naprawy / Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy

Wymagany termin realizacji prac: .............wg harmonogramu

Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne)

946

(ilos¢ dni kalendarzowych) (od) (do)
Realizacja prac planowana jest na: .............. 1....(12h)................. zmiane (y)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA

Nr fabryczny: 1404 Nr rejestracyjny: 2318011027

Nr archiwalny dok. technicznej: ........ s Nr inwentarzowy: 1450197

Inne dane:

Ciezar catkowity aparatu: ...13.... fon Cigzar wktadu:........... [ AT, ton
Dtugo$é wiiadu: ... 4,9........mb Srednica aparatu: ........ 1608........... mm
Poziom zabudowy: 1,8 m

Zakres prac do realizacji (wyszczego6lnienie zasadniczych czynnosci):

1. M-zid-z zaslepek: ¢ 14" #300 x 2 szt; ¢ 8" #300 x 1 szt; ¢ 6" #300 x 1 szt; ¢ 2" #300 x 3 szt;

2. D-zim-zdo czyszczenia:
- wkiadu u-rurka Q=6,2 t
- komory rozdzielczej Q=1,44 t

3. Transport zdemontowanych elementéw wymiennika na plac czyszczenia i z powrotem. Zatadunek i
roztadunek po stronie wykonawcy na instalaciji.

4. Miejscowe przygotowanie powierzchni do badar UTT na wybranych kréécach, ptaszczu i komorach od

wewnatrz — 64 pkt

5. Czyszczenie, konserwacja elementéw zigcznych $rodkiem smarujacym np. NEVER-SEEZ — ANTI SEIZE &

LUBRICATING COMPOUND, FEL-PRO — ANTI SEIZE LUBRICANT lub podobnym.

6. Transport materiatéw z MG-25 na dz. F9 oraz ziomu z dz.F9 na Mg-33. Zatadunek i roztadunek po stronie

wykonawcy.

Zakres prac (nie-limituje/ limituje*) odbior instalaciji.




Potrzebne materialy i czesci zamienne:

Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
Uszczelki na potaczenia kotnierzowe, Sruby
v . ORLEN S.A. Atest, certyfikaty
i nakretki do wymiany
Zaslepki, srodek konserwujacy do Srub wykonawca -

Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
Vv klucz dynamometryczny; dzwig Q = 60 t; ekstraktor; $rodki transportu; fadowarka teleskopowa; sprzet do préb
ci$nieniowych; pozostaty sprzet wg technologii prac opracowanej przez Wykonawce

Nadzor nad realizacjg prac z ramienia ORLEN S.A. petni:

Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kulinski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl
VI = = s "
Warunki techniczne realizacji prac:
- Zgodnie z istniejaca dokumentacja
- Obowigzkowy nadzér ze strony wykonawcy w postaci KJ (sprawdzanie poprawnosci skrecania polaczen
kotnierzowych, ocena stanu przylg, zawieszanie tabliczki z cecha montera, odpowiedni moment dokrgcania $rub)
Warunki techniczne odbioru prac:
Rewizja wewnetrzna aparatu przez UDT
Préba: hydrauliczna na ci$nienie w ptaszczu - 4,18 MPa/atm*. w rurkach 5,22 MPa/atm *.
Medium préby: woda
Inne parametry préby: -
Préba odebrana bedzie przez: Produkcje / SUR
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:
VII |- Protokét Odbioru Technicznego Remontu, Protokot przeprowadzonej préby cisnieniowej, Karta Wymiany Uszczelek,
Tabliczki na potaczeniach kotnierzowych, ,Check lista”
Qdbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kuliriski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl
Vil Do niniejszego zakresu zatgczono: dokumentacja dostepna u IWP
Informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu llo$¢ (ton lub m?3) Wytwoérca Odpadu
IX 17 04 05 Ztom zelaza i stali - wyk:;)snawca przekaze na Mg- Ok. 0,05 t ORLEN S.A.
170407 | Zuzyte uszczelki - wykonawca przekaze na Mg-33 Ok. 0,02 t ORLEN S.A.
0501 06* | Zaolejone osady z konserwaciji instalacji i urzadzen Ok. 0,01t Wykonawca
Opracowujacy Akceptujacy Zatwierdzajgcy
7] 1 Dbt G .
Inzynier Weafts£fts Produkeji Cléwnyfnzynier Ruchu Konh i e 277,0\{ . g&s‘
Driat Utrzymania Rughufmpleksu Efylenowego 01 f nowego @\etd‘\m m@'\}@.
(.
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ORLEN S.A.

M
ZAKRES PRAC
MR: M(M)3C
Zatgcznik do poz. Nr 503 harmonogramu remontu
Kompleks Etylenowy — TP1
Zaktad Petrochemiczny
Instalacja Wydziat Olefin Il - RGPir
Lokalizacja (Dziatka) F9 pole 12
Nr technologiczny obiektu E-EA-1317
Nazwa obiektu Wymiennik
MPK Nr Projektu Naprawy / Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy

Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne)

946
Wymagany termin realizacji prac: .............wg harmonogramu...................cc.ccoovevenen.
(iloé¢ dni kalendarzowych) (od) (do)
Realizacja prac planowana jest na: .............. 1....(12h)................. zmiane (y)
DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA
Nr fabryczny: 7802 Nr rejestracyjny: 2318010719
Nr archiwalny dok. technicznej: ........ e Nr inwentarzowy: 1450153
| Inne dane:
Cigzar catkowity aparatu: ...19,14.... ton Cigzar wkfadu............ 10,76......... ton
Dtugos$é wkiadu: ... 6,7........ mb Srednica aparatu: ........ 1266..........mm

Poziom zabudowy: 2,2 m

Zakres prac do realizacji (wyszczegolnienie zasadniczych czynnosci):

1. M-zid-z zaslepek: ¢ 14" #300 x 1 szt; ¢ 12" #300 x 2 szt; ¢ 10" #300 x 1 szt; ¢ 2" #300 x 3 szt;

2. D-zim-zdo czyszczenia:
- wktadu u-rurka Q=10,76 t
- komory rozdzielczej Q=1,62 t

3. Transport zdemontowanych elementéw wymiennika na plac czyszczenia i z powrotem. Zatadunek i
roztadunek po stronie wykonawcy na instalacji.

4. Czyszczenie, konserwacja elementéw zigcznych $rodkiem smarujacym np. NEVER-SEEZ — ANTI SEIZE &
LUBRICATING COMPOUND, FEL-PRO — ANTI SEIZE LUBRICANT lub podobnym

5. Transport materiatébw z MG-25 na dz. F9 oraz ziomu z dz.F9 na Mg-33. Zatadunek i roztadunek po stronie
wykonawcy.

Zakres prac (nielimituje/ limituje*) odbiér instalaciji.




Potrzebne materialy i cz¢$ci zamienne:
Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
Uszczelki na potaczenia kotnierzowe, $ruby
v . . ORLEN S.A. Atest, certyfikaty
i nakretki do wymiany
Zaslepki, $Srodek konserwujacy do srub wykonawca -
Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
Vv klucz dynamometryczny; dzwig Q = 60 t; ekstraktor; $rodki transportu; tadowarka teleskopowa; sprzet do prob
ciénieniowych; pozostaty sprzet wg technologii prac opracowanej przez Wykonawce
Nadzér nad realizacja prac z ramienia ORLEN S.A. pelni:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.p!
Mariusz Kulirfiski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl
VI - 7 = -
Warunki techniczne realizacji prac:
- Zgodnie z istniejacq dokumentacja
- Obowiazkowy nadzér ze strony wykonawcy w postaci KJ (sprawdzanie poprawnos$ci skrecania polaczen
kotnierzowych, ocena stanu przylg, zawieszanie tabliczki z cechg montera, odpowiedni moment dokrecania $rub)
Warunki techniczne odbioru prac:
Rewizja wewnetrzna aparatu przez UDT
Préba: hydrauliczna na ci$nienie w ptaszczu - - MPa/atm*. w rurkach 4,185 MPa/atm *
Medium préby: woda
Inne parametry proby: -
Préba odebrana bedzie przez: Produkcje/SUR
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:
A\'11
- Protokét Odbioru Technicznego Remontu, Protokét przeprowadzonej préby ci$nieniowej, Karta Wymiany Uszczelek,
Tabliczki na potgczeniach kotnierzowych, ,Check lista”
Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kulifiski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orien.pl
Vill Do niniejszego zakresu zatgczono: dokumentacja dost¢pna u IWP
Informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu llos¢ (ton lub m?3) Wytworca Odpadu
IX 17 04 05 Ziom zelaza i stali - wyk;;snawca przekaze na Mg- Ok. 0,05 t ORLEN S.A.
170407 | Zuzyte uszczelki - wykonawca przekaze na Mg-33 Ok. 0,02t ORLEN S.A.
05 01 06* | Zaolejone osady z konserwacji instalacji i urzadzen Ok. 0,01t Wykonawca
Opracowujgcy Akceptujacy Zatwierdzajacy
PF' i
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ORLEN S.A.

ZAKRES PRAC

Zatgcznik do poz. Nr

S04 harmonogramu remontu

[MR: M(M)3C

Kompleks Etylenowy — TP1
Zaktad Petrochemiczny
Instalacja Wydziat Olefin Il - RGPir
Lokalizacja (Dziatka) F9 pole 12
Nr technologiczny obiektu E-EA-1319
Nazwa obiektu Wymiennik

Nr Projektu Naprawy / - .
MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyine) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy
946
Wymagany termin realizacji prac: .............wg harmonogramu..................................
(ilos¢ dni kalendarzowych) (od) (do)
Realizacja prac planowana jest na: .............. 1....(12h)................ Zmiang (y)

Nr fabryczny: 160013

Nr rejestracyjny: 2318010739

I Nr archiwalny dok. technicznej: ........=............ Nr inwentarzowy: 1450154
Inne dane:
Ciezar catkowity aparatu: ...34.... ton Cigzar wkiadu............ 16......... ton
Diugosc witadu: ... 6........ mb Srednica aparatu: ........ 1648........... mm

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA

2, D-zim-zdo

wykonawcy.

czyszczenia:

- wkiadu Q=16 t
- komory rozdzielczej z pokrywa Q=4 t
- gtowicy plywajacej Q=1,35 t
- ostony glowicy ptywajacej Q=1,58 t
3. Transport zdemontowanych elementéw wymiennika na plac czyszczenia i z powrotem. Zatadunek i
roztadunek po stronie wykonawcy na instalaci.
4. Miejscowe przygotowanie powierzchni do badari UTT na wybranych kréécach i komorze, uzupetnienie
zabezpieczenia antykorozyjnego po pomiarach — 36 pkt
5. Czyszczenie, konserwacja elementéw ztacznych srodkiem smarujgcym np. NEVER-SEEZ — ANTI SEIZE & ‘
LUBRICATING COMPOUND, FEL-PRO — ANTI SEIZE LUBRICANT lub podobnym
6. Transport materialéw z MG-25 na dz. F9 oraz ziomu z dz.F9 na Mg-33. Zatadunek i roztadunek po stronie

Zakres prac do realizacji (wyszczegéinienie zasadniczych czynnosci):
1. M-zid-zzaslepek: ¢ 16" #300 x 2 szt; ¢ 12" #300 x 4 szt; ¢ 2" #300 x 2 szt;

Zakres prac (nie-limituje/ limituje*) odbiér instalacji.




Potrzebne materialy i cze$ci zamienne:

Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe

v ORLEN S.A. Atest, certyfikaty

Uszczelki na potaczenia kotnierzowe, $ruby
i nakretki do wymiany ‘

Zaslepki, érodek konserwujacy do $rub wykonawca - ‘

Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce): |

Vv klucz dynamometryczny; dZwig Q = 60 t; ekstraktor; $rodki transportu; tadowarka teleskopowa; sprzet do préb
ci$nieniowych; pozostaly sprzet wg technologii prac opracowanej przez Wykonawce

Nadzér nad realizacja prac z ramienia ORLEN S.A. petni:

Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pi
Mariusz Kulinski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl

VI . - i =
Warunki techniczne realizacji prac: ‘
- Zgodnie z istniejaca dokumentacja
- Obowiazkowy nadzér ze strony wykonawcy w postaci KJ (sprawdzanie poprawnosci skrecania potaczen

kotnierzowych, ocena stanu przylg, zawieszanie tabliczki z cecha montera, odpowiedni moment dokrgcania $rub) ‘

Warunki techniczne odbioru prac:

Rewizja wewnetrzna aparatu przez UDT
Proba: hydrauliczna na cisnienie w plaszczu - 3,39 MPa/atm*. w rurkach 2,72 MPa/atm *. ‘
Medium préby: woda

Inne parametry proby: -

Préba odebrana bedzie przez: Produkcig / SUR

Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac: ‘
VII |- Protokét Odbioru Technicznego Remontu, Protokét z przeprowadzonej proby ci$nieniowej, Karta Wymiany Uszczelek, ‘
Tabliczki na potaczeniach kotnierzowych, ,Check lista”

Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona: ‘

Imig i nazwisko Telefon Mail ‘
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orien.pl
Mariusz Kuliriski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl ‘
vill Do niniejszego zakresu zataczono: dokumentacja dostgpna u IWP '
informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu llos¢ (ton lub m®) Wytwoérca Odpadu |
IX 17 04 05 Ziom zelaza i stali - wyk:;);awca przekaze na Mg- Ok. 0,05 t ORLEN S.A.
170407 | Zuzyte uszczelki - wykonawca przekaze na Mg-33 Ok. 0,02 t ORLEN S.A.
0501 06* | Zaolejone osady z konserwacii instalacji i urzadzen Ok.0,01t Wykonawca
Opracowujacy Akceptujacy 1P o, kspert Zatwierdzajacy
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ORLEN S.A.

M
ZAKRES PRAC
IMR: M(M)3C
Zatacznik do poz. Nr S0S harmonogramu remontu
Kompleks Etylenowy — TP1
Zaklad Petrochemiczny
Instalacja Wydziat Olefin Il - RGPir
Lokalizacja (Dziatka) F9 pole 12
Nr technologiczny obiektu E-EA-1325
Nazwa obiektu Wymiennik
MPK Nr Projektu Naprawy / Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy

Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne)

946

Wymagany termin realizacji prac: .............wg harmonogramu........................ccceeeeee,
(ilo§¢ dni kalendarzowych) (od) (do)

Realizacja prac planowana jest na: .............. 1...(12h)................. zmiane (y)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA

Nr fabryczny: 7805 Nr rejestracyjny: 2318010718

Nr archiwalny dok. techniczney: ........ s Nr inwentarzowy: 1450160

Inne dane:

Ciezar catkowity aparatu: ...13.... ton Ciezar wkiadu............ PP ton
Diugo$é wkiadu: ... 6........mb Srednica aparatu: ........ 1048........... mm

Zakres prac do realizacji (wyszczegdlnienie zasadniczych czynnosci):

1. M-zid-z zaslepek: ¢ 12" #300 x 2 szt; ¢ 10" #150 x 2 szt;

2. D-zim-z(wymiana na nowe):

- wkiadu Q=7 t

- komory rozdzielczej Q=1,1t

- gtowicy plywajgcej Q=0,5 t

- demontaz dna elipsoidalnego na glowicy ptywajgcej nowego wkiadu przed montazem — nowe elementy do
pobrania z magazynu MG-25

3. D-zim-z ostony gtowicy ptywajacej Q=0,7 t. (ELEMENT NIE PODLEGA Zt OMOWANIU)

I 4, Transport zdemontowanych elementéw wymiennika na plac czyszczenia i powrotem na instalacje ostony
gtowicy ptywajgcej, oraz wkiadu z dnem elipsoidalnym glowicy plywajacej i komorg rozdzielczag na plac
czyszczenia i na Mg-33 do ziomowania. Zatadunek i roziadunek po stronie wykonawcy na instalacji.

5. Miejscowe przygotowanie powierzchni do badari UTT na wybranych kréécach, uzupeinienie zabezpieczenia
antykorozyjnego po pomiarach — 16 pkt

6. Czyszczenie, konserwacja elementow ztgcznych srodkiem smarujgcym np. NEVER-SEEZ — ANTI SEIZE &
LUBRICATING COMPOUND, FEL-PRO = ANTI-SEIZE LUBRICANT lub podobnym.

7. Transport materiatéw z MG-25 na dz. F9 oraz ztomu z dz.F@ na Mg-33. Zatadunek i roztadunek po stronie
wykonawcy.

Ml Zakres prac (nie-limituje/ limituje*) odbior instalacji.




Potrzebne materialy i cze$ci zamienne:

Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe

Uszczelki na potaczenia kotnierzowe, $ruby .
v . . ORLEN S.A. Atest, certyfikaty
i nakretki do wymiany

Zaslepki, Srodek konserwujacy do $rub wykonawca -

Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
\Y) klucz dynamometryczny; dzwig Q = 60 t; ekstraktor; $rodki transportu; tadowarka teleskopowa; sprzet do préb
ci$nieniowych; pozostaty sprzet wg technologii prac opracowanej przez Wykonawce

Nadzér nad realizacja prac z ramienia ORLEN S.A. petni:

Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kuliriski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl
VI

Warunki techniczne realizacji prac:

- Zgodnie z istniejaca dokumentacja

- Obowiazkowy nadzér ze strony wykonawcy w postaci KJ (sprawdzanie poprawno$ci skrgcania potaczer
kolnierzowych, ocena stanu przylg, zawieszanie tabliczki z cecha montera, odpowiedni moment dokrecania $rub)

Warunki techniczne odbioru prac:

Rewizja wewnetrzna aparatu przez UDT

Préba: hydrauliczna na ci$nienie w plaszczu - 3,2 MPa/atm*. w rurkach 2,56 MPa/atm *.
Medium préby: woda

Inne parametry proby: -

Préba odebrana bedzie przez: UDT, SUR

Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:

VII |- Kompletna dokumentacja jakosciowa pozwalajaca na aktualizacje ksiazki rewizji aparatu, Protokét Odbioru Technicznego
Remontu, Protokét przeprowadzonej proby cisnieniowej, Karta Wymiany Uszczelek, Tabliczki na potgczeniach
kotnierzowych, ,Check lista”

Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:

Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kuliriski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl

Vil Do niniejszego zakresu zataczono: dokumentacja dostgpna u IWP

Informacja o odpadach poremontowych

Kod Nazwa odpadu llo$¢ (ton lub m3) Wytwérca Odpadu
IX 17 04 05 Ztom zelaza i stali - wyk;;awca przekaze na Mg- Ok. 8,7t ORLEN S.A.
17 04 07 Zuzyte uszczelki - wykonawca przekaze na Mg-33 Ok. 0,02t ORLEN S.A.
05 01 06* | Zaolejone osady z konserwacji instalacji i urzadzen Ok. 0,01t Wykonawca
Opracowujgcy Akceptujacy Zatwierdzajacy
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ORLEN S.A.

M
ZAKRES PRAC
[MR: M(M)3C
Zatgcznik do poz. Nr 506 harmonogramu remontu
Kompleks Etylenowy — TP1
Zakiad Petrochemiczny
Instalacja Wydziat Olefin Il - RGPir
Lokalizacja (Dziatka) F9 pole 12

Nr technologiczny obiektu E-EA-1338

Nazwa obiektu Wymiennik

Nr Projektu Naprawy / . .
MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy
946
Wymagany termin realizacji prac: ............. wg harmonogramu......................ccceeeveene
(ilos¢ dni kalendarzowych) (od) (do)
Realizacja prac planowana jest na: .............. 1...(12h)................. zmiane (y)
DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA
Nr fabryczny: 160016 Nr rejestracyjny: 2318010738
I Nr archiwalny dok. technicznej: ........ e Nr inwentarzowy: 1450164

Inne dane:

Cigzar catkowity aparatu: ...57.... ton Cigzar wkiadu............ LR ton

Diugo$é wkiadu sztywnego: ... 8........ mb Srednica aparatu: ........ 2014........... mm

Zakres prac do realizacji (wyszczegolnienie zasadniczych czynno$ci):

1. M-zid-z zaslepek: ¢ 20" #300 x 4 szt; ¢ 16" #300 x 4 szt; ¢ 16" #150 x 2 szt;

2, D-zim-z
- komory rozdzielczej Q=6 t
- komora nawrotna Q=1,5 t

3. Miejscowe przygotowanie powierzchni do badari UTT na wybranych kréécach, uzupetnienie zabezpieczenia
antykorozyjnego po pomiarach — 70 pkt

4. Czyszczenie, konserwacja elementéw ztgcznych $rodkiem smarujacym np. NEVER-SEEZ — ANTI SEIZE &
LUBRICATING COMPOUND, FEL-PRO — ANTI SEIZE LUBRICANT lub podobnym.

5. Transport materiatéw z MG-25 na dz. F9 oraz zlomu z dz.F9 na Mg-33. Zatadunek i roztadunek po stronie
wykonawcy

Zakres prac (nie-limituje/ limituje*) odbior instalacji.




Potrzebne materialy i czesci zamienne:
Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
Uszczelki na potaczenia kolierzowe, sruby
v ) B Orlen S.A. Atest, certyfikaty
i nakretki do wymiany
Zaslepki, Srodek konserwujacy do $rub wykonawca -
Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
Vv klucz dynamometryczny; diwig Q = 90 t; Srodki transportu; tadowarka teleskopowa; sprzet do préb ci$nieniowych;
pozostaty sprzet wg technologii prac opracowanej przez Wykonawce
Nadzér nad realizacja prac z ramienia ORLEN S.A. pelni:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kulinfiski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl
VI Warunki techniczne realizacji prac:
- Zgodnie z istniejaca dokumentacija
- Elementy po demontazu odpowiednio utozone i zabezpieczone (uzycie podkiadéw np. drewnianych) tak , aby byta
mozliwo§¢ umycia oraz nie doszto do uszkodzer mechanicznych. }
- Obowiazkowy nadzér ze strony wykonawcy w postaci KJ (sprawdzanie poprawnosci skrgcania potaczen
kotnierzowych, ocena stanu przylg, zawieszanie tabliczki z cecha montera, odpowiedni moment dokrecania $rub)
Warunki techniczne odbioru prac:
Rewizja wewnetrzna aparatu przez UDT
Proba: hydrauliczna na ci$nienie w ptaszczu - - MPa/atm*. w rurkach 2,54 MPa/atm *.
Medium proby: woda
Inne parametry proby: -
Préba odebrana bedzie przez: Produkcje / SUR
VII Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:
- Protokét Odbioru Technicznego Remontu, Protokét z przeprowadzonej proby ci$nieniowej, Karta Wymiany Uszczelek,
Tabliczki na potaczeniach kotnierzowych, ,Check lista”
Qdbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kulinski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl
Vil Do niniejszego zakresu zatgczono: dokumentacja dostepna u IWP
Informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu llo$¢ (ton fub m3) Wytworca Odpadu
IX 17 04 05 Zlom zelaza i stali - wyk;;awca przekaze na Mg- Ok. 0,05t ORLEN S.A.
1704 07 | Zuzyte uszczelki - wykonawca przekaze na Mg-33 Ok. 0,02 t ORLEN S.A.
0501 06* | Zaolejone osady z konserwaciji instalacji i urzadzen Ok. 0,01t Wykonawca
Opracowujacy Akceptujacy
ot Ruch
Inzynier Wspargih Produkcy) -
Driat Utrzymania Ruch iéksu Etylenowego Gg Y/ I:é:ler
B
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ORLEN S.A.

M
ZAKRES PRAC
IMR: M(M)3C
Zatacznik do poz. Nr 307 harmonogramu remontu
Kompleks Etylenowy — TP1
Zakiad Petrochemiczny
Instalacja Wydziat Olefin Il - RGPir
Lokalizacja (Dziatka) F9 pole 12

Nr technologiczny obiektu E-EA-1339A

Nazwa obiektu Wymiennik

Nr Projektu Naprawy / . .
MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyine) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy
946
Wymagany termin realizacji prac: .............wg harmonogramu...................................
(ilos¢ dni kalendarzowych) (od) (do)
Realizacja prac planowana jest na: .............. 1...(12h)................. zmiane (y)
DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA
Nr fabryczny: 04.23885/1 Nr rejestracyjny: - ‘
I Nr archiwalny dok. technicznej:- Nr inwentarzowy: -

Inne dane:

Cigzar cafkowity aparatu: ...52.... ton Cigzar wkfadu:........... e .. ton

Dfugos$é wktadu sztywnego: ... 8........ mb Srednica aparatu: ........ 1930........... mm |

Zakres prac do realizacji (wyszczegoéinienie zasadniczych czynnosci):

1. D-zim-z
- komory rozdzielczej Q=6 t (komora Qj;=3 t ; dekiel Qj=3 t)
- komora nawrotna Q=3,5 t

2. Transport zdemontowanych elementéw wymiennika na plac czyszczenia i z powrotem. Zaladunek i
roztadunek po stronie wykonawcy na instalacji. ‘

3. Zabezpieczenie antykorozyjne komory nawrotnej i komory rozdzielczej wg ponizszych parametréw:
wytrzymatos¢ cieplna w wodzie zanieczyszczonej chemicznie 120 °C; Wytrzymalo$é na dziatanie pary 96
godzin (para 170°C); minimalna grubo$¢ powtoki 700 um. Wykonawca zabezpieczenia zobowigzany jest do
zalgczenia ,Atestu typu 2.2 wediug EN10204 — deklaracja jakosci i protokét z nadzoru nad poprawnym
wykonaniem zabezpieczenia ze strony dystrybutora/producen_ta systemu zabezpieczenia” do dokumentacji |
powykonawczej.

4. Transport elementéw na warsztat i z powrotem do zabezpieczenia antykorozyjnego

5. Czyszczenie, konserwacja elementéw ztgcznych $rodkiem smarujacym np. NEVER-SEEZ — ANTI SEIZE &
LUBRICATING COMPOUND, FEL-PRO — ANT! SEIZE LUBRICANT lub podobnym.

6. Transport materiatéw z MG-25 na dz. F9 oraz ztomu z dz.F9 na Mg-33. Zatadunek i roztadunek po stronie
wykonawcy.

I Zakres prac (me-hmnujel limituje*) odbiér instalacji.




Potrzebne materialy i czesci zamienne:

Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
Srodek konserwujacy do $rub wykonawca -
v Uszczelki na polaczenia kolnierzowe, $ruby
Orlen S.A. Atest, certyfikaty
i nakretki do wymiany
Kompozyt polimerowy na bazie zywic
pozyt p 5l w Wykonawca Atest 2.2 |
polimerowo-nowolakowych

Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):

\Y) klucz dynamometryczny; diwig Q = 90 t; Srodki transportu; ladowarka teleskopowa; sprzet do préb ci$nieniowych;
pozostaly sprzet wg technologii prac opracowanej przez Wykonawce

Nadzér nad realizacja prac z ramienia ORLEN S.A. petni:

Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kulinski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl

VI | Warunki techniczne realizacji prac:
|
- Elementy wymiennika po demontaZu odpowiednio ulozone i zabezpieczone (uzycie podktadéw np. drewnianych)
tak , aby byta mozliwoéé umycia oraz nie doszto do uszkodzeri mechanicznych
- Obowiazkowy nadzér ze strony wykonawcy w postaci KJ (sprawdzanie poprawnos$ci skrecania polaczen
kotnierzowych, ocena stanu przylg, zawieszanie tabliczki z cechag montera, odpowiedni moment dokrgcania $rub)
Warunki techniczne odbioru prac:
Rewizja wewnetrzna aparatu przez UDT
Proba: hydrauliczna na ci§nienie w ptaszczu - - MPa/atm*. w rurkach 1,83 MPa/atm *.
Medium préby: woda
Inne parametry proby: -
Préba odebrana bedzie przez: Produkcje / SUR |
|
VII | Wymagane dokumenty umozliwiajace odbior prac:
- Protokét Odbioru Technicznego Remontu, Protokél przeprowadzonej proby cisnieniowej, Karta Wymiany Uszczelek,
Tabliczki na potaczeniach kotnierzowych, ,Check lista”
Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kulinski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl
Vil Do niniejszego zakresu zalgczono: dokumentacja dostepna u IWP
Informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu llosé (ton lub m?) Wytworca Odpadu
IX 17 04 05 Ztom zelaza i stali - wyk;;awca przekaze na Mg- Ok. 0,05t ORLEN S.A.
170407 | Zuzyte uszczelki - wykonawca przekaze na Mg-33 Ok. 0,02 t ORLEN S.A.
05 01 06* | Zaolejone osady z konserwaciji instalacji i urzadzen Ok. 0,01t Wykonawca
Opracowujacy Akceptujacy Zatwierdzajacy
R TR Sy
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ORLEN S.A.

ZAKRES PRAC

| 508 MR: M(M)3C
Zatacznik do poz. Nr harmonogramu remontu
Kompleks Etylenowy - TP1
Zaktad Petrochemiczny
Instalacja Wydziat Olefin Il - RGPir
Lokalizacja (Dziatka) F9 pole 12
Nr technologiczny obiektu E-EA-1339B
Nazwa obiektu Wymiennik

Nr Projektu Naprawy / . .
MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy
946
Wymagany termin realizacji prac: ............. wg harmonogramu...........................v.....
(ilos¢é dni kalendarzowych) (od) (do)
Realizacja prac planowana jest na: .............. 1....(12h)................ zmiane (y)

Nr fabryczny:  04.23885/2
Nr archiwalny dok. technicznej:-

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA

Nr rejestracyjny: -
Nr inwentarzowy: -

inne dane:
Cigzar catkowity aparatu: ...52.... ton Cigzar wkfadu............ COR ton
Diugos¢ wktadu sztywnego: ... 8........ mb Srednica aparatu: ........ 1930........... mm

Zakres prac do realizacji (wyszczegdlnienie zasadniczych czynno$ci):
. M-zid-zzaslepek: ¢ 14" #300 x 1; ¢ 36" #150 x 1

2, D-zim-z
- komory rozdzielczej Q=6 t (komora Qj;=3 t ; dekiel Qj=3 t)
- komora nawrotna Q=3,5 t

3. Transport zdemontowanych elementéw wymiennika na plac czyszczenia i z powrotem. Zatadunek i
rozladunek po stronie wykonawcy na instalacii.

4. Naprawa przylgi komory wylotowej $2066/1900x205 mat. SA266 Gr.2, uzupetnienie ubytku materiatu,
- miejscowe usunigcie warstwy antykorozyjnej
- napawanie ok. 2cm x 2cm x 2cm i obrébka skrawaniem — prace do zrealizowania na warsztacie,
- uzupetnienie antykoroz;ji
- konieczne uzgodnienia technologii z UDT oraz pézniejszy odbior wykonanych prac

5. Zabezpieczenie antykorozyjne komory nawrotnej i komory rozdzielczej wg ponizszych parametréw:
wytrzymatos¢ ciepina w wodzie zanieczyszczonej chemicznie 120 °C; Wytrzymalosé na dziatanie pary 96
godzin (para 170°C); minimalna grubo$¢ powtoki 700 um. Wykonawca zabezpieczenia zobowigzany jest do
zataczenia ,Atestu typu 2.2 wedtug EN10204 — deklaracja jakosci i protokét z nadzoru nad poprawnym
wykonaniem zabezpieczenia ze strony dystrybutora/producenta systemu zabezpieczenia” do dokumentacji
powykonawczej. — prace do zrealizowania na warsztacie

6. Czyszczenie, konserwacja elementéw ztgcznych srodkiem smarujacym np. NEVER-SEEZ - ANTI SEIZE &
LUBRICATING COMPOUND, FEL-PRO — ANTI SEIZE LUBRICANT lub podobnym.

7. Transport materiatéw z MG-25 na dz. F'9.oraz ziomu z dz.F9 na Mg-33. Zatadunek i roztadunek po stronie
wykonawcy.

Zakres prac (me—lmtu}el limituje*) odbiér instalacii.




Potrzebne materialy i cz¢$ci zamienne: ﬂ
Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe ‘
Uszczelki na potaczenia kotnierzowe, $ruby § ‘
. Orlen S.A. Atest, certyfikaty
v i nakretki do wymiany
Zaslepki, Srodek konserwujacy do $rub wykonawca - ‘
Kompozyt polimerowy na bazie zywic

':::Iiyr:l:rowo-n:vyolakowych " Wykonawca ASSEES ‘

Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):

Vv klucz dynamometryczny; diwig Q = 90 t; $rodki transportu; ladowarka teleskopowa; maszyna do toczenia przylg —
warsztat, sprzet do préb cinieniowych; pozostaly sprzet wg technologii prac opracowanej przez Wykonawce
Nadzér nad realizacja prac z ramienia ORLEN S.A. peini:

Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl ‘
Mariusz Kuliriski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl
VI | Warunki techniczne realizacji prac:
- Elementy wymiennika po demontazu odpowiednio ulozone i zabezpieczone (uzycie podkiadéw np. drewnianych) ‘
tak, aby byta mozliwo$¢ umycia oraz nie doszio do uszkodzeii mechanicznych
- Obowiazkowy nadzér ze strony wykonawcy w postaci KJ (sprawdzanie poprawnosci skrecania potaczen ‘
koinierzowych, ocena stanu przylg, zawieszanie tabliczki z cecha montera, odpowiedni moment dokrgcania $rub) ‘
Warunki techniczne odbioru prac: ‘
Rewizja wewnetrzna aparatu przez UDT
Préba: hydrauliczna na ci$nienie w ptaszczu - - MPa/atm*. w rurkach - 1,83 MPa/atm *. ‘
Medium préby: woda
Inne parametry préby: - ‘
Préba odebrana bedzie przez: UDT, SUR ‘
VII Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac: \
- Uzgodniona z UDT dokumentacja naprawy pozwalajaca na aktualizacje ksiazki rewizji aparatu, Protokét Odbioru
Technicznego Remontu, Protokét przeprowadzonej proby cisnieniowej, Karta Wymiany Uszczelek, Tabliczki na ‘
potaczeniach kotnierzowych, ,Check lista” ‘
Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail ‘
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.p! ‘
Mariusz Kulinski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl
VIl Do niniejszego zakresu zalaczono: dokumentacja dostepna u wp |
Informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu llosé (ton lub m3) Wytworca Odpadu |
IX 170405 | Zlom zelazaistali - wyléc;’nawca przekaze na Mg- Ok. 0,05 t ORLEN S.A. ‘
170407 | Zuzyte uszczelki - wykonawca przekaze na Mg-33 Ok. 0,02 ¢ PORLENSA. |
0501 06* | Zaolejone osady z konserwacji instalacji i urzadzen Ok. 0,01t Wykonawca \
Opr?\qgwqjﬁ%yh Akceptujacy | Eksper Zatwierdzajacy
|niynie“% V"/sjpa‘v ,ia-i’ffddtf‘f\(cii Giéwny Inzynier ifo! D2 os.7¢
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ORLEN S.A.

M
ZAKRES PRAC
MR: M(M)3C
Zatagcznik do poz. Nr 509 harmonogramu remontu
Kompleks Etylenowy — TP1
Zakiad Petrochemiczny
Instalacja Wydziat Olefin Il - RGPir
L.okalizacja (Dziatka) F9 pole 12

Nr technologiczny obiektu E-EA-1339C

Nazwa obiektu Wymiennik

Nr Projektu Naprawy / . .
MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne) Nr Czynno$ci Zlecenia Naprawy
946
Wymagany termin realizacji prac: .............wg harmonogramu.......................cccceennen.
(ilos¢ dni kalendarzowych) (od) (do)
Realizacja prac planowana jest na: .............. 1...(12h)................ zmiane (y)
DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA
Nr fabryczny: 04.23885/3 Nr rejestracyjny: -
I Nr archiwalny dok. technicznej.- Nr inwentarzowy: -

Inne dane:

Cigzar catkowity aparatu: ...50.... ton Cigzar wkiadu:........... L ton

Diugo$¢ wkiadu sztywnego: ... 8........ mb Srednica aparatu: ........ 1930........... mm

Zakres prac do realizacji (wyszczeg6lnienie zasadniczych czynno$ci):

1. M-zid-z zaslepek: ¢ 16" #300 x 2; ¢ 36" #150 x 1

2. D-zim-z
- komory rozdzielczej Q=6 t (komora Qj=3 t ; dekiel Qj~3 t)

- komora nawrotna Q=3,5 t

3. Transport zdemontowanych elementéw wymiennika na plac czyszczenia i z powrotem. Zatadunek i
roztadunek po stronie wykonawcy na instalacji.

4, Zabezpieczenie antykorozyjne komory nawrotnej i komory rozdzielczej wg ponizszych parametrow:
wytrzymatos¢ cieplna w wodzie zanieczyszczonej chemicznie 120 °C; Wytrzymalosé na dziatanie pary 96
godzin (para 170°C); minimalna grubo$¢ powloki 700 um. Wykonawca zabezpieczenia zobowigzany jest do
zatgczenia ,Atestu typu 2.2 wediug EN10204 — deklaracja jakosci i protokét z nadzoru nad poprawnym
wykonaniem zabezpieczenia ze strony dystrybutora/producenta systemu zabezpieczenia” do dokumentacii
powykonawcze;.

5. Transport elementéw na warsztat i z powrotem do zabezpieczenia antykorozyjnego

6. Czyszczenie, konserwacja elementdw zigcznych srodkiem smarujgcym np. NEVER-SEEZ — ANT| SEIZE &
LUBRICATING COMPOUND, FEL-PRO — ANTI SEIZE LUBRICANT lub podobnym.

7. Transport materiatéw z MG-25 na dz.-F9 oraz ziomu z dz.F9 na Mg-33. Zatadunek i roztadunek po stronie

wykonawcy.

Zakres prac (nie-limituje/ limituje*) odbidr instalacji.




Potrzebne materialy i cze$ci zamienne:

Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
Uszczelki na polaczenia kotnierzowe, Sruby
. . . Orlen S.A. Atest, certyfikaty
v i nakretki do wymiany
Zaslepki, smar konserwujacy do $rub wykonawca -
Kompozyt polimerowy na bazie zywic
pozyt p w v Wykonawca Atest 2.2
polimerowo-nowolakowych

Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
Vv klucz dynamometryczny; dzwig Q = 90 t; $rodki transportu; fadowarka teleskopowa; sprzet do préb cinieniowych;
pozostaty sprzet wg technologii prac opracowanej przez Wykonawce

Nadzér nad realizacja prac z ramienia ORLEN S.A. petni:

Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kuliriski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl

VI |Warunki techniczne realizacji prac:

- Elementy wymiennika po demontazu odpowiednio utozone i zabezpieczone (uzycie podktadéw np. drewnianych)
tak, aby byta mozliwos¢ umycia oraz nie doszto do uszkodzern mechanicznych

- Obowiazkowy nadzér ze strony wykonawcy w postaci KJ (sprawdzanie poprawnosci skrecania polaczen
kolnierzowych, ocena stanu przylg, zawieszanie tabliczki z cecha montera, odpowiedni moment dokrecania $rub)

Warunki techniczne odbioru prac:

Rewizja wewnetrzna aparatu przez UDT

Préba: hydrauliczna na ci§nienie w ptaszczu - - MPa/atm*. w rurkach 1,83 MPa/atm *.
Medium préby: woda

Inne parametry préby: -

Préba odebrana bedzie przez: Produkcje / SUR

Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:

VII |- Protokét Odbioru Technicznego Remontu, Protokét z przeprowadzonej préby cignieniowej, Karta Wymiany Uszczelek,
Tabliczki na potgczeniach kotnierzowych, ,Check lista”
Qdbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kuliriski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl
Vil Do niniejszego zakresu zataczono: dokumentacja dostepna u IWP

Informacja o odpadach poremontowych

Kod Nazwa odpadu lloé¢ (ton lub m?3) Wytwérca Odpadu
IX 17 04 05 Ztom zelaza i stali - wyk;;awca przekaze na Mg- Ok. 0,05 t ORLEN S.A.
17 0407 | Zuzyte uszczelki - wykonawca przekaze na Mg-33 Ok. 0,02 t ORLEN S.A.
05 01 06* | Zaolejone osady z konserwacji instalacji i urzadzen Ok. 0,01t Wykonawca
Opracowujacy Akceptujacy Zatwierdzajacy
PR | 9
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ORLEN S.A.

M
ZAKRES PRAC
[MR: M(M)3C
Zatacznik do poz. Nr 510 harmonogramu remontu
Kompleks Etylenowy — TP1
Zakiad Petrochemiczny
Instalacja Wydziat Olefin Il - RGPir
Lokalizacja (Dziatka) F9 pole 12

Nr technologiczny obiektu E-EA-1361X

Nazwa obiektu Wymiennik

Nr Projektu Naprawy / . .
MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy
946
Wymagany termin realizacji prac: .............wg harmonogramu.........................cccceneee
(ilos¢ dni kalendarzowych) (od) (do)
Realizacja prac planowana jest na: .............. 1....(12h)................. zmiane (y)
DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA
Nr fabryczny:  106/5110/02 Nr rejestracyjny: 2318011102
I Nr archiwalny dok. technicznej: ........ v Nr inwentarzowy: 1450169

Inne dane:

Cigzar catkowity aparatu: ...4.... ton Cigzar wkiadu............ b T ton

Diugos$¢ wkiadu: ... 3........ mb Srednica aparatu: ........ 850........... mm

Zakres prac do realizacji (wyszczegdélnienie zasadniczych czynnosci):

1.

2.
3.
4

o

D-z i m-z komory dzwigkochionnej kompresora GB-1321

M-z i d-z zaslepek: ¢ 8" #300 x 1 szt; ¢ 6" #300 x 1 szt; ¢ 4" #300 x 2 szt; ¢ 1" #300 x 1 szt;

D-z, m-z orurowania 4" wlot/wylot przestrzeni rurowej Q=~300kg

Opracowanie technologii naprawy poprzez czyszczenie chemiczne (trawienie) aparatow i zatwierdzenie w
CLDT

Wykonanie czyszczenie chemicznego (trawienia) aparatéw w w/w procedury

Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Czyszczenie, konserwacja elementéw zigcznych $rodkiem smarujgcym np. NEVER-SEEZ — ANTI SEIZE &
LUBRICATING COMPOUND, FEL-PRO — ANT! SEIZE LUBRICANT lub podobnym.

Transport materiatéw z MG-25 na dz. F9 oraz ztomu z dz.F9 na Mg-33. Zatadunek i roztadunek po stronie
wykonawcy.

Zakres prac (nielimituje/ limituje*) odbior instalacji.




Potrzebne materialy i cze$ci zamienne:

Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
Uszczelki na polaczenia kolnierzowe, Sruby
[\ . . ORLEN S.A. Atest, certyfikaty
i nakretki do wymiany
Zaslepki, Srodek konserwujacy do $rub wykonawca -

Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):

Vv klucz dynamometryczny; dzwig Q = 60 t; ekstraktor; $rodki transportu; tadowarka teleskopowa; pozostaly sprzet wg
technologii prac opracowanej przez Wykonawce

Nadzér nad realizacja prac z ramienia ORLEN S.A. pelni:

Imie i nazwisko Telefon Mait

Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl

Mariusz Kulinski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orien.pl
Warunki techniczne realizacji prac:
- Zgodnie z istniejaca dokumentacja
- Obowigzkowy nadz6r ze strony wykonawcy w postaci KJ (sprawdzanie poprawnosci skrecania potaczen
kotnierzowych, ocena stanu przylg, zawieszanie tabliczki z cecha montera, odpowiedni moment dokrgcania $rub)
Warunki techniczne odbioru prac:
Préba: brak
Medium préby: -
Inne parametry préby: -
Préba odebrana bedzie przez: -
Wymagane dokumenty umozliwiajagce odbiér prac:

VII - Protokét Odbioru Technicznego Remontu, Karta Wymiany Uszczelek, Tabliczki na potaczeniach kotnierzowych, ,Check

lista”
Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:

Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl I
Mariusz Kuliriski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl

Vil Do niniejszego zakresu zataczono: dokumentacja dostgpna u IWP

Informacja o odpadach poremontowych

Kod Nazwa odpadu llos¢ (ton lub m3) Wytwoérca Odpadu
IX 17 04 05 Ziom zelaza i stali - wyk;;awca przekaze na Mg- Ok. 0,05 ORLEN S.A.
170407 | Zuzyte uszczelki - wykonawca przekaze na Mg-33 Ok. 0,02t ORLEN S.A.
050114 Odpady z uktadéw chtodniczych 0k.0,5t Wykonawca
Opracowujgcy Akceptujacy Zatwierdzajacy
K . '
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ORLEN S.A.

M
ZAKRES PRAC
[MR: M(M)3C
Zatacznik do poz. Nr 511 harmonogramu remontu
Kompleks Etylenowy - TP1
Zaklad Petrochemiczny
Instalacja Wydziat Olefin Il - RGPir
Lokalizacja (Dziatka) F9 pole 12
Nr technologiczny obiektu E-EA-1362X
Nazwa obiektu Wymiennik
MPK Nr Projektu Naprawy / Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy

Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne)

946

Wymagany termin realizacji prac: ............. wg harmonogramu................ccc.coceivivennns

(ilos¢ dni kalendarzowych) (od) (do)

Realizacja prac planowana jest na: .............. 1....(12h)................. zmiane (y)

Nr fabryczny:  106/5110/02 29 482

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA
Nr rejestracyjny: 2318011103

Nr archiwalny dok. techniczney: ........ i Nr inwentarzowy: 1450170

Inne dane:

Ciezar catkowity aparatu: ...4,85.... ton Cigzar widadu............ 1., ton
Diugos¢ wkiadu: ...3,74.......mb Srednica aparatu: ........ 850........... mm

Zakres prac do realizacji (wyszczegoélnienie zasadniczych czynnos$ci):

1.
2.
3.

M-z i d-z za$lepek: ¢ 6" #300 x 1 szt; ¢ 4" #300 x 3 szt; ¢ 1" #300 x 1 szt;

D-z, m-z orurowania 4" wlot/wylot przestrzeni rurowej Q=~300kg

Opracowanie technologii naprawy poprzez czyszczenie chemiczne (trawienie) aparatéw i zatwierdzenie w
CLDT

Wykonanie czyszczenie chemicznego (trawienia) aparatow w w/w procedury

Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Czyszczenie, konserwacja elementéw ztgcznych srodkiem smarujacym np. NEVER-SEEZ — ANTI SEIZE &
LUBRICATING COMPOUND, FEL-PRO — ANTI SEIZE LUBRICANT lub podobnym.

Transport materiatéw z MG-25 na dz. F9 oraz ztomu z dz.F9 na Mg-33. Zatadunek i roztadunek po stronie

wykonawcy.

Zakres prac (nielimituje/ limituje*) odbior instalaciji.




Potrzebne materialy i czesci zamienne:

Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe

Uszczelki na polaczenia kotnierzowe, Sruby .
v . ORLEN S.A. Atest, certyfikaty
i nakretki do wymiany

Zaslepki, Srodek konserwujacy do $rub wykonawca -

Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):

\' klucz dynamometryczny; dzwig Q = 60 t; Srodki transportu; tadowarka teleskopowa; pozostaly sprzet wg
technologii prac opracowanej przez Wykonawce

Nadzér nad realizacja prac z ramienia ORLEN S.A. pelni:

Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kuliniski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl
VI = n T =
Warunki techniczne realizacji prac:
- Zgodnie z istniejaca dokumentacja
- Obowigzkowy nadzér ze strony wykonawcy w postaci KJ (sprawdzanie poprawnosci skrecania potaczen
kolnierzowych, ocena stanu przylg, zawieszanie tabliczki z cecha montera, odpowiedni moment dokrgcania $rub)
Warunki techniczne odbioru prac:
Préba: brak
Medium proéby: -
Inne parametry préby: -
Préba odebrana bedzie przez: -
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:
VII - Protokét Odbioru Technicznego Remontu, Karta Wymiany Uszczelek, Tabliczki na potaczeniach kotnierzowych, ,Check |
lista”
QOdbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kuliniski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.p!

vill Do niniejszego zakresu zaigczono: dokumentacja dostepna u IWP

Informacja o odpadach poremontowych

Kod Nazwa odpadu llo$¢ (ton lub m3) Wytworca Odpadu
X 17 04 05 Ztom zelaza i stali - wyk:;):;\awca przekaze na Mg- 0Ok. 0,05t ORLEN S.A.
170407 | Zuzyte uszczelki - wykonawca przekaze na Mg-33 Ok. 0,02t ORLEN S.A.
050114 Odpady z uktadéw chiodniczych Ok.0,5t Wykonawca
Opracowujgcy Akceptujacy Zatwierdzajacy
TEn £ g4 ]
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ORLEN S.A.

M
ZAKRES PRAC
[MR: M(M)3C
Zatacznik do poz. Nr 512 harmonogramu remontu
Kompleks Etylenowy — TP1
Zakiad Petrochemiczny
Instalacja Wydziat Olefin || - RGPir
Lokalizacja (Dziatka) F9 pole 12
Nr technologiczny obiektu E-EA-1612
Nazwa obiektu Wymiennik
MPK Nr Projektu Naprawy / Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy

Nr rodzaju kosztéow (Operacyjne)

946
Wymagany termin realizacji prac: ............. wg harmonogramu...................ccceeeeennnn.
(ilos¢ dni kalendarzowych) (od) (do)
Realizacja prac planowana jest na: .............. 1....(12h)................. zmianeg (y)
DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA
Nr fabryczny: 4012 Nr rejestracyjny. 2318011621
I Nr archiwalny dok. techniczney: ........ e Nr inwentarzowy: 1450160
Inne dane:
Cigzar catkowity aparatu: ...5,5.... ton Ciezar wkfadu............ 25......... ton
Diugo$é wkiadu: ... 2,5........mb Srednica aparatu: ........ 1130........... mm

Zakres prac do realizacji (wyszczegoélnienie zasadniczych czynno$ci):

1. M-zid-z zaslepek: ¢ 12" #150 x 1 szt; ¢ 8" #150 x 1 szt; ¢ 6" #150 x 1 szt; ¢ 2" #150 x 13 szt;

2. D-zim-z
- wktadu Q=2,5t
- komory rozdzielczej Q=0,5 t

3. Transport zdemontowanych elementéw wymiennika na plac czyszczenia i z powrotem. Zatadunek i
roztadunek po stronie wykonawcy na instalacji.

4, Czyszczenie, konserwacja elementéw ztgcznych $rodkiem smarujgcym np. NEVER-SEEZ — ANTI SEIZE &
LUBRICATING COMPOUND, FEL-PRO — ANTI SEIZE LUBRICANT lub podobnym

5. Transport materiatéw z MG-25 na dz. F9 oraz ziomu z dz.F9 na Mg-33. Zatadunek i roztadunek po stronie

wykonawcy.

Zakres prac (nie-limituje/ limituje*) odbior instalaciji.




Potrzebne materialy i czesci zamienne:

Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe

Uszczelki na polaczenia kotnierzowe, Sruby
v ) . Orlen S.A. Atest, certyfikaty
i nakretki do wymiany

Zaslepki, Srodek konserwujacy do $rub wykonawca -

Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):

Vv klucz dynamometryczny; diwig Q = 60 t; ekstraktor; Srodki transportu; tadowarka teleskopowa; sprzet do préb
ci$nieniowych; pozostaty sprzet wg technologii prac opracowanej przez Wykonawce

Nadzér nad realizacjg prac z ramienia ORLEN S.A. petni:

Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pt
Mariusz Kuliriski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl
VI

Warunki techniczne realizacji prac:

- Zgodnie z istniejaca dokumentacija

- Obowiazkowy nadzér ze strony wykonawcy w postaci KJ (sprawdzanie poprawnosci skrecania polaczen
kotnierzowych, ocena stanu przylg, zawieszanie tabliczki z cecha montera, odpowiedni moment dokrgcania $rub)

Warunki techniczne odbioru prac:

Rewizja wewnetrzna aparatu przez UDT

Préba: hydrauliczna na ci$nienie w ptaszczu - 0,5 MPa/atm*. w rurkach 0,91 MPa/atm *.
Medium préby: woda

Inne parametry préby: -

Préba odebrana bedzie przez: Produkcje / SUR

Wymagane dokumenty umozliwiajace odbior prac:

VII |- Protokét Odbioru Technicznego Remontu, Protokét z przeprowadzonej praby ci§nieniowej, Karta Wymiany Uszczelek,
Tabliczki na potaczeniach kotnierzowych, ,Check lista”
Qdbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:

Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kuliriski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl

Vill Do niniejszego zakresu zataczono: dokumentacja dostepna u IWP

Informacja 0 odpadach poremontowych

Kod Nazwa odpadu lloé¢ (ton lub m?) Wytwérca Odpadu
IX 17 04 05 Ziom zelaza i stali - wyk:;);awca przekaze na Mg- Ok. 0,01t ORLEN S.A.
170407 | Zuzyte uszczelki - wykonawca przekaze na Mg-33 Ok.0,01t ORLEN S.A.
05 01 06* | Zaolejone osady z konserwacji instalacji i urzgdzen Ok.0,01t Wykonawca
Opracowu/ja}f:y Akceptujgcy Zatwierdzajgcy
/ SLe
4

,':odukcii

Inzynier Wspardia
(oifieksu Etylenowego

Dziat Utrzymania Ruchy,

Konrad Woziorowski




ORLEN S.A.

M
ZAKRES PRAC
[MR: M(M)3C
Zatgcznik do poz. Nr 513 harmonogramu remontu
Kompieks Etylenowy — TP1
Zakiad Petrochemiczny
Instalacja Wydziat Olefin Il - RGPir
Lokalizacja (Dziatka) F9 pole 12

Nr technologiczny obiektu E-EA-2321AX

Nazwa obiektu Wymiennik

Nr Projektu Naprawy / . .
MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyine) Nr Czynnos$ci Zlecenia Naprawy
946
Wymagany termin realizacji prac: .............wg harmonogramu................cc.ccoveveennnnn.
(ilos¢ dni kalendarzowych) (od) (do)
Realizacja prac planowana jest na: .............. 1....(24h)................. zmiane (y)
DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA
Nr fabryczny:103/13445/03 Nr rejestracyjny: 2318010948
I Nr archiwalny dok. techniczney: ........ — eiranns Nr inwentarzowy: 1450382

Inne dane:

Cigzar catkowity aparatu: ...1.... ton Ciezar wkladu:........... 0,31......... ton

Dfugosé witadu: ... 3,1........mb Srednica aparatu: ........ 323,9.......... mm

Zakres prac do realizacji (wyszczegolnienie zasadniczych czynnosci):

1. M-zid-zzaélepek: ¢ 3" #150 x 4 szt; ¢ 1/2" #150 x 3 szt

2. D-zimiz
- wktadu Q=0,31t
- komory rozdzielczej Q=0,16 t
- komora nawrotna Q=0,07 t

3. Transport zdemontowanych elementéw wymiennika na plac czyszczenia i z powrotem. Zatadunek i
roztadunek po stronie wykonawcy na instalacii.

4. Miejscowe przygotowanie powierzchni do badari UTT na wybranych kréécach i ptaszczu, uzupetnienie
zabezpieczenia antykorozyjnego po pomiarach — 24 pkt

Il 5. Zabezpieczenie antykorozyjne komory nawrotnej i komory rozdzielczej wg ponizszych parametréw:
wytrzymato$é cieplna w wodzie zanieczyszczonej chemicznie 120 °C; Wytrzymatos¢ na dziatanie pary 96
godzin (para 170°C); minimalna grubo$¢ powtoki 700 pm. Wykonawca zabezpieczenia zobowigzany jest do
zatgczenia ,Atestu typu 2.2 wediug EN10204 — deklaracja jakosci i protokét z nadzoru nad poprawnym
wykonaniem zabezpieczenia ze strony dystrybutora/producenta systemu zabezpieczenia” do dokumentaciji
powykonawczej.
Transport elementéw na warsztat i z powrotem do zabezpieczenia antykorozyjnego

7. Czyszczenie, konserwacja elementdw zigcznych Srodkiem smarujgcym np. NEVER-SEEZ — ANTI SEIZE &
LUBRICATING COMPOUND, FEL-PRO — ANTI SEIZE LUBRICANT lub podobnym

8. Transport materiatéw z MG-25 na dz..F9 oraz ztomu z dz.F9 na Mg-33. Zatadunek i roztadunek po stronie
wykonawcy

i Zakres prac (nie-limituje/ limituje*) odbior instalaciji.




Andrzej

siorowski

Potrzebne materialy i cze$ci zamienne:
Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
Uszczelki na potaczenia kotnierzowe, $ruby
. . . Orlen S.A. Atest, certyfikaty
v i nakretki do wymiany
Zaslepki, Srodek konserwujacy do Srub wykonawca -
Kompozyt polimerowy na bazie zywic
pozyt p w e Wykonawca Atest 2.2
polimerowo-nowolakowych
Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
Vv klucz dynamometryczny; $rodki transportu; tadowarka teleskopowa; sprzet do préb cisnieniowych; pozostaty
sprzet wg technologii prac opracowanej przez Wykonawce
Nadzér nad realizacja prac z ramienia ORLEN S.A. petni:
Imig i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orien.p!
Mariusz Kuliriski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl
VI i - ) =
Warunki techniczne realizacji prac:
- Zgodnie z istniejacq dokumentacja
- Obowigzkowy nadzér ze strony wykonawcy w postaci KJ (sprawdzanie poprawno$ci skrecania potaczen
kotnierzowych, ocena stanu przylg, zawieszanie tabliczki z cecha montera, odpowiedni moment dokrecania $rub)
Warunki techniczne odbioru prac:
Rewizja wewnetrzna aparatu przez UDT
Préba: hydrauliczna na ciénienie w ptaszczu 1,3 MPa/atm™. w rurkach 1,3 MPa/atm *.
Medium préby: woda
Inne parametry proby: -
Préba odebrana bedzie przez: Produkcje / SUR
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbior prac:
VII | . Protokot Odbioru Technicznego Remontu, Protokét pzeprowadzonej préby cisnieniowej, Karta Wymiany Uszczelek,
Tabliczki na pofaczeniach kotnierzowych, ,Check lista”
QOdbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kuliriski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.p!
Vill Do niniejszego zakresu zatgczono: dokumentacja dostepna u IWP
Informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu llos¢ (ton lub m?3) Wytwodrca Odpadu
IX 17 04 05 Ztom zelaza i stali - wyk:;:;awca przekaze na Mg- Ok. 0,01t ORLEN S.A.
170407 | Zuzyte uszczelki - wykonawca przekaze na Mg-33 Ok. 0,01t ORLEN S.A.
05 01 06* | Zaolejone osady z konserwacji instalacji i urzgdzen Ok. 0,01t Wykonawca
Opracowujagy Akceptujacy
in:}y;}ef Wspyfcig Produkeji Gléwny Inzynier
Driat Utrzymania Ruch #ormhleksu Etylenowego ggnyonzy:




ORLEN S.A.

M
ZAKRES PRAC
IMR: M(M)3C
Zatacznik do poz. Nr 514 harmonogramu remontu
Kompleks Etylenowy — TP1
Zakiad Petrochemiczny
Instalacja Wydziat Olefin Il - RGPir
Lokalizacja (Dziatka) F9 pole 12

Nr technologiczny obiektu E-EA-2321BX

Nazwa obiektu Wymiennik

Nr Projektu Naprawy / L .
MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne) Nr Czynno$ci Zlecenia Naprawy
946
Wymagany termin realizacji prac: .............wg harmonogramu....................coeieennenennn.
(ilos¢ dni kalendarzowych) od) (do)
Realizacja prac planowana jest na: .............. 1....(12h)................. zZmiane (y)
DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA
Nr fabryczny:103/13446/03 Nr rejestracyjny: 2318010949
I Nr archiwalny dok. technicznej: ........ ——ernnn Nr inwentarzo'wy: 1450381

Inne dane:

Cigzar catkowity aparatu: ...1.... ton Cigzar wkiadu............ 031......... ton

Diugo$¢ wktadu: ... 3,1........ mb Srednica aparatu: ........ 323,9........... mm

Zakres prac do realizacji (wyszczegoinienie zasadniczych czynnosci):
1. M-zid-z zaSlepek: ¢ 3" #150 x 4 szt; ¢ 1/2" #150 x 3 szt
2. D-zim-z
- wkladu Q=0,31 t
- komory rozdzielczej Q=0,16 t
- komora nawrotna Q=0,07 t
3. Transport zdemontowanych elementéw wymiennika na plac czyszczenia i z powrotem. Zatadunek i
roziadunek po stronie wykonawcy na instalacji.

4, Miejscowe przygotowanie powierzchni do badan UTT na wybranych kréécach, uzupetnienie zabezpieczenia

antykorozyjnego po pomiarach —24 pkt
5. Zabezpieczenie antykorozyjne komory nawrotnej i komory rozdzielczej wg ponizszych parametrow:
wytrzymato$é cieplna w wodzie zanieczyszczonej chemicznie 120 °C; Wytrzymato$¢ na dziatanie pary 96

godzin (para 170°C); minimalna grubo$§¢ powioki 700 ym. Wykonawca zabezpieczenia zobowigzany jest do

zatgczenia ,Atestu typu 2.2 wedtug EN10204 — deklaracja jakosci i protokét z nadzoru nad poprawnym

wykonaniem zabezpieczenia ze strony dystrybutora/producenta systemu zabezpieczenia” do dokumentacji

powykonawczej.
Transport elementéw na warsztat i‘z powrotem do zabezpieczenia antykorozyjnego

7. Czyszczenie, konserwacja eIementb,w)v. ztacznych $rodkiem smarujacym np. NEVER-SEEZ — ANTI SEIZE &

LUBRICATING COMPOUND, FEL-PRO - ANTI SEIZE LUBRICANT lub podobnym
8. Transport materiatéw z MG-25 na dz.,F9 oraz ztomu z dz.F9 na Mg-33. Zatadunek i roztadunek po stronie

wykonawcy.

Zakres prac (nie-limituje/ limituje*) odbiér instalaciji.




Potrzebne materiaty i cze$ci zamienne:
Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
Uszczelki na potaczenia kotnierzowe, sruby .
i . . Orlen S.A. Atest, certyfikaty
v i nakretki do wymiany
Zaslepki, srodek konserwujacy do $rub wykonawca -
Kompozyt polimerowy na bazie zywic
pozyt p w w Wykonawca Atest 2.2
polimerowo-nowolakowych
Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
Vv klucz dynamometryczny; $rodki transportu; tadowarka teleskopowa; sprzet do préb ciénieniowych; pozostaty
sprzet wg technologii prac opracowanej przez Wykonawce
Nadzér nad realizacjg prac z ramienia ORLEN S.A. petni:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kuliriski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orien.pl
Warunki techniczne realizacji prac:
- Zgodnie z istniejacag dokumentacja
- Obowiazkowy nadzér ze strony wykonawcy w postaci KJ (sprawdzanie poprawno$ci skrecania poiaczen
kotnierzowych, ocena stanu przylg, zawieszanie tabliczki z cecha montera, odpowiedni moment dokrg¢cania $rub)
Warunki techniczne odbioru prac:
Rewizja wewnetrzna aparatu przez UDT
Préba: hydrauliczna na cisnienie w plaszczu - 1,3 MPa/atm*. w rurkach 1,3 MPafatm *.
Medium préby: woda
Inne parametry proby: -
Préba odebrana bedzie przez: Produkcje / SUR
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:
VII |- Protokét Odbioru Technicznego Remontu, Protokot przeprowadzenia proby cisnieniowej, Karta Wymiany Uszczelek,
Tabliczki na potgczeniach kotnierzowych, ,Check lista”
Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kuliriski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pi
Vil Do niniejszego zakresu zatgczono: dokumentacja dostgpna u IWP
Informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu llos¢ (ton lub m3) Wytwérca Odpadu
IX 17 04 05 Ziom zelaza i stali - wyk;;awca przekaze na Mg- Ok. 0,01t ORLEN S.A.
17 04 07 Zuzyte uszczelki - wykonawca przekaze na Mg-33 Ok. 0,01t ORLEN S.A.
0501 06* | Zaolejone osady z konserwacji instalacji i urzagdzen Ok. 0,01t Wykonawca
Opracowujgty Akceptujacy Zatwierdzajgcy

Inzmier Wap;
Drich Utrzymania Rucj

{onrag

Produkeii
pleksy Elylenovego

siorowski




ORLEN S.A.

M
ZAKRES PRAC
MR: M(M)3C
Zatgcznik do poz. Nr 315 harmonogramu remontu
Kompleks Etylenowy — TP1
Zakiad Petrochemiczny
Instalacja Wydziat Olefin Il - RGPir
Lokalizacja (Dziatka) F9 pole 12
Nr technologiczny obiektu E-EA-2324
Nazwa obiektu Wymiennik
Nr Projektu Naprawy / . .
MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy
946
Wymagany termin realizacji prac: .............wg harmonogramu....................cc.ccoeennnnn
(ilos¢ dni kalendarzowych) (od) (do)
Realizacja prac planowana jest na: .............. 1...(12h)................. zmiane (y)
DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA
Nr fabryczny:104/846/02 Nr rejestracyjny: 2318010947
I Nr archiwalny dok. techniczney: ........ e Nr inwentarzowy: 1450380
Inne dane:
Cigzar catkowity aparatu: ...0,9.... ton Ciezar wikfadu............ ER ton
Diugo$¢ wkiadu sztywnego: ... 2,5........ mb Srednica aparatu: ........ 3556........... mm

Zakres prac do realizacji (wyszczegoélnienie zasadniczych czynnosci):

1. M-zid-z zaslepek: ¢ 6" #150 x 1 szt; ¢ 4" #150 x 1 szt; ¢ 2" #150 x 1 szt; ¢ 1 1/2" #150 x 1 szt;

2. D-zim-z:
- komory rozdzielczej Q=0,17 t
- komora nawrotna Q=0,09 t

3. Transport zdemontowanych elementéw wymiennika na plac czyszczenia i z powrotem. Zatadunek i
roztadunek po stronie wykonawcy na instalaciji.

4, Miejscowe przygotowanie powierzchni do badarn UTT na wybranych kréécach i ptaszczu, uzupetnienie
zabezpieczenia antykorozyjnego po pomiarach — 28 pkt

5. Zabezpieczenie antykorozyjne komory nawrotnej i komory rozdzielczej wg ponizszych parametrow:
wytrzymato$é cieplna w wodzie zanieczyszczonej chemicznie 120 °C; Wytrzymalo$¢ na dziatanie pary 96
godzin (para 170°C); minimalna grubo$¢ powloki 700 um. Wykonawca zabezpieczenia zobowigzany jest do
zatgczenia ,Atestu typu 2.2 wedtug EN10204 — deklaracja jakoéci i protokét z nadzoru nad poprawnym
wykonaniem zabezpieczenia ze strony dystrybutora/producenta systemu zabezpieczenia” do dokumentacji
powykonawczej.

6. Transport elementéw na warsztat i z poygrg;erii'\ do'zabezpieczenia antykorozyjnego

7. Czyszczenie, konserwacja elementdéw ztgcznych $rodkiem smarujgcym np. NEVER-SEEZ — ANTI SEIZE &
LUBRICATING COMPOUND, FEL-PRO — ANT! SEIZE LUBRICANT lub podobnym

8. Transport materiatéw z MG-25 na dz. F@ ofaz zlomu z dz.F9 na Mg-33. Zatadunek i roztadunek po stronie
wykonawcy

Zakres prac (nielimituje/ limituje*) odbiér instalacji.




Potrzebne materiaty i cze$ci zamienne:

Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
Uszczelki na potaczenia kotnierzowe, sruby
X . Orlen S.A. Atest, certyfikaty
v i nakretki do wymiany
Zaslepki, $rodek konserwujacy do S$rub wykonawca -
Kompozyt polimerowy na bazie zywic
pozyt p Y w Wykonawca Atest 2.2
polimerowo-nowolakowych
Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
Vv kiucz dynamometryczny; $rodki transportu; tadowarka teleskopowa; sprzet do préb cisnieniowych; pozostaty
sprzet wg technologii prac opracowanej przez Wykonawce
Nadzér nad realizacja prac z ramienia ORLEN S.A. petni:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kuliriski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl
VI = = - =
Warunki techniczne realizacji prac:
- Zgodnie z istniejaca dokumentacja
- Obowiazkowy nadzér ze strony wykonawcy w postaci KJ (sprawdzanie poprawnosci skrecania potaczen
kotnierzowych, ocena stanu przylg, zawieszanie tabliczki z cecha montera, odpowiedni moment dokrecania $rub)
Warunki techniczne odbioru prac:
Rewizja wewnetrzna aparatu przez UDT
Préba: hydrauliczna na ci$nienie w ptaszczu - 0,26 MPa/atm*. w rurkach 1,24 MPa/atm *. |
Medium préby: woda
Inne parametry préby: -
Préba odebrana bedzie przez: Produkcje / SUR
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:
VII |- Protokét Odbioru Technicznego Remontu, Protokét przeprowadzenia préby cisnieniowej, Karta Wymiany Uszczelek,
Tabliczki na potaczeniach kotnierzowych, ,Check lista”
Qdbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kuliriski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl
Vill Do niniejszego zakresu zalgczono: dokumentacja dostepna u IWP
Informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu llo$¢ (ton lub m3) Wytwoérca Odpadu
IX 17 04 05 Ziom zelaza i stali - wyk;snawca przekaze na Mg- Ok. 0,011t ORLEN S.A.
170407 | Zuzyte uszczelki - wykonawca przekaze na Mg-33 Ok. 0,01t ORLEN S.A.
05 01 06 | Zaolejone osady z konserwacji instalacji i urzadzen Ok. 0,01t Wykonawca
Akceptujacy Zatwierdzajacy
Gléwny Inzynier g,——
eksu Etylenowego Bldk Ofezf};:l uchy Ko Z{{ @@0 Z
o A0
et oo™ a0l
s 2ot
AndrzeifGasiorowski e :




ORLEN S.A.

M
ZAKRES PRAC
[MR: M(M)3C
Zatacznik do poz. Nr 516 harmonogramu remontu
Kompleks Etylenowy — TP1
Zaktad Petrochemiczny
Instalacja Wydziat Olefin Il - RGPir
Lokalizacja (Dziatka) F9 pole 12
Nr technologiczny obiektu E-FA-1208
Nazwa obiektu Separator
MPK Nr Projektu Naprawy / Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy

Nr rodzaju kosztéow (Operacyjne)

946

Wymagany termin realizacji prac: .............wg harmonogramu...........................ce.eee.

(ilos¢ dni kalendarzowych) (od) (do)

Realizacja prac planowana jest na: .............. 1....(12h)................ zmiang (y)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA

Nr fabryczny: 103263 Nr rejestracyjny: 2318011568
Nr archiwalny dok. technicznej: - Nr inwentarzowy. 1126149
Inne dane:

CieZar catkowity aparatu: 15,75 ton Cigzar wkiadu: - ton

Dtugo$é zbiorika: 11 mb Srednica aparatu: 2156 mm

Zakres prac do realizacji (wyszczegdlnienie zasadniczych czynno$ci):

1.  M-zid-z zaslepek: ¢ 14" #300 x 2 szt; 6" #300 x 1 szt; ¢ 2" #300 x 9 szt; ¢ 3/4" #300 x 2 szt;

2. D-zim-zwilazéw na zawiasie: ¢ 20" #300 x 2 szt

3. D-zim-z demistera i jego elementéw do przegladu i mycia: Q=200 kg. Transport na plac czyszczenia i z
powrotem. Zatadunek i roztadunek po stronie wykonawcy na instalacji.

4. Miejscowe przygotowanie powierzchni do badar UTT na wybranych kréécach i ptaszczu, uzupetnienie
zabezpieczenia antykorozyjnego po pomiarach — 56 pkt

5. Czyszczenie, konserwacja elementéw zigcznych $rodkiem smarujgcym np. NEVER-SEEZ — ANTI SEIZE &
LUBRICATING COMPOUND, FEL-PRO — ANTI SEIZE LUBRICANT lub podobnym

6. Transport materiatéw z MG-25 na dz. F9 oraz ziomu z dz.F9 na Mg-33. Zatadunek i roziadunek po stronie

wykonawcy

Zakres prac (nie-limituje/ limituje*) odbioér instalaciji.




Potrzebne materialy i cze$ci zamienne:
Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
v Uszczelki na potaczenia kolnierzowe, $ruby Orten S.A. Atest, certyfikaty
i nakretki do wymiany
Zaslepki, Srodek konserwujacy do Srub Wykonawca -
Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
\Y) klucz dynamometryczny; $rodki transportu; tadowarka teleskopowa; pozostaly sprzet wg technologii prac
opracowanej przez Wykonawce
Nadzér nad realizacja prac z ramienia Orlen S.A. pehni:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kuliriski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl
VI Warunki techniczne realizacji prac:
- Elementy zbiornika po demontazu odpowiednio utozone i zabezpieczone (uzycie podktadéw np. drewnianych) tak,
aby byla mozliwos$¢ umycia oraz nie doszto do uszkodzen mechanicznych.
- Obowigzkowy nadzér ze strony wykonawcy w postaci KJ (sprawdzanie poprawnosci skrecania pofgczefi
kotnierzowych, ocena stanu przylg, zawieszanie tabliczki z cechgq montera, odpowiedni moment dokrecania Srub,
itd.).
Warunki techniczne odbioru prac:
Rewizja wewnetrzna aparatu przez UDT
Préba: brak |
Medium préby: -
Inne parametry préby: -
Préba odebrana bedzie przez: -
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:
Vi - Protokét Odbioru Technicznego Remontu, Karta Wymiany Uszczelek, Tabliczki na potaczeniach kotnierzowych, ,Check
lista”
Qdbioru prac z ramienia PKN dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kuliriski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl
VIIl | Do niniejszego zakresu zataczono: dokumentacja dostepna u IwpP
informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu llos¢ (ton lub m?3) Wytwérca Odpadu
IX 17 04 05 Ztom zelaza i stali - wyk;?:\awca przekaze na Mg- Ok. 0,05 t ORLEN S.A.
170407 | Zuzyte uszczelki - wykonawca przekaze na Mg-33 Ok. 0,02t ORLEN S.A.
05 01 06* | Zaolejone osady z konserwacji instalacji i urzgdzen Ok. 0,01t Wykonawca
Opracowujacy Akceptujacy Zatwierdzajacy

InzynietWspargla P &kcii
Dziat Utrzymania Ruchufigmpjeksu Etylenowego

Konra iorowski



ORLEN S.A.

M
ZAKRES PRAC
MR: M(M)3C
Zatgcznik do poz. Nr 317 harmonogramu remontu
Kompleks Etylenowy — TP1
Zaktad Petrochemiczny
Instalacja Wydziat Olefin Il - RGPir
Lokalizacja (Dziatka) F9 pole 12
Nr technologiczny obiektu E-FA-1209A
Nazwa obiektu Osuszacz
MPK Nr Projektu Naprawy / Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy

Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne)

946

Wymagany termin realizacji prac: .............wg harmonogramu....................c..cceeeeeni

(ilos¢ dni kalendarzowych) (od) (do)

Realizacja prac planowana jest na: .............. 1...(12h)................. zmiane (y)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA

Nr fabryczny: 7839 Nr rejestracyjny: 2318010623
Nr archiwalny dok. technicznej: - Nr inwentarzowy: 1126148

Inne dane:

Cigzar catkowity aparatu: 38,43 ton Cigzar wktadu: - ton

Dhigo$é zbiornika11,85 mb Srednica aparatu: 3276 mm

Zakres prac do realizacji (wyszczegolnienie zasadniczych czynnosci):

1. M-zid-z zaslepek: ¢ 14" #300 x 2 szt; ¢ 10" #300 x 2 szt; ¢ 3" #300 x 2 szt; ¢ 2" #300 x 3 szt; ¢ 3/4" #300 x2
sz;
D-z i m-z wlazu: ¢ 20" #300 x 3 szt, konserwacja zurawikéw przy witazaach

3. Miejscowe przygotowanie powierzchni do badari UTT na wybranych kréécach i ptaszczu, uzupeinienie
zabezpieczenia antykorozyjnego po pomiarach — 52 pkt

4. Czyszczenie, konserwacja elementéw ztagcznych $rodkiem smarujgcym np. NEVER-SEEZ — ANTI SEIZE &
LUBRICATING COMPQOUND, FEL-PRO — ANTI SEIZE LUBRICANT lub podobnym.

5. Transport materialéw z MG-25 na dz. F9 oraz ziomu z dz.F9 na Mg-33. Zatadunek i roztadunek po stronie
wykonawcy

Uwaga: Wymiana zloza, demontaz/montaz rusztéw i siatek — czynnosci realizowane w ramach prac technologicznych.

Zakres prac (nie-limituje/ limituje*) odbi6r instalacji.




Potrzebne materialy i cze$ci zamienne:

Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe

v Uszczelki na polaczenia kotnierzowe, Sruby
. Orlen S.A. Atest, certyfikaty
i nakretki do wymiany |

Zaslepki, Srodek konserwujacy do $rub Wykonawca -

Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):

v klucz dynamometryczny; $rodki transportu; pozostaty sprzet wg technologii prac opracowanej przez Wykonawce

Nadzér nad realizacjg prac z ramienia Orlen S.A. petni:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl

A | Mariusz Kuliriski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl
Warunki techniczne realizacji prac:
- Obowiazkowy nadzér ze strony wykonawcy w postaci KJ (sprawdzanie poprawnosci skrecania polfaczen
kotnierzowych, ocena stanu przylg, zawieszanie tabliczki z cecha montera, odpowiedni moment dokrecania $rub)
Warunki techniczne odbioru prac:
Rewizja wewnetrzna aparatu przez UDT
Préba: brak
Medium proby: -
Inne parametry proby: -
Préba odebrana bedzie przez: -
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:

VII

- Protokét Odbioru Technicznego Remontu, Karta Wymiany Uszczelek, Tabliczki na potaczeniach kotnierzowych, ,Check
lista”
Odbioru prac z ramienia PKN dokona:

Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kulinski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl

VIl | Do niniejszego zakresu zatgczono: dokumentacja dostgpna u IWP

Informacja o odpadach poremontowych

‘Kod Nazwa odpadu llo$¢ (ton lub m3) Wytwérca Odpadu
IX 17 04 05 Ztom zelaza i stali - wylg);awca przekaze na Mg- Ok. 0,05 t ORLEN S.A.
17 04 07 Zuzyte uszczelki - wykonawca przekaze na Mg-33 Ok. 0,02t ORLEN S.A.
05 01 06* | Zaolejone osady z konserwacji instalacii i urzadzen Ok. 0,01t Wykonawca
Opracowuj Akceptujacy Zatwierdzajgcy
Inzynier Wspardlafrodukcji £
Driat Utrzymania Ruchlyfoffpleksu Eylenowego R TP1 gL
Gléwiy lnimier ~ VChu Ko
Bigk Dlefin
Konra ziorowski ch,

Andrz siorowski




ORLEN S.A.

M
ZAKRES PRAC
IMR: M(M)3C
Zatagcznik do poz. Nr 518 harmonogramu remontu
Kompleks Etylenowy - TP1
Zaktad Petrochemiczny
Instalacja Wydziat Olefin Il - RGPir
Lokalizacja (Dziatka) F9 pole 12

Nr technologiczny obiektu E-FA-1209B

Nazwa obiektu Osuszacz

Nr Projektu Naprawy / . .
MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy
946
Wymagany termin realizaciji prac: ............. wg harmonogramu...................................
(ilo$¢ dni kalendarzowych) (od) (do)
Realizacja prac planowana jest na: .............. 1...(12h)................. zmianeg (y)
DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA
Nr fabryczny: 7840 Nr rejestracyjny: 2318010622 |
I Nr archiwalny dok. technicznej: - Nr inwentarzowy: 1126147
Inne dane:

Ciezar catkowity aparatu: 38,43 ton Ciezar wkfadu: - ton

Diugo$é zbiornika11,85 mb Srednica aparatu: 3276 mm

Zakres prac do realizacji (wyszczeg6inienie zasadniczych czynnosci):
1.

M-z i d-2 zaslepek: ¢ 14" #300 x 2 szt; ¢ 10" #300 x 2 szt; ¢ 3" #300 x 2 szt; ¢ 2" #300 x 3 szt; ¢ 3/4” #300 x2
sz;

D-z i m-z whazu: ¢ 20” #300 x 3 szt, konserwacja zurawikéw przy wtazaach

Miejscowe przygotowanie powierzchni do badan UTT na wybranych kré¢cach i plaszczu, uzupeinienie |

zabezpieczenia antykorozyjnego po pomiarach — 52 pkt

Czyszczenie, konserwacja elementéw zigcznych srodkiem smarujacym np. NEVER-SEEZ — ANTI SEIZE & ‘
LUBRICATING COMPOUND, FEL-PRO - ANTI SEIZE LUBRICANT lub podobnym.

Transport materiatéw z MG-25 na dz. F9 oraz ziomu z dz.F9 na Mg-33. Zatadunek i roztadunek po stronie ‘
wykonawcy

Uwaga: Wymiana zioza, demontaz/montaz rusztéw i siatek — czynnosci realizowane w ramach prac technologicznych.

Zakres prac (rie-limituje/ limituje*) odbiér instalacji.




Potrzebne materialy i czesci zamienne:

Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
\Y] Uszczelki na potaczenia kotnierzowe, Sruby
. . . Orlen S.A. Atest, certyfikaty
i nakretki do wymiany
Zaslepki, srodek konserwujacy do $rub Wykonawca -

Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):

klucz dynamometryczny; $rodki transportu; pozostaty sprzet wg technologii prac opracowanej przez Wykonawce

Nadzor nad realizacja prac z ramienia Orlen S.A. pelni:

Mail ‘

Imie i nazwisko Telefon
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl ‘
A\ | Mariusz Kuliriski +48665550346

Mariusz.Kulinski@orlen.pl ‘
Warunki techniczne realizacji prac:

- Obowiazkowy nadzér ze strony wykonawcy w postaci KJ (sprawdzanie poprawnosci skrecania polaczen
kolnierzowych, ocena stanu przylg, zawieszanie tabliczki z cecha montera, odpowiedni moment dokrecania s;rub)J

Warunki techniczne odbioru prac:
Rewizja wewnetrzna aparatu przez UDT ‘
Préba: brak

Medium préby: - ‘
Inne parametry préby: -

Préba odebrana bedzie przez: - ‘

Wymagane dokumenty umozliwiajace odbior prac: ‘

vi - Protokét Odbioru Technicznego Remontu, Karta Wymiany Uszczelek, Tabliczki na potaczeniach kotnierzowych, ,Check
lista” |
Odbioru prac z ramienia PKN dokona: i

Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl |
Mariusz Kuliriski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.p! ‘
VIIl | Do niniejszego zakresu zalgczono: dokumentacja dostepna u IWP J

Informacja o odpadach poremontowych

Kod Nazwa odpadu llos¢ (ton lub m3) Wytwoérca Odpadu
IX 17 04 05 Ztom Zelaza i stali - wykonawca przekaze na Mg- Ok. 0,05t ORLEN S.A.
170407 | Zuzyte uszczelki - wykonawca przekaze na Mg-33 Ok. 0,02 t ORLENSA. |
0501 06" | Zaolejone osady z konserwacji instalacji i urzgdzen Ok.0,01t Wykonawca ‘
Opracowujacy Akceptujacy
ooy B Glowny Ingynier  Ruchu Ko

Andrzej

y,
1orowski




ORLEN S.A.

M
ZAKRES PRAC
IMR: M(M)3C
Zatgcznik do poz. Nr 519 harmonogramu remontu
Kompleks Etylenowy — TP1
Zaklad Petrochemiczny
Instalacja Wydziat Olefin Il — RGPir
Lokalizacja (Dziatka) F9 pole 12
Nr technologiczny obiektu E-FA-1313
Nazwa obiektu Osuszacz
Nr Projektu Naprawy / . .
MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy
946
Wymagany termin realizacji prac: .............wg harmonogramu........................cceeneen,
(ilos¢ dni kalendarzowych) (od) (do)
Realizacja prac planowana jest na: .............. 1...(12h)................. zmiane (y)
DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA
Nr fabryczny: 7841 Nr rejestracyjny: 2318010677
I Nr archiwalny dok. technicznej: - Nr inwentarzowy: 1126126
Inne dane:

Cigzar cafkowity aparatu: 9 ton Cigzar wktadu: - ton
Dtugos$é zbiornika 8,5 mb Srednica aparatu: 1932 mm

Zakres prac do realizacji (wyszczegédlnienie zasadniczych czynnosci):

1. M-zid-zzaslepek: ¢ 12" #300 x 2 szt; ¢ 3" #300 x 2 szt; ¢ 2" #300 x 3 szt; ¢ 1 1™ #300 x 1 szt;

2. D-zim-zwlazu: ¢ 20" #300 x 3 szt, konserwacja zurawikow przy wtazach

3. Miejscowe przygotowanie powierzchni do badari UTT na wybranych kré¢cach i ptaszczu, uzupetnienie
zabezpieczenia antykorozyjnego po pomiarach — 12 pkt

4. Czyszczenie, konserwacja elementéw ztgcznych $rodkiem smarujgcym np. NEVER-SEEZ - ANTI SEIZE &
LUBRICATING COMPOUND, FEL-PRO — ANTI SEIZE LUBRICANT lub podobnym.

5. Transport materiatéw z MG-25 na dz. F9 oraz ziomu z dz.F9 na Mg-33. Zatadunek i roztadunek po stronie
wykonawcy

Uwaga: Wymiana zloza, demontaz/montaz rusztow i siatek — czynnosci realizowane w ramach prac technologicznych.

Zakres prac (me-lmmu#el limituje*) odbior instalacji.




Potrzebne materialy i czesci zamienne:

Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
Uszczelki na czenia kotnierzowe, Srub
v poR v Orlen S.A. Atest, certyfikaty
i nakretki do wymiany
Zaslepki, $rodek konserwujacy do Srub Wykonawca -

Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):

Vv klucz dynamometryczny; srodki transportu; tadowarka teleskopowa; pozostaly sprzet wg technologii prac
opracowanej przez Wykonawce

Nadzér nad realizacja prac z ramienia Orlen S.A. pefni:

Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Vi Mariusz Kuliriski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orien.pl

Warunki techniczne realizacji prac:

- Obowigzkowy nadzér ze strony wykonawcy w postaci KJ (sprawdzanie poprawnos$ci skrecania polaczeri
kotnierzowych, ocena stanu przylg, zawieszanie tabliczki z cecha montera, odpowiedni moment dokrecania $rub)

Warunki techniczne odbioru prac:

Rewizja wewnetrzna aparatu przez UDT
Préba: brak

Medium préby: -

Inne parametry préby: -

Préba odebrana bedzie przez: -

Wymagane dokumenty umozliwiajace odbidr prac:

Vi - Protokét Odbioru Technicznego Remontu, Karta Wymiany Uszczelek, Tabliczki na potaczeniach kotnierzowych, ,Check

lista”

Odbioru prac z ramienia PKN dokona:

Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kuliriski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl

VIl | Do niniejszego zakresu zalgczono: dokumentacja dostepna u IWP

Informacja o odpadach poremontowych

Kod Nazwa odpadu llosé (ton lub m3) Wytworca Odpadu
IX 17 04 05 Ztom zelaza i stali - wyl?;awca przekaze na Mg- Ok. 0,05t ORLEN S.A.
170407 | Zuzyte uszczelki - wykonawca przekaze na Mg-33 Ok. 0,02t ORLEN S.A.
05 01 06* | Zaolejone osady z konserwacji instalacji i urzadzen Ok. 0,01t Wykonawca

Oggﬁwqj 36y Akceptujacy Ecoer: Zatwierdzajacy
Diict Utczymednics o 4 _P"Edef P1 Dy
2yménia Ruclyf Kaffidle u Elencwego Ruchu Kon«ij@a T ¢ A
Gléwny Inzynier ) /(
Konradfitoziorowski Bloif Clefin Kogmg"jm AN

Andrzej Glgsiorowski




ORLEN S.A.

M
ZAKRES PRAC
[MR: M(M)3C
Zatacznik do poz. Nr 520 harmonogramu remontu
Kompleks Etylenowy — TP1
Zaktad Petrochemiczny
Instalacja Wydziat Olefin Il — RGPir
Lokalizacja (Dziatka) F9 pole 12

Nr technologiczny obiektu E-FA-1319

Nazwa obiektu Zbiornik

Nr Projektu Naprawy / . .
MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy
946
Wymagany termin realizacji prac: .............wg harmonogramu........... et
(ilo§¢ dni kalendarzowych) (od) (do)
Realizacja prac planowana jest na: .............. 1...(12h)................. zmiane (y)
DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA
Nr fabryczny: 103264 Nr rejestracyjny: 2318011634
I Nr archiwalny dok. technicznej: - Nr inwentarzowy: 1621593
Inne dane:

Ciezar catkowity aparatu: 8,4 ton Ciezar wkfadu: - ton
Diugo$é zbiornika 7,4 mb Srednica aparatu: 2132 mm ‘

Zakres prac do realizacji (wyszczegolnienie zasadniczych czynnosci): }

1.

M-z i d-z zaslepek: ¢ 1065mm #300 x 1 szt; ¢ 10" #300 x 1 szt; ¢ 8" #300 x 1 szt; ¢ 6" #300 x 1 szt; ¢ 3" #300
x 1 szt; ¢ 2" #300 x 5 szt;

D-z i m-z wlazu: ¢ 20" #300 x 1 szt, konserwacja zurawikéw przy wiazach

Miejscowe przygotowanie powierzchni do badar UTT na wybranych kréécach i ptaszczu, uzupetnienie
zabezpieczenia antykorozyjnego po pomiarach — 56 pkt

Czyszczenie, konserwacja elementéw ztgcznych srodkiem smarujagcym np. NEVER-SEEZ — ANTI SEIZE &
LUBRICATING COMPOUND, FEL-PRO — ANTI SEIZE LUBRICANT lub podobnym.

Transport materialéw z MG-25 na dz. F9 oraz zlomu z dz.F9 na Mg-33. Zatadunek i roztadunek po stronie

wykonawcy

Zakres prac (nie-limituje/ limituje*) odbiér instalaciji.




Potrzebne materialy i cze$ci zamienne:
Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
v Uszczelki na polaczenia kotnierzowe, $ruby Orlon S.A Atest, certyfikaty
i nakretki do wymiany
Zaslepki, Srodek konserwujacy do $rub Wykonawca -
Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
\" klucz dynamometryczny; $rodki transportu; tadowarka teleskopowa; pozostaly sprzet wg technologii prac
opracowanej przez Wykonawce
Nadzér nad realizacja prac z ramienia Orlen S.A. petni:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.p!
VI Mariusz Kulinski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl
Warunki techniczne realizacji prac:
- Obowiazkowy nadzér ze strony wykonawcy w postaci KJ (sprawdzanie poprawnosci skrecania polaczen
kotnierzowych, ocena stanu przylg, zawieszanie tabliczki z cecha montera, odpowiedni moment dokrecania $rub)
Warunki techniczne odbioru prac:
Rewizja wewnetrzna aparatu przez UDT
Préba: hydrauliczna na ci$nienie w ptaszczu - 2,23 MPa/atm®.
Inne parametry proby: -
Préba odebrana bedzie przez: Produkcje / SUR
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:
VII |- Protokét Odbioru Technicznego Remontu, Protokdt przeprowadzenia proby ci$nieniowej, Karta Wymiany Uszczelek,
Tabliczki na potaczeniach kotnierzowych, ,Check lista”
Odbioru prac z ramienia PKN dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kulinski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl
VI | Do niniejszego zakresu zatgczono: dokumentacja dostgpna u IWP
informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu llos¢ (ton lub m?3) Wytworca Odpadu
IX 17 04 05 Ztom zelaza i stali - wyk?’o;awca przekaze na Mg- Ok. 0,05t ORLEN S.A.
170407 | Zuzyte uszczelki - wykonawca przekaze na Mg-33 Ok. 0,02t ORLEN S.A.
05 01 06* | Zaolejone osady z konserwaciji instalacji i urzadzen Ok. 0,01t Wykonawca
~ Opracowujacy Akceptujgcy ) Zatwierdzajacy
Drict Un—hy’mzxanr:zgfxlriﬁr :ipleics{:’lgj!;enowego o TP1 "rkfuH fanic
Gldwny Inzynier  Ruchu Kol /<
Blgk Dlefin N0 prenowe
Konrad K{gfiorowski Ki imjfg,;\:mmé

AndrzgpNBgsiorowski




ORLEN S.A.

M
ZAKRES PRAC
[MR: M(M)3C
Zatgcznik do poz. Nr . 521 harmonogramu remontu
Kompleks Etylenowy — TP1
Zakiad Petrochemiczny
Instalacja Wydziat Olefin Il - RGPir
Lokalizacja (Dziatka) F9 pole 12

Nr technologiczny obiektu Wg zatacznika nr 521

Nazwa obiektu Filtry

Nr Projektu Naprawy / L .
MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy
946
Wymagany termin realizacji prac. .............wg harmonogramu.....................c..cceen.
(ilos¢ dni kalendarzowych) (od) (do)
Realizacja prac planowana jest na: .............. 1...(12h)................ zmiane (y)
DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA
Nr fabryczny: - Nr rejestracyjny: -
I Nr archiwalny dok. technicznej: - Nr inwentarzowy: -

Inne dane:

Cigzar cafkowtily aparatu. ...-... ton Ciezar wikiadu......-...Kg

Diugo$é wkiadu: ... -........mb Srednica wktadu: ........ e mm

Zakres prac do realizacji (wyszczego6lnienie zasadniczych czynno$ci):

1.
2.
3.

D-z i m-z przeciwkotnierzy wg zatgcznika nr 521

D-z i m-z wkiadu filtracyjnego typu koszowego wg zatacznika nr 521

Transport zdemontowanych elementéw na plac czyszczenia i z powrotem. Zatadunek i roztadunek po stronie
wykonawcy na instalacji

Czyszczenie, konserwacja elementéw ztacznych srodkiem smarujgcym np. NEVER-SEEZ — ANTI SEIZE &
LUBRICATING COMPOUND, FEL-PRO — ANT! SEIZE LUBRICANT lub podobnym.

Transport materiatéw z MG-25 na dz. F9 oraz ztomu z dz.F9 na Mg-33. Zatadunek i roztadunek po stronie
wykonawcy.

Zakres prac (nielimituje/ limituje*) odbiér instalacji.




Potrzebne materialy i cze$ci zamienne:
Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
v Uszczelki na potaczenia kotnierzowe, Sruby
. X Orlen S.A. Atest, certyfikaty
i nakretki do wymiany
Srodek do konserwacji $rub wykonawca -
Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
v klucz dynamometryczny; $rodki transportu; pozostaly sprzet wg technologii prac opracowanej przez Wykonawce
Nadzér nad realizacja prac z ramienia ORLEN S.A. peini:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kulinski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl
\%! i = = =
Warunki techniczne realizacji prac:
- Zgodnie z istniejaca dokumentacja
- Obowiazkowy nadzér ze strony wykonawcy w postaci KJ (sprawdzanie poprawnosci skrecania potaczen
kotnierzowych, ocena stanu przylg, zawieszanie tabliczki z cecha montera, odpowiedni moment dokrgcania srub)
Warunki techniczne odbioru prac:
Rewizja wewnetrzna aparatu przez UDT
Proba: brak
Medium préby: -
Inne parametry préby: -
Préba odebrana bedzie przez: -
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbié6r prac:
Vi - Protokét Odbioru Technicznego Remontu, Karta Wymiany Uszczelek, Tabliczki na potgczeniach kotnierzowych, ,Check
lista”
Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kuliniski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl |
Vil Do niniejszego zakresu zatgczono: zatacznik nr 521
Informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu llos¢ (ton lub m3) Wytworca Odpadu
X 17 04 05 Ziom zelaza i stali - wyk:;);awca przekaze na Mg- Ok.0,1t ORLEN S.A.
170407 | Zuzyte uszczelki - wykonawca przekaze na Mg-33 Ok. 0,05t ORLEN S.A.
05 01 06* | Zaolejone osady z konserwaciji instalacji i urzagdzer Ok. 0,01t Wykonawca
Opracowujacy Akceptujacy Zatwierdzajacy
InZynier Wsfargih Produkcii Zyni I Utrzymani
Y ! i Gléwny | Ruch a
Dziot Utrzymania Ryl mplkss Enonego B;’; YO?:{i:'ef uchu Ko /eksu lenowego
g ~
K Y
Konr, s b6z

Andrzej [SEsSiorowski




Zatacznik nr 521

Filtry
Lp Nr technologiczny Nr rurociggu / klasa Demontaz, montaz przeciwkotnierza nm”n”“uwkd-_””““w u_:ng_.”h!on: Mesh siatki Ciezar wkiadu (kg) | Lokalizacja
1 1H219 P-12024-B3A $14"s300 szt.1 @ 250 1182 80 30
FA 1209A/8
2 1H220 P-12023-B3A $14"s300 szt.1 @ 250 1182 80 30
3 1H208 P-12106-B1Q $6"s300 szt.1 116 588 80 15
4 1H301 PR-14505-B1A $10"s300 szt.1 9 190 912 80 30
5 1H302 PR-14502-A1Q $10"s150 szt.1 9 190 912 80 30
6 1H303 ER-14501-B1Q 96"s300 szt.1 9116 588 80 15
7 1H304 P-13129-D1Q $3"s600 szt.1 @ 60 310 80 5
8 1H305 P-13169-B1A $3"5300 szt.1 o 60 310 80 5
9 1H306 P-13092-B1Q #8"s300 szt.1 9 150 788 80 30
10 1H307 P-13037-B1K $6"s300 szt.1 2 116 588 80 15
11 1H308 P-13125-B1Q ©8"s300 szt.1 ¢ 150 788 80 30 EX-1301
12 1H309 P-13008-B1K ©6"s300 szt.1 9116 588 80 15
13 1H310 P-13011-B1K $6"s300 szt.1 ¢ 116 588 80 15
14 1H311 P-13022-A1K ©6"s150 szt.1 ¢116 588 80 15
15 1H312 P-13020-B1K »8"s300 szt.1 ¢ 150 788 80 30
16 1H313 P-13116-B1K $4"s300 szt.1 078 438 80 30
17 1H314 P-13323-A1K $8"s150 szt.1 ¢ 150 788 80 30
18 1H315 P-13114-B3A #4"s300 szt.1 $78 438 80 5
19 1H390 P-13034-A1K ®6"s150 szt.1 ¢ 116 588 80 15
20 1H329 P-13085-B1Q $16"s300 szt.1 290 1262 35 40
21 1H338 P-13095-81Q $16"s300 szt.1 © 290 1262 35 40
DA-1303
22 1H342 PR-12001-A1A 916"s150 szt.1 © 290 1312 35 40
23 1H386 PR-13002-A1Q $10"s150 szt.1 2190 912 48 30 17
Diiof Uryma 2o okl
rzymania Rucl L} plel
Oy Utrzymani ' pleksu Etylenowego
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ORLEN S.A.

M
ZAKRES PRAC
MR: M(M)3C
Zatagcznik do poz. Nr 522 harmonogramu remontu
Kompleks Etylenowy - TP1
Zakiad Petrochemiczny
Instalacja Wydziat Olefin Il - RGPir
Lokalizacja (Dziatka) F9 pole 12, 22
Nr technologiczny obiektu Wg wykazéw
Nazwa obiektu Poziomowskazy, urzadzenia PiA
Nr Projektu Naprawy / . .
MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy
946
Wymagany termin realizacji prac: .............wg harmonogramu........................c.ceeuee.
(ilos¢ dni kalendarzowych) (od) (do)
Realizacja prac planowana jest na: .............. 1....(12h)................ zmiang (y)
DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA
Nr fabryczny: - Nr rejestracyjny: -
I Nr archiwalny dok. technicznej: - Nr inwentarzowy: -
Inne dane: wa wykazu
Ciezar catkowity aparatu: ...-... ton Cigzar wktadu:.....-...ton
Diugosé rurociggu: ... -........mb Srednica rurociggu: ........ EOPPON 1/}

2.
3.
4

Zakres prac do realizacji (wyszczeg6lnienie zasadniczych czynnosci):
1,

D-z i m-z przetwornikéw poziomu wraz z komorg z wykazu zalgczonego do zakresu — zatacznik nr 522
Transport na warsztat br. automatycznej i z powrotem na instalacje.

Urzadzenia przekazaé specjalistom br. PiA.

Czyszczenie, konserwacja elementéw zigcznych $rodkiem smarujgcym np. NEVER-SEEZ — ANT| SEIZE &
LUBRICATING COMPOUND, FEL-PRO ~ ANTI SEIZE LUBRICANT lub podobnym.

Zakres prac (nielimituje/ limituje*) odbior instalacji.




Potrzebne materialy i cze$ci zamienne:
Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
v Uszczelki na potaczenia kotn.ierzowe, sruby Orlon S.A. Atest, certyfikaty
i nakretki do wymiany
Srodek konserwujacy do $rub wykonawca -
Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawceg):
\'4 klucz dynamometryczny; $rodki transportu; wciagniki; pozostaty sprzet wg technologii prac opracowanej przez
Wykonawce
Nadzor nad realizacja prac z ramienia ORLEN S.A. peini:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.p!
Mariusz Kuliriski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl
Vi Maciej Kedzierski +48607158280 Maciej.Kedzierski@orlen.p!
Warunki techniczne realizacji prac:
- Obowiazkowy nadzér ze strony wykonawcy w postaci KJ (sprawdzanie poprawnosci skrecania polaczen
kotnierzowych, ocena stanu przylg, zawieszanie tabliczki z cecha montera, odpowiedni moment dokrecania $rub) |
Warunki techniczne odbioru prac:
Rewizja wewnetrzna aparatu przez UDT
Préba: brak
Medium préby: -
Inne parametry proby: -
Préba odebrana bedzie przez: -
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:
VII |- Protokét Odbioru Technicznego Remontu, Karta Wymiany Uszczelek, Tabliczki na potgczeniach kotnierzowych, ,Check
lista”
QOdbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kuliriski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl
Maciej Kedzierski +48607158280 Maciej.Kedzierski@orlen.pl
Vil Do niniejszego zakresu zatgczono: Zatacznik nr 522 wykaz poziomowskazéw i urzadzen PiA
Informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu llos¢ (ton lub m3) Wytworca Odpadu
X 17 04 05 Ziom zelaza i stali - wykénanawca przekaze na Mg- Ok.0,1t ORLEN S.A.
170407 | Zuzyte uszczelki - wykonawca przekaze na Mg-33 Ok. 0,05t ORLEN S.A.
Opracowujgcy Akceptujacy Zatwierdzajacy

fnzynierWspagdia) radukdii
Driod Utrzymania Ruchyffgdfipleksu Etylenoviego




Zatacznik nr 522

Przytacza | Rozstaw Wysokodé
Lp. TAG Nazwa aparatu procesowe | kréécéw | Waga [kg] YS? PID
komory [mm] [m]
1 1LDT-225 |E-FA-1208 2" 300RF 500 60 6 5Q
2 1LT 223 |[E-EA-1206 2" 300RF 1200 80 5 5Q
3 1LT 224 |E-FA-1208 2" 300RF 2000 100 5 5Q
4 1LT 319 |E-EA-1363 2" 150RF 750 70 2 5H
5 1LT 327 |E-FA-1383 2" 300RF 1000 80 4 5P
6 1LT 3305 (E-DA-1305 2" 300RF 2000 100 4 5Y3
7 1LT 331 |E-DA-1303 2" 300RF 2000 100 8 5R
8 1LT 332 |E-EA-1326 2" 300RF 1000 80 2 58
9 1LT 333 |E-EA-1330 2" 150RF 1000 80 3 5T
10 1LT 334 |E-FA-1315 2" 300RF 2000 100 7 5U
11 1LT 338 |E-FA-1320 2" 300RF 2500 110 4 5v1
12 1LT 342 |E-FA-1386 2" 150RF 1000 80 3 5w
13 1LT 350 |E-DA-1304 2" 300RF 1500 90 5 5Y1
14 1LT 351 |E-FA-1319 2" 300RF 2000 100 3 5Y2
16 1LT 355 |E-DA-1307 2" 300RF 1200 80 5 5AA
17 1LT 356 |[E-FA-1321 2" 300RF 2500 110 5 S5AB
19 1LT 4881 [E-FA-1481 2" 300RF 500 60 5 5F5
20 1LT 4882 |E-FA-1482 2" 300RF 750 70 6 5F5
21 1LT 4887 |E-FA-1487 2" 300RF 1200 80 4 S5F5
27 1LT 611 |E-FA-1603 2" 150RF 1200 80 3 21D
29 1LT 615 |E-EA-1612 2" 150RF 1200 80 3 21D







ORLEN S.A.

| M
ZAKRES PRAC
[MR: M(M)3C
Zatgcznik do poz. Nr 523 harmonogramu remontu
Kompleks Etylenowy — TP1
Zaklad Petrochemiczny
Instalacja Wydziat Olefin Il - RGPiR
Lokalizacja (Dziatka) F9 sekcja 12
Nr technologiczny obiektu E-FD1602 A
Nazwa obiektu Filtr wodny
Nr Projektu Naprawy / . .
MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy
946
Wymagany termin realizacji prac: ............................e wg harmonogramu....
(iloé¢ dni kalendarzowych) (od) (do)
Realizacja prac planowana jest na. .............. 1...(12h)................. Zmiane (y)
DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA
Nr fabryczny: 7261 Nr rejestracyjny: 7318009907
I Nr archiwalny dok. technicznej: ........ e Nr inwentarzowy: -
Inne dane:
Cigzar catkowity aparatu: 4 ton Cigzar wkfadu:.....n/d......... ton
Dlugosé-rurociag/wysokosc: ... 4........ mb Srednica rurociggu/aparatu: ........ 1400........... mm/mm

Zakres prac do realizacji (wyszczegolnienie zasadniczych czynnosci):

2. D-zim-zwiazu: 20" #150 x 1szt, konserwacja zurawika
3. Usuwanie osadéw w ilosci 0.2m3 z dna aparatu za pomocg narzedzi rgcznych
4

LUBRICATING COMPOUND, FEL-PRO — ANTI SEIZE LUBRICANT lub podobnym.

wykonawcy.

1. D-zim-Z pokrywy kosza filtracyjnego z poziomu zabudowy na poziom 0 (4m): $1570 Q=715kg.

Czyszczenie, konserwacja elementéw zigcznych srodkiem smarujagcym np. NEVER-SEEZ — ANTI SEIZE &

5. Transport materiatdw z MG-25 na dz. F9 oraz ztomu z dz.F9 na Mg-33. Zatadunek i roztadunek po stronie

n Zakres prac (nielimituje/ limituje*) odbioér instalaciji.




Potrzebne materialy i cze$ci zamienne:

Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
v Uszczelki, $ruby i nakretki do wymiany Orlen S.A. Atest, certyfikaty
Srodki smarne wykonawca

Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):

Vv klucz dynamometryczny; $rodki transportu; tadowarka teleskopowa, sprzet do przeprowadzenia préby
ci$nieniowej, pozostaly sprzet wg technologii prac opracowanej przez Wykonawce

Nadzér nad realizacja prac z ramienia ORLEN petni:

Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski 724420975 Konrad.koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kulinski 665550346 Mariusz.kulinski@orlen.pl
VI

Warunki techniczne realizacji prac:

- Zgodnie z istniejaca dokumentacija

- Obowiazkowy nadzér ze strony wykonawcy w postaci KJ (sprawdzanie poprawnos$ci skrgcania polaczen
kotnierzowych, ocena stanu przylg, zawieszanie tabliczki z cechag montera, odpowiedni moment dokrgcania $rub)

Warunki techniczne odbioru prac:

Préba: hydrauliczna na ci$nienie w ptaszczu - 1,3 MPa/atm”.
Medium préby: woda

Inne parametry proby: -

Préba odebrana bedzie przez: Produkcje / SUR

Wymagane dokumenty umozliwiajace odbidr prac:
VII |- Protokét Odbioru Technicznego, Protokét przeprowadzonej proby cisnieniowej, Karta Wymiany Uszczelek, Tabliczki na

potaczeniach kotnierzowych, wypeiniona i podpisana check-lista.

Odbioru prac z ramienia ORLEN dokona:

imie i nazwisko Telefon Mail

Konrad Koziorowski 724420975 Konrad.koziorowski@orlen.pl ‘

Mariusz Kulinski 665550346 Mariusz.kulinski@orlen.pl
Vil Do niniejszego zakresu zatgczono: Dokumentacja zbiornika do wgladu u Inzyniera Wsparcia Produkgji TP1 ‘

Informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu llos¢ (ton lub m?3) Wytwoérca Odpadu

X 17 04 05 Ztom zelaza i stali - wyk;;awca przekaze na Mg- 0k.0,1t ORLEN S.A.

170407 | Zuzyte uszczelki - wykonawca przekaze na Mg-33 Ok. 0.1t ORLEN S.A.

05 01 06* | Zaolejone osady z konserwadji instalacji i urzadzen Ok. 0,5 m? Wykonawca
Opracowujacy Akceptujacy Zatwierdzajacy

rodukdji
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ORLEN S.A.

M
ZAKRES PRAC
[MR: M(M)3C
Zalgcznik do poz. Nr 524 harmonogramu remontu
Kompleks Etylenowy — TP1
Zakiad Petrochemiczny
Instalacja Wydziat Olefin Il - RGPir
Lokalizacja (Dziatka) F9 sekcja 12
Nr technologiczny obiektu E-FD1602 B
Nazwa obiektu Filtr wodny
Nr Projektu Naprawy / . .
MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy
946
Wymagany termin realizacji prac: .............=................... wg harmonogramu....
(ilos¢ dni kalendarzowych) (od) (do)
Realizacja prac planowana jest na: .............. 1...(12h)................ zmiane (y)
DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA
Nr fabryczny: 7262 Nr rejestracyjny: 7318009908
I Nr archiwalny dok. technicznej: ........ LE A Nr inwentarzowy: -—
Inne dane:
Cigzar cafiowity aparatu: 4 ton Cigzar wkiadu:.....n/d......... ton
Dlugoséé-rurociggu/wysokoSe: ... 4........ mb Srednica rureciggu/aparatu: ........ 1400........... mm/mm

Zakres prac do realizacji (wyszczeg6lnienie zasadniczych czynnosci):

1. D-zim-z pokrywy kosza filtracyjnego z poziomu zabudowy na poziom 0 (4m): $1570 Q=715kg.
2. D-zim-zwiazu: 20" #150 x 1szt, konserwacja zurawika

3. Usuwanie osadéw w ilosci 0.2m3 z dna aparatu za pomoca narzedzi recznych

4

Czyszczenie, konserwacja elementéw zigcznych $rodkiem smarujacym np. NEVER-SEEZ — ANTI SEIZE &

LUBRICATING COMPOUND, FEL-PRO - ANTI SEIZE LUBRICANT lub podobnym

5. Transport materiatéw z MG-25 na dz. F9 oraz ziomu z dz.F9 na Mg-33. Zatadunek i roztadunek po stronie

wykonawcy.

Zakres prac (nie-limituje/ limituje*) odbiér instalaciji.




Potrzebne materialy i cz¢$ci zamienne:
Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
v Uszczelki, $ruby i nakretki do wymiany Orlen Atest, certyfikaty
Srodki smarne wykonawca
Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
Vv klucz dynamometryczny; $rodki transportu; tadowarka teleskopowa, sprzet do przeprowadzenia proby
ci$nieniowej, pozostaty sprzet wg technologii prac opracowanej przez Wykonawce
Nadzér nad realizacja prac z ramienia ORLEN petni:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski 724420975 Konrad.koziorowski@orlen.pl
Vi Mariusz Kulinski 665550346 Mariusz.kulinski@orlen.pl
Warunki techniczne realizacji prac:
- Realizacja prac zgodnie z zakresem rzeczowym oraz wszelkimi ustaleniami
Warunki techniczne odbioru prac:
Préba: hydrauliczna na ci$nienie w ptaszczu - 1,3 MPa/atm”.
Medium proby: woda
Inne parametry proby: -
Préba odebrana bedzie przez: Produkcje / SUR
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:
VII |- Protokét Odbioru Technicznego, Karta Wymiany Uszczelek, Protokét przeprowadzonej proby cisnieniowej, Tabliczki na
potaczeniach kotnierzowych, wypetniona i podpisana check-lista.
Odbioru prac z ramienia ORLEN dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski 724420975 Konrad.koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kulinski 665550346 Mariusz.kulinski@orlen.pl
Vil Do ninigjszego zakresu zataczono: Dokumentacja zbiornika do wgladu u Inzyniera Wsparcia Produkcji TP1
J
Informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu llos¢ (ton lub m3) Wytworca Odpadu
X 17 04 05 Ziom zelaza i stali - wyk;;awca przekaze na Mg- 0k.0.1t ORLEN S.A.
1704 07 | Zuzyte uszczelki - wykonawca przekaze na Mg-33 Ok. 0,1t ORLEN S.A.
0501 06* | Zaolejone osady z konserwacji instalacji i urzadzen Ok. 0,5 m® Wykonawca
Opracowujacy Akceptujacy Zatwierdzajgcy
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ORLEN S.A.

M
ZAKRES PRAC
IMR: M(M)3C
Zatgcznik do poz. Nr 525 harmonogramu remontu
Kompleks Etylenowy — TP1
Zaktad Petrochemiczny
Instalacja Wydziat Olefin Il - RGPir
Lokalizacja (Dziatka) F9 pole 12
Nr technologiczny obiektu E-FD-2321AX/CX
Nazwa obiektu Filtry oleju
Nr Projektu Naprawy / . .
MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne) Nr Czynnos$ci Zlecenia Naprawy
946
Wymagany termin realizacji prac: .............wg harmonogramu....................c...ceeeeneeee.
(ilo$¢ dni kalendarzowych) (od) (do)
Realizacja prac planowana jest na: .............. 1...(12h)................. zmiane (y)
DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA
Nr fabryczny:2584 Nr rejestracyjny: 2318010921
I Nr archiwalny dok. technicznej: ........ T, Nr inwentarzowy: 1450379
Inne dane:
Cigzar catkowity aparatu: ...0,23.... ton Cigzar wktadu:........... nAd......... ton
Wysokosc: ... 1,3.......mb Srednica aparatu: ........ 180........... mm

Zakres prac do realizacji (wyszczegolnienie zasadniczych czynnosci):
1. M-zid-z zaslepek: ¢ 3" #150 x 2 szt;
2. D-zim-z
- 2szt pol. G 1/2" z pokrywy
- 2szt pokrywy gornej DN180 Qj=25 kg
- 2szt kosza filtrujagcego Qj=50 kg
3. Transport zdemontowanych elementéw wymiennika na plac czyszczenia i z powrotem. Zatadunek i
roztadunek po stronie wykonawcy na instalaciji.

4, Czyszczenie, konserwacja elementéw zigcznych Srodkiem smarujacym np. NEVER-SEEZ — ANT| SEIZE &

LUBRICATING COMPOUND, FEL-PRO - ANTI SEIZE LUBRICANT lub podobnym

5. Transport materiatow z MG-25 na dz. F9 oraz ziomu z dz.F9 na Mg-33. Zaladunek i roztadunek po stronie

wykonawcy

Zakres prac (me-limnujel limituje*) odbiér instalacji.




Potrzebne materialy i cze$ci zamienne:

Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
Uszczelki na polaczenia kotnierzowe, Sruby
v . . . Orlen S.A. Atest, certyfikaty
i nakretki do wymiany
Zaslepki, Srodek konserwujacy do $rub wykonawca -

Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):

Vv klucz dynamometryczny; $rodki transportu; tadowarka teleskopowa; sprzet do préb ci$nieniowych; pozostaty
sprzet wg technologii prac opracowanej przez Wykonawce

Nadzér nad realizacja prac z ramienia ORLEN S.A. petni:

Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kuliriski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl
Warunki techniczne realizacji prac: '
- Zgodnie z istniejaca dokumentacija
- Obowiazkowy nadzér ze strony wykonawcy w postaci KJ (sprawdzanie poprawnosci skrecania potaczen
kotnierzowych, ocena stanu przylg, zawieszanie tabliczki z cecha montera, odpowiedni moment dokrecania $rub)
Warunki techniczne odbioru prac:
Rewizja wewnetrzna aparatu przez UDT
Proba: hydrauliczna na ci$nienie w ptaszczu - 3 MPa/atm®.
Medium préby: woda
Inne parametry préby: -
Préba odebrana bedzie przez: Produkcje / SUR
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbioér prac:
VII |- Protokét Odbioru Technicznego Remontu, Protokét przeprowadzonej proby cisnieniowej, Karta Wymiany Uszczelek,
Tabliczki na potgczeniach kotnierzowych, ,Check lista”
QOdbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kulifiski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl
viii Do niniejszego zakresu zalgczono: dokumentacja dostgpna u IWP
Informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu llo$¢ (ton lub m3) Wytworca Odpadu
IX 17 04 05 Ziom zelaza i stali - wyk;;awca przekaze na Mg- Ok. 0,01 t ORLEN S.A.
17 04 07 Zuzyte uszczelki - wykonawca przekaze na Mg-33 Ok. 0,01t ORLEN S.A.
05 01 06* | Zaolejone osady z konserwacji instalacji i urzadzen Ok. 0,01t Wykonawca
Opracowujgcy Akceptujacy Ruchu kom i~ pmic  Zatwierdzajgcy
. Gléwny Inzynier :
7350 2 Blgk Plefin

L Aded Tl -
Inz)-'{'mer Wsnarga }ro‘ﬂukc;l

Dziat Utrzymania Ruchs Jempleksu Etylenowego

KonradfKgziorowski

Andrz7 Siorowski




ORLEN S.A.

M
ZAKRES PRAC
MR: M(M)3C
Zatgcznik do poz. Nr 526 harmonogramu remontu
Kompleks Etylenowy — TP1
Zaktad Petrochemiczny
Instalacja Wydziat Olefin Il - RGPir
Lokalizacja (Dziatka) F9 pole 12
Nr technologiczny obiektu E-FD-2321BX/DX
Nazwa obiektu Filtr oleju
Nr Projektu Naprawy / . .
MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy
946
Wymagany termin realizacji prac: .............wg harmonogramu.......................cceeennen,
(ilos¢ dni kalendarzowych) (od) (do)
Realizacja prac planowana jest na: .............. 1...(12h)................. zmiane (y)
DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA
Nr fabryczny:2584 Nr rejestracyjny: 2318010921
| Nr archiwalny dok. technicznej: ........ e Nr inwentarzowy: 1450379
Inne dane:
Ciezar catkowity aparatu: ...0,23.... fon Ciezar wkiadu:........... nd......... ton
Wysokosc: ... 1,3........ mb Srednica aparatu: ........ 180........... mm

Zakres prac do realizacji (wyszczegoélnienie zasadniczych czynnosci):
1. M-zid-zzaslepek: ¢ 3" #150 x 2 szt;
2. D-zim-z
- 2szt pot. G 1/2" z pokrywy
- 2szt pokrywy gérnej DN180 Qj=25 kg
- 2szt kosza filtrujgcego Qj=50 kg
3. Transport zdemontowanych elementéw wymiennika na plac czyszczenia i z powrotem. Zatadunek i
roztadunek po stronie wykonawcy na instalacji.

4. Czyszczenie, konserwacja elementéw zigcznych $rodkiem smarujacym np. NEVER-SEEZ — ANTI SEIZE &

LUBRICATING COMPOUND, FEL-PRO — ANTI SEIZE LUBRICANT lub podobnym.

5. Transport materiatéw z MG-25 na dz. F9 oraz ziomu z dz.F9 na Mg-33. Zatadunek i roztadunek po stronie

wykonawcy

Zakres prac (nie-limituje/ limituje*) odbior instalaciji.




Potrzebne materialy i cze$ci zamienne:

Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
Uszczelki na potgczenia koinierzowe, $ruby i
v . i . Orlen S.A. Atest, certyfikaty
i nakretki do wymiany
Zaslepki, Srodek konserwujacy do srub wykonawca -
Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
Vv klucz dynamometryczny; $rodki transportu; tadowarka teleskopowa; sprzet do préb cisnieniowych; pozostaly
sprzet wg technologii prac opracowanej przez Wykonawce
Nadzér nad realizacja prac z ramienia ORLEN S.A. petni:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kuliriski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl
VI - = T =
Warunki techniczne realizacji prac:
- Zgodnie z istniejaca dokumentacija
- Obowiazkowy nadzér ze strony wykonawcy w postaci KJ (sprawdzanie poprawnosci skrecania potgczefi
kohnierzowych, ocena stanu przylg, zawieszanie tabliczki z cecha montera, odpowiedni moment dokrecania $rub)
Warunki techniczne odbioru prac:
Rewizja wewnetrzna aparatu przez UDT
Préba: hydrauliczna na ci$nienie w ptaszczu - 3 MPa/atm®.
Medium préby: woda
Inne parametry préby: -
Préba odebrana bedzie przez: Produkcje / SUR
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:
VII |- Protokét Odbioru Technicznego Remontu, Protokét przeprowadzonej préby cignieniowej, Karta Wymiany Uszczelek,
Tabliczki na potaczeniach koinierzowych, ,Check lista”
QOdbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kulinski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl
Vil Do niniejszego zakresu zatagczono: dokumentacja dostepna u IWP
Informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu llos¢ (ton lub m?3) Wytwérca Odpadu
IX 17 04 05 Ziom zelaza i stali - wyk;;awca przekaze na Mg- Ok. 0,01t ORLEN S.A.
170407 | Zuzyte uszczelki - wykonawca przekaze na Mg-33 Ok. 0,01t ORLEN S.A.
0501 06* | Zaolejone osady z konserwacji instalacji i urzgdzen Ok. 0,01t Wykonawca
Opracowujacy Akceptujacy ™ b 5‘%35;63:,«" /. Zatwierdzajacy
St Ruchu Korfyeksu 2
Gléwny Inzynier Ofjjekev Eiyfnowego
Blok Qlefin § il -
Kmém’{z(em Mr:%;:
oziorowski
Andrzej/¢ gsicrowski




ORLEN S.A.

M
ZAKRES PRAC
[MR: M(M)3C
Zatgcznik do poz. Nr 527 harmonogramu remontu
Kompleks Etylenowy — TP1
Zaktad Petrochemiczny
Instalacja Wydziat Olefin Il — RGPir
Lokalizacja (Dziatka) F9 pole 22
Nr technologiczny obiektu E-DA-1305
Nazwa obiektu Kolumna
Nr Projektu Naprawy / . .
MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy
946
Wymagany termin realizacji prac: .............wg harmonogramu............................oeee .
(ilos¢ dni kalendarzowych) (od) (do)
Realizacja prac planowana jest na: .............. 1...(12h)................. zmiane (y)
DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA
Nr fabryczny: 715972 Nr rejestracyjny: 2318011904
I Nr archiwalny dok. technicznej: ........ e Nr inwentarzowy: 1449857
Inne dane:
Cigzar cafkowity aparatu: ...59... fon  Cigzar wkiadu:.....n/d......... ton
Wysoko$c: ... 26........mb Srednica aparatu: ........ 3052.......... mm

Zakres prac do realizacji (wyszczegbinienie zasadniczych czynno$ci):

1. M-zid-z zaslepek :
- ¢ 16" #300 x 2 szt; ¢ 8" #300 x 2 szt; ¢ 4" #300 x 1 szt; ¢ 3" #300 x 7 szt; ¢ 2" #300 x 14 szt; ¢ 3/4" #300 x
2 szt;
D-z i m-z wlaz6éw na zurawikach, konserwacja zurawikéw: ¢ 24" #300 x 5 szt

3. Miejscowe przygotowanie powierzchni do badart UTT na wybranych kréécach, uzupetnienie zabezpieczenia

i antykorozyjnego po pomiarach — 128pkt

4. Czyszczenie, konserwacja elementéw ztgcznych $rodkiem smarujgcym np. NEVER-SEEZ — ANTI SEIZE &
LUBRICATING COMPOUND, FEL-PRO — ANTI SEIZE LUBRICANT lub podobnym.

5. Transport materiatéw z MG-25 na dz. F9 oraz ziomu z dz.F9 na Mg-33. Zatadunek i roziadunek po stronie

wykonawcy.

1l Zakres prac (nie-limituje/ limituje*) odbior instalaciji.




Potrzebne materialy i czeSci zamienne:

Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
Uszczelki na czenia kotnierzowe, $rub!
v pola . y Orlen S.A. Atest, certyfikaty
i nakretki do wymiany
Zaslepki, srodek konserwujacy do $rub Wykonawca -

Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):

\Y) Dzwig Q = 90 t ; klucz dynamometryczny; $rodki transportu; tadowarka teleskopowa; pozostaty sprzet wg
technologii prac opracowanej przez Wykonawce

Nadzér nad realizacja prac z ramienia ORLEN S.A. petni:

Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kuliriski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl
VI = = 5 =
Warunki techniczne realizacji prac:
- Zgodnie z istniejaca dokumentacja
- Obowiazkowy nadzér ze strony wykonawcy w postaci KJ (sprawdzanie poprawnosci skrecania potaczen
kotnierzowych, ocena stanu przylg, zawieszanie tabliczki z cecha montera, odpowiedni moment dokrecania $rub)
Warunki techniczne odbioru prac:
Rewizja wewnetrzna aparatu przez UDT
Proba: brak
Medium préby: -
Inne parametry préby: -
Préba odebrana bedzie przez: -
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbior prac:
vIl - Protokét Odbioru Technicznego Remontu, Karta Wymiany Uszczelek, Tabliczki na potaczeniach kotnierzowych, ,Check |
lista”
Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kulinski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl
Vill Do niniejszego zakresu zataczono: dokumentacja dostgpna u IWP
Informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu llos¢ (ton lub m3) Wytworca Odpadu
X 170405 Ztom zelaza i stali - wyk;;awca przekaze na Mg- Ok. 0,05 t ORLEN S.A.
170407 | Zuzyte uszczelki - wykonawca przekaze na Mg-33 Ok. 0,02t ORLEN S.A.
0501 06* | Zaolejone osady z konserwacji instalacji i urzagdzen Ok. 0,01t Wykonawca
Opracowujacy Akceptujacy Zatwierdzajacy

Inzynier Wspargig
Dziaf Uirzyrnania Ruchu Hofg

Konrad WpLiorowski

zu Etylenowego




ORLEN S.A.

M
ZAKRES PRAC
[MR: M(M)3C
Zatgcznik do poz. Nr 528 harmonogramu remontu
Kompleks Etylenowy — TP1
Zaklad Petrochemiczny
Instalacja Wydziat Olefin Il - RGPir
Lokalizacja (Dziatka) F9 pole 22

Nr technologiczny obiektu E-EA-1381

Nazwa obiektu Wymiennik

Nr Projektu Naprawy / . .
MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy
946
Wymagany termin realizacji prac: .............wg harmonogramu..............................._
(ilos¢ dni kalendarzowych) (od) (do)
Realizacja prac planowana jest na: .............. 1...(12h)................. zmiane (y)
DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA
Nr fabryczny: 1558 Nr rejestracyjny: 2318010609
I Nr archiwalny dok. technicznej:- Nr inwentarzowy: -

Inne dane:

Ciezar catkowity aparatu: ...4,2.... ton Cigzar wktadu:........... LR ton

Dtugosé wktadu sztywnego: ... 6........ mb Srednica aparatu: ........ 619........... mm

Zakres prac do realizacji (wyszczego6lnienie zasadniczych czynnoéci):

1. M-zid-z zaslepek: ¢ 10" #300 x 2; ¢ 6” #300 x 2

2. D-zim-z ‘
- komory rozdzielczej Q=0,4 t
- komora nawrotna Q=0,2 t

3. Transport zdemontowanych elementéw wymiennika na plac czyszczenia i z powrotem. Zatadunek i ‘
roztadunek po stronie wykonawcy na instalaciji.

4. Miejscowe przygotowanie powierzchni do badari UTT na wybranych kréécach i ptaszezu, uzupetnienie
zabezpieczenia antykorozyjnego po pomiarach — 28 pkt

5. Zabezpieczenie antykorozyjne komory nawrotnej i komory rozdzielczej wg ponizszych parametréw:
wytrzymatos¢ cieplna w wodzie zanieczyszczonej chemicznie 120 °C; Wytrzymalo$¢ na dziatanie pary 96
godzin (para 170°C); minimalina grubo$¢ powioki 700 um. Wykonawca zabezpieczenia zobowigzany jest do ‘
zafgczenia ,Atestu typu 2.2 wediug EN10204 — deklaracja jakosci i protokét z nadzoru nad poprawnym
wykonaniem zabezpieczenia ze strony dystrybutora/producenta systemu zabezpieczenia® do dokumentacji
powykonawczej. Transport elementéw na warsztat i z powrotem do zabezpieczenia antykorozyjnego

6. Czyszczenie, konserwacja elementéw zigcznych rodkiem smarujacym np. NEVER-SEEZ — ANTI SEIZE &
LUBRICATING COMPOUND, FEL-PRO ~ ANTI SEIZE LUBRICANT lub podobnym.

7. Transport materiatow z MG-25 na dz. F9 oraz zlomu z dz.F9 na Mg-33. Zatadunek i rozladunek po stronie ‘

wykonawcy

Zakres prac (nielimituje/ limituje*) odbiér instalacji. ‘




Potrzebne materialy i cze$ci zamienne:

Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
Uszczelki na polaczenia kotnierzowe, $ruby
Orlen S.A. Atest, certyfikaty
v i nakretki do wymiany
Zaslepki, srodek konserwujacy do $rub wykonawca -
Kompozyt polimerowy na bazie zywic
pozyt pe w Wykonawca Atest 2.2
polimerowo-nowolakowych

Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):

Vv Diwig Q = 60 t; klucz dynamometryczny; $rodki transportu; tadowarka teleskopowa; sprzet do prob cisnieniowych;
pozostaty sprzet wg technologii prac opracowanej przez Wykonawce

Nadzér nad realizacja prac z ramienia ORLEN S.A. petni:

Imie i nazwisko Telefon Mail ‘
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kuliniski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl ‘
VI

Warunki techniczne realizacji prac: ‘
- Zgodnie z istniejaca dokumentacja

- Obowiazkowy nadzér ze strony wykonawcy w postaci KJ {sprawdzanie poprawnosci skrecania polaczeﬁ‘
kotnierzowych, ocena stanu przylg, zawieszanie tabliczki z cecha montera, odpowiedni moment dokrecania $rub)

Warunki techniczne odbioru prac:

Rewizja wewnetrzna aparatu przez UDT

Préba: hydrauliczna na ciénienie w ptaszczu - 3,81 MPa/atm®. w rurkach 5,43 MPa/atm *.
Medium préby: woda

Inne parametry préby: -

Proba odebrana bedzie przez: Produkeje / SUR

Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac: ‘
VII |- Protokot Odbioru Technicznego Remontu, Protokdt z przeprowadzonej proby ci$nieniowej, Karta Wymiany Uszczelek, ‘
Tabliczki na potaczeniach kotnierzowych, ,Check lista”

Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona: ‘

Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl ‘
Mariusz Kuliriski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl

vill Do niniejszego zakresu zataczono: dokumentacja dostepna u wp

Informacja o odpadach poremontowych '

Kod Nazwa odpadu llo$¢ (ton lub m3) Wytworca Odpadu
IX 17 04 05 Ztom zelaza i stali - wyk??;awca przekaze na Mg- Ok. 0,02 t ORLEN S.A.
170407 | Zuzyte uszczelki - wykonawca przekaze na Mg-33 0Ok. 0,02t ORLEN S.A.
05 01 06* | Zaolejone osady z konserwagiji instalacji i urzadzen Ok. 0,01t Wykonawca
Opracowujacy Akceptujacy Bisiers Zatwierdzajacy
TP1 Dy 2 ('J )
- ) Yipame
? Gléwny Infzynier et o yku 5:-'3r/w N
Inzynier Wsircio [Pradukeii Blok Cefin f_a R 4
Driat Utrzymania Rugfu Kyffipleksu Eylenowego quié;{ %g}\_ﬁ

Andrzej Bsiorowski




ORLEN S.A.

M
ZAKRES PRAC
[MR: M(M)3C
Zatgcznik do poz. Nr 529 harmonogramu remontu
Kompleks Etylenowy — TP1
Zakiad Petrochemiczny
Instalacja Wydziat Olefin Il - RGPir
Lokalizacja (Dziatka) F9 pole 12

Nr technologiczny obiektu Wg wykazu

Nazwa obiektu Wg zalacznika nr 529

Nr Projektu Naprawy / . .
MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyine) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy
946
Wymagany termin realizacji prac: .................cceeeumeeriveiivreeeeernnnn. wg harmonogramu...............coeeeeeeeeeeeen.n,
(ilos¢ dni kalendarzowych) (od) (do)
Realizacja prac planowana jest na: .............. 1....(12h)................. zmiane (y)
DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA
Nr fabryczny: - Nr rejestracyjny: -
I Nr archiwalny dok. technicznej: - Nr inwentarzowy: -

Inne dane:

Cigzar catkowity aparatu: - ton Cigzar wkiadu: - ton

Diugosé wkiadu: - mb Srednica wkiadu: - mm

Zakres prac do realizacji (wyszczegoinienie zasadniczych czynnosci):

1. Prace montersko-spawalnicze umieszczone w zatgczonym wykazie usterek.
2. Przewidywany zakres prac do wykonania w ramach roboczogodzin rzeczywistych:
-m-z i d-z zaslepek,
- d-z i m-z elementéw aparatéw i rurociggéw,
- hapawanie wzeréw, naprawa lub wymiana elementéw aparatéw i rurociggow,
- przetaczanie powierzchni kotnierzy,
- szlifowanie przegréd chiodnic migdzystopniowych, aby spasowaé z istniejacym ptaszczem
- prace pomochicze na potrzeby produkcji np. dorabianie kréécéw, transport fadowarka, itp.
- wymiana $rub i uszczelek na potgczeniach kotnierzowych
- czyszczenie, konserwacja elementéw ztgcznych
- naprawa filtréw
- spawanie rurociggéw
- wykonywanie badart NDT zwigzanych z naprawami
- wszelkie naprawy spawalnicze uzgodnié zgodnie z podlegloscia UDT/ZDT/SUR

3. Transport materiatéw z MG-25 na dz. F9 oraz ziomu z dz.F9 na Mg-33. Zatadunek i roztadunek po stronie

wykonawcy
4. Uczestnictwo w kompleksowych prébach szczelnosci instalacji — 2 monteréw x 12h x 2 dni = 48 rbg

Na realizacje prac objetych pkt. 2 zakresu firma musi zabezpieczy¢: 8 monteréw + 3 spawaczy x 12godz. x 30 dni =
3960rbg.

Uwagi: Dokfadny zakres prac remontowych zostanie okreslony po zatrzymaniu instalacji. Rozliczenie prac wg punktéw 1-2

na podstawie obmiaru robét i kosztorysu powykonawczego.

Wykaz prac dodatkowych do pkt. 3 zakresu zostanie okreslony na 2 tygodnie przed postojem remontowym i na biezgco

aktualizowany o czym wykonawca bedzie informowany droga mailows lub wpisem w Dziennik budowy. Rozliczenie

roboczogodzin rzeczywistych pracownikéw wykonujacych prace dodatkowe na podstawie faktycznej iloci os6b zglaszanych
do realizacji prac, potwierdzonych codziennym wpisem w Dziennik budowy. Rozliczenie sprzetu do prac dodatkowych

(dzwig 40-80t - 100mg, wézek widtowy —~ 80mg, samochéd dostawczy do transportu materiatow — 60mg, spawarka — 120mg, \

wyzarzarka — 100mg, przenoéna obrabiarka powierzchni — 30rbg) i badar NDT (ok. 40mb) na podstawie obmiaru robét i

kosztorysu powykonawczego.




1l ) Zakres prac (nieJimituje/ limituje*) odbiér instalaciji.
Potrzebne materialy i cze$ci zamienne:
Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
Uszczelki na potaczenia kotnierzowe, $ruby i
. Orlen S.A. Atest, certyfikaty
v i nakretki do wymiany
Armatura, potrzebne materialy hutnicze
) ) Orlen S.A. Atest, certyfikaty
wynikte podczas postoju
Zaslepki, srodek konserwujacy do $rub Wykonawca -
Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):

Vv Sprzet wynikajacy z przyjetej przez Wykonawce technologii realizacji prac, w tym: dzwig 40-80t, samochéd
dostawczy, podnoénik widtowy, spawarki, wyzarzarka, przenosna obrabiarka powierzchni, pompa z akcesoriami do
préb wodnych itp.)

Nadzér nad realizacja prac z ramienia PKN petni:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl
Mariusz Kuliriski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl
V1 - : - 7]
Warunki techniczne realizacji prac:
- Wymagane uprawnienia do napraw urzadzer podlegajacych pod UDT. Wymagany nadzé6r KJ wykonawcy w trakcie
napraw i montazu (kontrola i ocena stanu przylg, poprawnosci montazu, naciagu $rub, oznakowania, zgodnosci z
uzgodniong technologia itp.). ‘
Warunki techniczne odbioru prac: ‘
Proba: wg ustalonej technologii na ciénienie w ptaszczu - MPa/atm*. w rurkach - MPa/atm®. ‘
Medium préby: wg ustalonej technologii
Inne parametry proby: .......cccooeieiinninens = uessasbenaiRnesueabin aeasess s @iinnsnsnensnasnassansiueen ‘
Préba odebrana bedzie przez: UDT/ZDT/SUR
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac: ‘
VII | . protokét Odbioru Technicznego Remont, Uzgodniona z UDT/ZDT/SUR Technologia prac spawalniczych, Karta Wymiany
Uszczelek, Tabliczki na potgczeniach kotnierzowych, Protokét z préb cignieniowych, Dokumentacja powykonawcza ‘
Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail ‘
Konrad Koziorowski +48724420975 Konrad.Koziorowski@orlen.pl ‘
Mariusz Kuliriski +48665550346 Mariusz.Kulinski@orlen.pl ‘
VIl | Do niniejszego zakresu zataczono: zatacznik nr 529; dokumentacja dostepna u IWP
Informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu llos¢ (ton lub m3) Wytworca Odpadu
IX 17 04 05 Ziom zelaza i stali - wyk??;awca przekaze na Mg- Ok. 0,1t ORLEN S.A.
170407 | Zuzyte uszczelki - wykonawca przekaze na Mg-33 Ok. 0,1t ORLEN S.A.
0501 06* | Zaolejone osady z konserwacji instalacji i urzadzen Ok. 0,01t Wykonawca
Opracowujacy Akceptujacy Zatwierdzajacy

Cdyny Inzynier P71 ./ /], J —
Inzynier WspogigTfodukeji k OlefinRuchy Ko, !; . d’{z_‘ g ?‘O{{@so‘&ai ;
Driat Utzymania Ruchyfi#gbleksu Eiylenowego U Jiflenowag . o
n
v
AT Qzivhi )
And |Gq5|orow5(l Mierz Mrg,

Konrad Koziorowski
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