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pagal paketg M11-LK-2-RF

1. Bendrieji duomenys.

GP-1, LK-2, S-200/RF 2026 m kovo mén. bus atliekamas jrangos remontas. Sustojimo metu
reikia atlikti visus darbus, kurie numatyti ,M11-LK-2-RF_Job list.pdf“, darby sarase. Mechaniniy
darby rangovas turi ataklinti jrenginj, aparatus, vamzdynus pagal pateiktas schemas. I3ardyti,
paruosti remontui ir atlikti remonto darbus pagal defektinius ziniarascius, pagal pateiktas schemas ir
inspekcijos planus, surinkti aparatus ir iSaklinti po remonto ir HB. Demontuoti / montuoti sklendes,
SAV, KMP ir A prietaisus revizijai ir remontui.

2. Priedai.
e M11-LK-2-RF_Job list.pdf
o M11-LK-2-RF_Attachments.zip
e SD2026 Attachments No.1_Unit-Hourly rates.xlsx
e SD2026_ M11-LK-2-RF_Mechanical works contractors_mhrs_EUR.xIsx

3. Darby aprasymas ir darby specifika.
3.1. Bendrieji reikalavimai.

3.1.1. GP-1, LK-2, RF sustojimo metu turi bati atlikti visi remonto darbai, kurie numatyti M11-LK-2-
RF_Job list.pdf darby sgrasuose.

3.1.2. Visi sgraSe nurodyti aparatai ir vamzdynai turi bati ataklinti, iSardyti, atliktas reikalingas remontas,
remontas pagal defektinius Ziniarascius ir priduoti inspekcijai bei suremontuoti po inspekcijos, jei
bus poreikis.

3.1.3. Rangovas turi atlikti visus mechaninius demontavimo/montavimo darbus, kurie yra nurodyti
defektiniy Ziniaras€iy ir schemy apimtyse.

3.1.4. Demontuoti/montuoti sklendes, SAV ir KMP prietaisus revizijai ir remontui.

3.2. Darby aprasymas.

3.2.1. Visi darbai turi bati atlikti pagal pateiktg darby sarasa. Detalios kiekvieno aparato ir vamzdyno
darbo apimtys yra nurodytos aparaty, vamzdyny aklinimo schemose, remonto schemose.

3.3. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).

3.3.1. Reikalavimai rangovui nurodyti kvalifikaciniuose ir techniniuose kriterijuose.

3.3.2. Rangovas turés atlikti medziagy koordinavimo darbus. Rangovo medziagy koordinatorius turés
prisiimti medziagas i§ akcinés bendrovés ,ORLEN Lietuva“ (toliau — OL ir/arba UZsakovas)
sandélio ne véliau kaip 1 d. iki remonto pradzios.

3.3.3. UzZsakovas atliks medziagy iSveZiojimg jmonés teritorijoje. MedZiagy koordinavimg atlikti pagal
OL medziagy koordinavimo taisykles.

3.3.4. Sustojimo darbams vykdyti yra batini pasiruoSiamieji darbai ir mobilizacija. Teikdamas pasitlymag
Rangovas privalo atsizvelgti bei jsipareigoti atlikti darbus pagal Uzsakovo pateiktg grafikg ir
pateikti savo darby grafikg, kuriame turi bati nurodyti Zzmogiskieji resursai, brigady kiekis, kaip to
reikalaujama pagal techninius kriterijus, taip pat suprasti ir jvertinti, kad tuo paciu laiku bus
atliekami kiti darbai, susije su remontuojama jranga.

3.3.5. Vykdant remonto darbus po inspekcijos, rangovas yra pats atsakingas uz tai, kad baty paruosta
minimali remonto dokumentacija, kaip to reikalauja OL BM-4 ir BM-2 instrukcijos. Rangovas
atsakingas uZz reikiamos neardomos kontrolés organizavimg darby atlikima/pridavimg
inspektoriui. Galutiné dokumentacija turi bati priduota per vieng ménesj po darby uzbaigimo.
Remonto dokumentacijai reikalavimai nurodyti BM-4 ir BM-2 instrukcijose.
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3.3.6. OL reikalavimas — darby vadovy kiekis turi bati nemaziau 1 darby vadovas 15-ai tiesioginiy
darbuotojy.

3.3.7. Mobilizacijos kastai turi bati jskaiciuoti j darby kaing.

3.3.8. Buitiniai vagonéliai kaip ir jrankiy vagonéliai turi bati jvertinti j darby kaing, jskaitant jy mobilizacijg
-/- demobilizacijg. OL suteiks vagoneliy pastatymo vietg, elektros pasijungimo galimybe, vandens
ir nuoteky pasijungimo galimybe. Tualetai bus pateikti i5 OL pusés, tiek buitiniy vagonéliy
miestelyje, tiek jrenginiuose.

3.3.9. Kompanija turi turéti savo elektrikg su pazyméjimu, galinciu vykdyti elektros pajungimo/atjungimo
darbus savo jrangai.

3.3.10. Rangovas prie$ pateikdamas darby atlikimo pasitlyma, privalo atvykti j OL susipazinti su darby
apimtimis bei specifika.

3.4. Reikalavimai darby vykdymui ir dokumentacijai.

3.4.1. Visiems remonto darbams, kurie bus atliekami suvirinimo bddu turi bdti sudaryta remonto
technologija pagal OL reikalavimus, suderinta su OL atsakingais specialistais.

3.4.2. Visiems atliktiems remonto darbams rangovas turi sudaryti remontine dokumentacijg pagal OL
reikalavimus. Suderintg ir patvirtinta dokumentacijg pateikti OL.

3.4.3. Visiems iSardytiems ir surinktiems flansiniams sujungimams turi biti pakabinta informaciné lentelé,
kurioje nurodyta kompanija, kuri atliko darbus, tarpinés tipas, Saltkalvio surinkusio flan§g numeris
i$ pateikto Saltkalviy sgraso ir data.

3.5. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

TAIP/NE (jei
pazyméta TAIP,
batina pridéti tai
patvirtinancius
dokumentus,
priesSingu atveju toks
pasiulymas nebus
toliau vertinamas)

Kvalifikaciniai kriterijai

Galiojantis LR Valstybinés Energetikos Reguliavimo Tarybos (VERT) atestatas
naftos pramonés jrengimy remontui/eksploatacijai: Naftos perdirbimo
1 | jrenginiy remonto darbai, nepriklausomai nuo jy parametry; Naftos ir (ar) TAIP/NE
naftos produkty (iSskyrus suskystinty naftos dujy) bei kito skystojo kuro
talpykly ir jy priklausiniy remonto darbai nepriklausomai nuo tario.

Nurodyti subrangovus (jeigu tokiy bus). Nurodzius subrangovus, batina
pateikti jy galiojanCius (VERT) atestatus atitinkamiems darbams. Jeigu
nurodote, kad subrangovai bus, bet jy nejvardinate ir/arba nepateikiate
galiojanCiy VERT atestaty, pasitlymas atmetamas, arba, esant poreikiui,
papildomai tikslinama. Subrangovo vykdomos apimtys negali virSyti 30
proc. generalinio rangovo apimciy. Jei subrangovo vykdomos apimtys
2 | sudarys daugiau nei 30 proc. pasillymas nebus vertinamas. Subrangovy TAIP/NE
sgrase turi bati nurodyta, kokius darbus atliks iSvardinti subrangovai ir kokig
visy darby dalj % sudarys kiekvieno subrangovo darbai. Subrangovy
sgrasas turi bati patvirtintas Uzsakovo. Tuo atveju, jei Uzsakovas nepriima
sillomo subrangovo, rangovas privalo pasidlyti kitg alternatyvy
subrangovg. Prasome pateikti numatomy samdyti subrangovy sarasa
derinimui per KLAUSIMAI/ATSAKYMAI. Subrangovy derinimas privalomas
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pasitlymo ruoSimo metu. Galutinj suderintg subrangovy sgrasa prisekite
teikiant pasitlyma.

Pateikti Jmonés suvirinimo procedury patvirtinimo protokoly sarasg (WPQR
pagal LST, EN, ISO 15614-1).Pagal pakete numatomus darbus turéti
atitinkamus WPQR numatomoms virinti medziagy grupéms pagal ISO/TR
15608 (galimos 1;5;7;8 grupés) suvirinimo budams 141;111 skersmenims
(galimi D<25mm; D>25 mm) ir galimiems atitinkamiems suvirinamy
elementy sieneliy storiams (nuo 3 iki 24 mm)

TAIP/NE

Pateikti Jmonés suvirintojy sarasg ir jy kvalifikacijg patvirtinancius
sertifikatus pagal ISO 9606-1suvirinimo bddams 141;111; suvirinimo
medziagoms pagal pateikto darby pakety apimtis. Rangovas, teikdamas
pasitlyma, turi jsivertinti, kad suvirintojai virinantys vamzdynus privalo turéti
sertifikatus, patvirtinancius jy kvalifikacijg sanddrinéms suvirinimo sitléms
(BW) ir kampinéms suvirinimo sialéms (FW).

Pateikti |monés darbuotojo(-jy), turinio (-Ciy) Europos suvirinimo
inzinieriaus arba Europos suvirinimo technologo kvalifikacijg (IWE, EWE
6 | arba IWT, EWT) patvirtinan€ius dokumentus. Rangovas teikdamas TAIP/NE
pasitlyma, jsipareigoja, kad vykdant darby apimtyse nurodytus suvirinimo
darbus, OL objekte bus bent vienas Sios kvalifikacijos inzinierius.

TAIP/NE

Pridéti pasirasytg darby sgrasg (ang. job list). Tai patvirtins, kad visi darbai
7 | jvertinti j jasy pasitlyma. Pastaba: nepateikus pasiradyty darby sarady, TAIP/NE
pasiulymas nevertinamas.

Pridéti uzpildytg darby kainos lentele kiekvienam darby paketui, nurodant
tik Zzmogaus valandas BE KAINUY. Nepateikus Sios informacijos pasitlymas
nebus vertinamas. OL lygins rangovy pateiktas valandas su savo
paskaiciuotomis, jei rangovy pateikty valandy kiekis bus mazesnis daugiau
nei 30 procenty, OL tai vertins, kad rangovas nesuprato pateikty apim¢iy ir
toliau pasidlymo nevertins.

Pateikti patirtj (per paskutinius 3 metus) patvirtinan€ius dokumentus
kei¢iant ir remontuojant aparatus ir vamzdynus pagal pateiktas darby
apimtis. Toks sgraSas turi bati pasiraSytas galutiniy vartotojy (klienty),
kuriems atlikote darbus, nurodant kliento pavadinimg, darby apimtis, darby
atlikimo metus, sutarciy vertes, teigiamus atlikty darby kokybés jvertinimus
9 | ir nurodytais kontaktiniais asmenis susisiekimui. Patvirtinimas gali bati TAIP/NE
pateiktas pareiSkimo, darby atlikimo/priémimo akto ar kito lygiavercio
dokumento forma. Jei darbai buvo atlikti ,ORLEN® grupei, sgrae gali bati
nurodytas sutarties numeris, darby objektas, subrangovy atlikty darby
procentas. Nepateikus UzZsakovui priimtino patirtj patvirtinancio
dokumento, pasitlymas bus atmestas ir toliau nevertinamas.

TAIP/NE

10 | pateikii planuojamus Zzmoniy resursus, visy darby atlikimui. TAIP/NE
Pateikti pasiradytg, rangovo paruostg darby grafikg, kuriame yra nurodyti
11 | pasiruoSimo darby terminai, darby atlikimo grafikas. Darby atlikimo grafikas TAIP/NE

sustojimo metu neturi bati ilgesnis uz OL pateiktg grafika.

Nurodyti kiek darby vadovy bus. OL reikalavimas ne maZiau 1 darby
12 | vadovas 15-ai darbuotojy. Nepateikus Sios informacijos pasitlymas TAIP/NE
nevertinamas.




Data: 2025 09 15, Laida 1

DARBU APIMTYS
SD2026-03 GP-1 LK-2 S-200/RF MECHANINIAI DARBAI
pagal paketg M11-LK-2-RF

Pateikti sklendziy demontavimo / montavimo vienetinius jkainius pagal
13 | priedg ,SD2026 Attachments No.1_Unit-Hourly rates.xlsx" TAIP/NE

TAIP/NE (jei pazyméta
TAIP, bitina pridéti tai
patvirtinancius
Techniniai kriterijai vertinami balais: dokumentus, priesingu
atveju bus skiriama 0
baly uz atitinkama
kriterijy)

Pateikti jmonés kokybés vadybos sistemos atitikties dokumentus pagal
ISO 9001:2015 (LST EN ISO 9001:2015).

Pateikti jmonés aplinkos apsaugos vadybos sistemos atitikties
dokumentus pagal ISO 14001:2015 (LST EN ISO 14001:2015).

Jmonés darbuotojy, turinCiy darbo sutartis ir kroviniy prikabinétojo
kvalifikacijg, skaicius.

Jmonés darbuotojy turin€iy darbo sutartis ir kélimo krany darby vadovo
(krany priezilros meistro) pazymejimus.

Jmonés darbuotojy turin€iy darbo sutartis ir sléginiy indy priezitros
meistro pazyméjimus.

Jmonés darbuotojy turin€iy darbo sutartis ir pavojingy medziagy
(technologiniy) vamzdyny priezitros meistro pazyméjimus.

Jmonés darbuotojy turinCiy darbo sutartis ir garo ir kar§to vandens
vamzdyny prieZilros meistro pazymeéjimus.

Turimos (nuomojamos) hidrauliniy irfarba pneumatinj verzliasukiy su
nustatomu uzverzimo momentu (ne mazesniu 7000 [N-m]) sgrasas
(techninés charakteristikos ir kiekis) — tinkamos numatomiems darbams
atlikti.

Turimy (nuomojamy) hidrauliniy pléstuvy jrangos sagrasas (techninés
charakteristikos ir kiekis) — tinkamos numatomiems darbams atlikti.

Turimy (nuomojamy) hidrauliniy verzliy karpymo jrenginiy sgrasas
10 | (techninés charakteristikos ir kiekis) — tinkamos numatomiems darbams
atlikti.

4. Uzsakovo tiekiamos medziagos, jranga ir paslaugos.

4.1. Visos medziagos, reikalingos darbams atlikti (vamzdZiai, plieno lakstai, armatira, tarpinés,
aklés, smeigés, tepimo medziagos, rudziy atlaisvintojai) — UZSAKOVO:

4.2.  Kranai ir autopakrovéjai — UZSAKOVO;

4.3. Pastoliai ir izoliacija — kitas UZSAKOVO samdomas specializuotas rangovas;

4.4. Neardoma kontrolé — kitas UZSAKOVO samdomas specializuotas rangovas:;

4.5, Plovimo darbai — kitas UZSAKOVO samdomas specializuotas rangovas;

5. Rangovo tiekiamos medziagos, jranga ir paslaugos.
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5.1. Visajranga, reikalinga remonto darbams atlikti — Rangovo;

5.2.  Rangovas teikia: suvirinimo medziagas, dujas, naudojamas suvirinimui, vatg reikalingg
terminiam apdirbimui, jrankius, asmenines saugos priemones, stropus, hidrauline jranga,
manometrus.

6. Reikalavimai darby uzbaigimui.

6.1. Visiems remonto darbams turi bati sudaryta remontiné dokumentacija ir priduota OL;

6.2.  Visa jranga prie$ uzdarant turi bati priduoti OL specialistams ir gautas leidimas uzdarymui;

6.3. Po remonto visos sunaudotos medziagos turi bati nurasytos pagal kiekvieng darby atlikimo
ID;

6.4. Nepanaudotos ir likusios medziagos turi buti grazintos j centrinj OL sandélj;

6.5. Visos atliekos susidariusios remonto metu turi bati iSrdSiuotos, supakuotos, pazymeétos ir
sutvarkytos pagal OL reikalavimus;

6.6. Po darby uZbaigimo darbo vieta ir teritorija turi bati sutvarkyta ir priduota OL atstovui;

7. Reikalavimai darby pridavimui.

7.1. Po darby atlikimo, pasileidimo metu rangovas privalo skirti darbuotojus budé&jimui, galimy
darbo broky ir praleidimy Salinimui 2 paras po 1 darby vadovg ir 3 Saltkalvius.

8. Reikalavimai darby grafikui.

8.1.  Visi darbai turi bati atlikti pagal OL pateiktg grafikg; darby atlikimo grafikas bus pateiktas.

8.2.  Darbai atliekami 7 darbo dienas per savaite, 1 pamaina per parg po 11 val.

8.3.  Tikslus sustojimo laikas bus patikslintas dvi savaités iki sustojimo pradzios.

8.4. Rangovui jsivertinti galimybe perkelti planuojamus darbus | kitg laikotarpj, dél darby
perkelimo uZzsakovas informuos pries vieng-du ménesius.



