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1 Úvod / Einführung / Introduction 

Tento  I&T program stanoví minimální požadavky na provedení  kontrol  a zkoušek při výrobě tlakových 
částí kotle. Výrobce je povinen v souladu s tímto I  T programem vypracovat svůj vlastní detailní I&T 
plán v souladu s technologií  výroby se zahrnutím detailních požadavků  na druhy, způsob a rozsahy 
kontrol, zahrnutí příslušných norem a předpisů  včetně stanovení kritérií přípustnosti. Výrobce je povinen 
Vypracované I&T plány předložit do 20 kalendářních dnů od data podepsání smlouvy k posouzení UP 
a podepsání ostatním účastníkům v něm uvedených. Výrobce je povinen doručit oficiální výzvy k účasti 
při označených kontrolních krocích v termínu 20 kalendářních dnů před datem vykonání zkoušení / 
testování.  
Bez přijetí této oficiální výzvy nebude možno zboží zkontrolovat a uvolnit k expedici. 

 

Dieses I&T Programm legt die Mindestanforderungen an die Durchführung von Kontrollen und 
Prüfungen bei der Fertigung von Kessel Druckteilen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Einklang mit 
diesem I&T Programm seinen eigenen I&T Plan nach der Fertigungstechnologie unter Einbeziehung 
der Detailanforderungen an die Arten, Weisen und Umfänge der Inspektionen und der einschlägigen 
Normen und Vorschriften einschl. Festlegung der Zulässigkeitskriterien zu erstellen. Der Auftragnehmer 
ist verpflichtet, die erstellten I&T Pläne binnen 20 Kalendertagen nach Vertragszeichnungsdatum dem 
Besteller UP und allen anderen genannten Teilnehmern zur Eintragung der Teilnahme bei der Fertigung 
vorzulegen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, offizielle Einladungen zur Teilnahme bei bezeichneten 
Kontrollschritten im Termin von 20 Kalendertagen vor dem Datum der Durchführung der Prüfung 
zuzustellen. Ohne Annahme dieser offiziellen Einladung wird es nicht möglich sein, die Ware zu 
kontrollieren und zur Auslieferung freizugeben. 

 
This I&T program specify minimum of requirements for inspections and tests during manufacturing of 
Boiler pressure parts. In compliance with this I&T program it is the Manufacturer’s obligation to prepare 
his own detailed I&T plan in conformity with production technology, which covers detail requirements on 
kinds, ways and scopes of control, respective norms and standards, incl. the respective criteria of 
permissibility. Manufacturer is obliged to present and hand over the prepared I&T plans within 15 
calendar days from the date of contract signing to UP and to all under mentioned participants for review 
and signature. It is the Manufacturer’s obligation to deliver the official invitations to attend the marked 
check steps 15 calendar days before the date of testing. It will not be possible to inspect the goods and 
approve the dispatch without the official invitation. 

 

 

2 Význam zkratek / Bedeutung der Abkürzungen / Abbreviations  
Meaning 

H Zádržný bod / Haltepunkt / Hold point 

Určená osoba musí být o tomto kroku informována dle dohodnutých podmínek. Bez provedení 

kontroly-inspekce od UNP-OP / Zákazníka (dále jen C) / Notifikovaného  Inspektora a Certifikační 

organizace  (dále jen NoBo) nelze pokračovat v další práci nestanoví-li smlouva jinak. 

Die bestimmte Person muss über diesen Schritt nach vereinbarten Bedingungen informiert werden. 

Ohne Durchführung der Kontrolle/Inspektion durch UNP-OP / den Kunden (weiter nur C) / den 

Notifizierten Inspektor, Zertifizierungsorganisation (weiter nur NoBo) kann man die Arbeit nicht 
fortsetzen, falls der Vertrag nichts anderes festlegt.  

Authorized person shall be informed about this step according to agreed conditions. Without the 
inspection-test executed by the UNP-OP./ Customer (thereinafter only C) / Notified Inspector  and 
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Certification organization (thereinafter only NoBo)  the activities cannot be continued unless specified 
otherwise in Contract.  

 

W Svědečný bod / Teilnahmepunkt / Witness Point 

Určená osoba musí být o tomto kontrolním  kroku informována dle dohodnutých podmínek. V 
případě, že se UNP-OP / C/ NoBo svědečného bodu neúčastní, lze pokračovat v další práci. Neúčast  
UNP-OP / C/ NoBo a výsledky kontrolního kroku musí být dokumentovány. 

Die bestimmte Person muss über diesen Kontrollschritt nach vereinbarten Bedingungen informiert 
werden. Falls UNP-OP / C/ NoBo nicht am Teilnahmepunkt teilnehmen, kann man die Arbeit 
fortsetzen. Die Nichtteilnahme von UNP-OP / C/ NoBo und Ergebnisse dieses Kontrollschrittes 
müssen dokumentiert werden. 

Authorized person shall be informed about this step according to agreed conditions. In case that 
UNP-OP / C/ NoBo do not take part in the Witness Point, the activities can be continued. Non-
attendance of UNP-OP / C/ NoBo as well as the Witness Point results shall be documented. 

 

R Posuzovací bod / Beurteilungspunkt / Review Point  
Určená osoba provede posouzení záznamů nebo protokolů kontrolních kroků.  

 Die bestimmte Person führt eine Beurteilung der Eintragungen und Berichte Kontrollschritten.  

          Authorized person will perform evaluation of records or protocols of inspection steps. 

 

P Protokol / Bericht / Report / Certificate 

 O provedení kontrolního kroku, zkoušky nebo měření musí být vystaven protokol s uvedením 
zjištěného stavu výrobku. 

 Über die Durchführung des Kontrollschrittes, der Prüfung oder der Messung muss ein Bericht mit 
Anführung des festgestellten Zustandes des Produktes ausgestellt werden. 

          The Report of the inspection or test results shall be documented and recorded.  

 

X Provedení výrobního, kontrolního nebo zkušebního kroku / Durchführung einers Produktions-, 

Kontroll- oder Prüfungsschrittes / Execution of manufacturing, inspection or testing step 

M     Dodavatel nebo Výrobce / Lieferant oder Hersteller / Supplier or Manufacturer  

TIČR    Technická inspekce České republiky   

UNP-OP         ORLEN Projekt ČR, s.r.o. nebo pověřený zástupce / oder oder autorisierter Vertreter / or   

                       authorized Supervisor 

UNP-RPA  Konečný zákazník / Endkunde / End customer – ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o. 
NoBo               Notifikované místo (Oznámený Subjekt ) / Benannte Stelle / Notified Body  

 

N / A                 Neaplikováno / Nicht zutreffend / Not Applicable   

 

 

 

3 Kontrolní a zkušební kroky / Kontroll- und Prüfschritte / Check 
and  Inspection  Steps 
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No. Popis / Beschreibung / Description Předpis / Instruktion / Instruction M 
UNP-
OP 

UNP-
RPA 

NoBo TIČR P 

 

 

 
 

3.1 VN ochrana / High-voltage protection 

1 
Vstupní kontrola dodávky, včetně dokumentace / 
Incoming inspection of supply, incl. documentation 

100% 
Technická specifikace 
Technical specification 

X R    P 

2 

Kontrola zařízení a dokumentace u dodavatele vč. kalibrace a EU 
DoC / 
Inspection of equipment and documentation at supplier incl. 
calibration and EU DoC 

100% 

Smlouva, Technická specifikace 
Contract, Technical specification 
2014/34/EU (ATEX), 2014/35/EU 
(LVD),2014/30/EU (EMC)  

X R    P 

 
 

3.2 Rozvaděč 400V / Distribution box 400V 

1 
Vstupní kontrola dodávky, včetně dokumentace / 
Incoming inspection of supply, incl. documentation 

100% 
Technická specifikace 
Technical specification 

X R    P 

2 

Kontrola zařízení a dokumentace u dodavatele vč. kalibrace a EU 
DoC / 
Inspection of equipment and documentation at supplier incl. 
calibration and EU DoC 

100% 

Smlouva, Technická specifikace 
Contract, Technical specification 
2014/34/EU (ATEX), 2014/35/EU 
(LVD),2014/30/EU (EMC)  

X W    P 

3 
Kontrola zapojení rozvaděče / Inspection of interconnection of 
distribution box (FAT) 

100% 
Smlouva, Technická specifikace 
Contract, Technical specification 

X W    P 
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No. Popis / Beschreibung / Description Předpis / Instruktion / Instruction M 
UNP-
OP 

UNP-
RPA 

NoBo TIČR P 

 

 

3.3 Proudové transformátory / Transformers 

1 
Vstupní kontrola dodávky, včetně dokumentace / 
Incoming inspection of supply, incl. documentation 

100% 
Technická specifikace 
Technical specification 

X R    P 

2 

Kontrola zařízení a dokumentace u dodavatele vč. kalibrace a EU 
DoC / 
Inspection of equipment and documentation at supplier incl. 
calibration and EU DoC 

100% 

Smlouva, Technická specifikace 
Contract, Technical specification 
2014/34/EU (ATEX), 2014/35/EU 
(LVD),2014/30/EU (EMC)  

X R    P 

 
 

3.4 Senzory teploty / Temperature sensors 

1 
Vstupní kontrola dodávky, včetně dokumentace / 
Incoming inspection of supply, incl. documentation 

100% 
Technická specifikace 
Technical specification 

X R    P 

2 

Kontrola zařízení a dokumentace u dodavatele vč. kalibrace a EU 
DoC / 
Inspection of equipment and documentation at supplier incl. 
calibration and EU DoC 

100% 

Smlouva, Technická specifikace 
Contract, Technical specification 
2014/34/EU (ATEX), 2014/35/EU 
(LVD),2014/30/EU (EMC)  

X R    P 

 
 

3.5 NN přístroje do rozvaděčů / Low-voltage instruments for distribution boxes 

1 
Vstupní kontrola dodávky, včetně dokumentace / 
Incoming inspection of supply, incl. documentation 

100% 
Technická specifikace 
Technical specification 

X R    P 

2 

Kontrola zařízení a dokumentace u dodavatele vč. kalibrace a EU 
DoC / 
Inspection of equipment and documentation at supplier incl. 
calibration and EU DoC 

100% 

Smlouva, Technická specifikace 
Contract, Technical specification 
2014/34/EU (ATEX), 2014/35/EU 
(LVD),2014/30/EU (EMC)  

X R    P 
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No. Popis / Beschreibung / Description Předpis / Instruktion / Instruction M 
UNP-
OP 

UNP-
RPA 

NoBo TIČR P 

 

3.6 Nevýbušná svítidla a krabice / Explosion proof lights and boxes 

1 
Vstupní kontrola dodávky, včetně dokumentace / 
Incoming inspection of supply, incl. documentation 

100% 
Technická specifikace 
Technical specification 

X R    P 

2 

Kontrola zařízení a dokumentace u dodavatele vč. kalibrace a EU 
DoC / 
Inspection of equipment and documentation at supplier incl. 
calibration and EU DoC 

100% 

Smlouva, Technická specifikace 
Contract, Technical specification 
2014/34/EU (ATEX), 2014/35/EU 
(LVD),2014/30/EU (EMC)  

X R    P 

 
 

3.7 Materiál pro otápění potrubí / Material for heating of piping 

1 
Vstupní kontrola dodávky, včetně dokumentace / 
Incoming inspection of supply, incl. documentation 

100% 
Technická specifikace 
Technical specification 

X R    P 

2 

Kontrola zařízení a dokumentace u dodavatele vč. kalibrace a EU 
DoC / 
Inspection of equipment and documentation at supplier incl. 
calibration and EU DoC 

100% 

Smlouva, Technická specifikace 
Contract, Technical specification 
2014/34/EU (ATEX), 2014/35/EU 
(LVD),2014/30/EU (EMC)  

X R    P 

 
 

3.8 Kabeláž / Cables 

1 
Vstupní kontrola dodávky, včetně dokumentace / 
Incoming inspection of supply, incl. documentation 

100% 
Technická specifikace 
Technical specification 

X R    P 

2 

Kontrola zařízení a dokumentace u dodavatele vč. kalibrace a EU 
DoC / 
Inspection of equipment and documentation at supplier incl. 
calibration and EU DoC 

100% 

Smlouva, Technická specifikace 
Contract, Technical specification 
2014/34/EU (ATEX), 2014/35/EU 
(LVD),2014/30/EU (EMC)  

X R    P 
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No. Popis / Beschreibung / Description Předpis / Instruktion / Instruction M 
UNP-
OP 

UNP-
RPA 

NoBo TIČR P 

 

 

3.9 Kabelový nosný materiál / Cable support material 

1 
Vstupní kontrola dodávky, včetně dokumentace / 
Incoming inspection of supply, incl. documentation 

100% 
Technická specifikace 
Technical specification 

X R    P 

2 

Kontrola zařízení a dokumentace u dodavatele vč. kalibrace a EU 
DoC / 
Inspection of equipment and documentation at supplier incl. 
calibration and EU DoC 

100% 

Smlouva, Technická specifikace 
Contract, Technical specification 
2014/34/EU (ATEX), 2014/35/EU 
(LVD),2014/30/EU (EMC)  

X R    P 

 
 

3.10 Dokumentace / Documentation 

1 
Kontrola konečné dokumentace 

Inspection of final documentation 
100% Smlouva / Contract X R     

 
 
 
 
 
 


