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DARBŲ APIMTIS 
Būtingės terminalo rezervuaro TK-101 

paruošimas VA, smulkus remontas 
 

1. Bendrieji duomenys. 

[Bendras darbų aprašymas, tikslas ir vieta] 

AB „ORLEN Lietuva“ (toliau – OL) rezervuaro TK-101 parengimas vidaus apžiūrai (toliau – VA) ir 
smulkus jo remontas. Rezervuaras stovi Būtingės naftos terminale, Palanga, Lietuva. 
 
Pagrindiniai TK-101 parametrai: 

➢ Laikomas produktas – žaliavinė nafta. 
➢ Skersmuo – 60,7 m; 
➢ Aukštis – 19,10 m; 
➢ Tūris – 50 000 m3; 
➢ Tipas – talpykla su plūdriuoju stogu. 

 

2. Priedai. 

[Išvardykite susijusią papildomą medžiagą (dokumento numeris ir tikslus pavadinimas). Jei 

pateikiate paveikslus, brėžinius ar schemas reikalavimui apibūdinti, įsitikinkite, ar jie neprieštarauja 

darbų apimtyje nurodytiems reikalavimams.]

2.1. 1 priedas.  Inspekcijos planas su viso rezervuaro brėžiniais. 

3. Darbų aprašymas, jų specifika. 

3.1. Darbų aprašymas. 

Apibrėžkite ir paaiškinkite kiekvieną darbą, kurį reikės atlikti. Nurodykite pagrindinius žingsnius ir 

veiksmus, kuriuos rangovas turės atlikti. Nurodykite, preliminarią eilės tvarką darbų atlikimui. 

Planuojant darbų apimtį, būtina įvertinti įrenginio/įrangos atliktų patikrų rezultatus, 

atsižvelgti į nuolatinės kontrolės bei anksčiau užfiksuotų incidentų (jei tokių buvo) 

duomenis.] 

Rangovų mobilizacija/demobilizacija. 

3.1.1 Specialios įrangos, reikalingos talpyklos uždaram valymui, pristatymas ir montavimas 

darbų aikštelėje (visa speciali įranga: cirkuliaciniai siurbliai, pašildytuvai, filtrai, specialūs 

purkštukai, reikalingi likutinio produkto maišymui, žarnų purkštukų pajungimui, specialūs 

priedai kietų priemaišų tirpinimui – RANGOVO). RANGOVAS turi pateikti rezervuaro 

valdymo darbų (procedūros) aprašymą. 

3.1.2 Užbaigęs valdymo darbus Rangovas parengia rezervuarą TK-101 išsamiai patikrai pagal 

INSPEKCIJOS PLANĄ.  

3.1.3 UŽSAKOVAS (OL) savo stacionariais siurbliais išpumpuos rezervuarą iki RANGOVO 
nurodyto lygio (stacionariais siurbliais OL gali išpumpuoti iki minimalaus 0,2 m lygio). Jei 
uždaram valymui reikalingas žemesnis nei 0,2 m lygis – tolimesnį pumpavimą atlieka 
RANGOVAS su savo turima įranga. Į RANGOVO kainą turi būti įskaičiuotas 600 m3 šlamo 
likučio išpumpavimas iš rezervuaro TK-101 ir transportavimas į Mažeikių naftos produktų 



Data: 2025-09-17, Rev. 1 

DARBŲ APIMTIS 
Būtingės terminalo rezervuaro TK-101 

paruošimas VA, smulkus remontas 
 

perdirbimo gamyklą. RANGOVAS turi turėti galimybę transportuoti šlamą iš Būtingės naftos 
terminalo iki gamyklos Mažeikiuose. 

3.1.4 Uždaram rezervuarų valymui reikalingą dyzeliną RANGOVAS pasiima iš nekondicinio 
produkto vamzdyno, susimontavęs laikinas pajungimo žarnas. 

3.1.5 Uždaras rezervuarų valymas atliekamas pagal UŽSAKOVUI pateiktą ir jo patvirtiną darbų 
technologiją. Rezervuarų vidus turi būti plaunamas uždaros cirkuliacijos būdu inertinėje 
(azoto) aplinkoje. Likutis rezervuare po uždaro plovimo turi sudaryti ne daugiau kaip 30 % 
pradinio jo kiekio, o likučio sudėtyje esančios naftos turi būti ne daugiau kaip 250 g/kg. Šį 
likutį RANGOVAS mechaniškai iškrauna iš talpyklos ir išveža į gamykloje esančią grunto 
regeneravimo aikštelę. 

3.1.6 RANGOVAS užaklina rezervuarą, atidaro sienelės ir stogo liukus pagal priede pateiktą 
aklinimo schemą. Rangovas sumontuoja akles naftos sumaišymo sistemos atvamzdžiams 
(Ds750x150, 3 vnt.) ir jas demontuoja po remonto darbų užbaigimo.   

3.1.7 RANGOVAS išplauna talpyklos vidų: dugną, talpyklos sieneles nuo dugno iki plūdriojo 
stogo, plūdriojo stogo perdangos apatinę ir viršutinę dalį. RANGOVAS nuplauna organines 
nuosėdas nuo rezervuaro kampinės sienelės ir dugno suvirinimo siūlės, aptarnavimo 
aikštelės (rezervuaro viršuje) vaikščiojamosios dalies. 

3.1.8 RANGOVAS nuplauna vidaus įrangą: pašildymo gyvatuką, stogo drenažinį vamzdyną, KMP 
vamzdelius, 4 drenažinius šulinius ir 4 drenažinius vamzdžius (iš išorės ir iš vidaus). 
RANGOVAS išplauna rankinio mėginių ėmiklio vamzdžio (Ds500),SAAB kreipiančios 
(Ds500), drenažinio vamzdyno ant stogo vidų. 

3.1.9 RANGOVAS paruošia talpyklą vidaus apžiūrai pagal talpyklos inspekcijos planą. Paruošimo 
apimtys ir reikalavimai nurodyti inspekcijos plane. Neardomuosius bandymus atlieka kitas 
OL rangovas. 

3.1.10 RANGOVAS atlieka gyvatuko hidraulinį bandymą (bandymo slėgis – 10 bar) ir smulkų 
remontą, jei reikia. 

3.1.11 RANGOVAS pašalina iš plūdriojo stogo pontonų naftą, juos išplauna, nusausina, atlieka 
pontonų hidraulinį / pneumatinį bandymą sandarumui patikrinti ir, priklausomai nuo 
bandymo rezultatų, suvirina nesandarias siūles arba perpakuoja pontonų drenažinių 
štucerių srieginių aklių sujungimus. 

3.1.12 RANGOVAS atlieka smulkų remontą: nušlifuoja ir suvirina iš naujo defektines siūles. 
Pasiūlyme nurodoma pasirinktinai. 

3.1.13 RANGOVAS atlieka plūdriojo stogo atraminės kojos remontą (šiuo metu sumontuota 
apkaba). Pasiūlyme nurodoma pasirinktinai. 

3.1.14 RANGOVAS atlieka smulkų apatinio lygio alsavimo vožtuvo remontą (pakeičia tarpines, 
išvalo tinklelį, patikrina vožtuvo veiksmingumą). Pasiūlyme nurodoma pasirinktinai. 

3.1.15 RANGOVAS atlieka lietaus nuotėkų sistemos hidraulinį bandymą ir smulkų remontą. 
3.1.16 RANGOVAS uždaro liukus ir demontuoja akles. 
3.1.17 RANGOVAS sutvarko darbų vietą ir ją perduoda atsakingam OL mechanikos inžinieriui. 
3.1.18 RANGOVAS transportuoja visą šlamą į gamyklą Mažeikiuose. 

 

3.2. Specifiniai reikalavimai( jei taikoma). 

[Nurodykite specifinius reikalavimus, kurie gali daryti įtaką darbų atlikimui, kainai ar rezultatams. 

(Pvz.: rekomendacija apsilankyti darbų atlikimo vietoje nurodytu laikotarpiu ir pan. 

3.2.1 Prieš pateikdamas pasiūlymą RANGOVAS turėtų atvykti į vietą susipažinti su 

situacija. 
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3.2.2 Be to, RANGOVAS turi pateikti 1 m3 šlamo likučio išpumpavimo iš rezervuaro TK-101 

ir transportavimo į Mažeikių naftos produktų perdirbimo gamyklą įkainį. Jei šlamo kiekis 

nesieks 600m3, trūkstamas kiekis bus išskaičiuotas iš bendros pasiūlymo kainos pagal 

nurodytą 1m3 įkainį. 

3.2.3 RANGOVAS turi pateikti vandens kiekį, reikalingą rezervuaro TK-101 plovimui, kuris 

turi būti apskaitytas. Numatomas šlamo kiekis yra apie 600m3 ir šis kiekis bus atimtas iš 

vandens kiekio, kuris bus panaudotas talpyklai TK-101 plauti.  

3.2.4 RANGOVAS turi pateikti visą reikalingą spec. įrangą: cirkuliacinius siurblius, 

pašildytuvus, filtrus, specialius purkštukus produkto likučių sumaišymui, žarnas purkštukų 

prijungimui, spec. priedus kietų priemaišų tirpinimui. 

3.3. Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai. 

[Nurodykite kokią dokumentaciją darbų vykdymui turi pateikti rangovas. Jei tai yra duomenys, 

nurodykite ir aprašykite, kokių konkrečiai duomenų reikia ir kokius standartus šie duomenys turi 

atitikti. Jei rangovas turi užpildyti dokumentą, nurodykite pageidaujamą formatą, turinį arba 

pateikite nuorodą į dokumento parengimo reikalavimus.] 

3.3.1 RANGOVAS turi pateikti UŽSAKOVUI suvirinimo darbų procedūras (SPS), flanšinių 

sujungimų užveržimo momentus, naudotų medžiagų sertifikatus, talpyklos priėmimo po 

remonto ir atidavimo eksploatacijai aktus. 

3.3.2 Kita: RANGOVAS turi pateikti valymo darbų technologiją ir atlikto uždaro valymo 
dokumentaciją su nurodytais likučiais prieš valymą ir po jo. 

3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui. 

[Tiksliai nurodykite, kokius kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti rangovas. Pateikite reikalavimus ir 

aprašymus, taikytinus darbų atlikimui, konstrukcijai, patikimumui, personalui ir t.t.]

3.4.1 RANGOVAS privalo turėti ir pateikti UŽSAKOVUI galiojantį Valstybinės energetikos 
inspekcijos išduotą atestatą naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintas naftos 
dujas) bei kito skystojo kuro talpyklų, didesnių kaip 10 000 m3, ir jų priklausinių remonto 
darbų atlikimui. 

3.4.2 Suvirintojai turi būti atestuoti pagal EN ISO 9606-1 reikalavimus. 
3.4.3 Suvirinimo darbų vadovas turi būti atestuotas pagal LST EN ISO 14731. 
3.4.4 Kėlimo darbams RANGOVAS turi turėti atestuotus kranų darbo vadovus ir stropuotojus. 
3.4.5 RANGOVO naudojamos vakuuminės mašinos turi atitikti ADR reikalavimus ir turėti 

galiojančius sertifikatus. 
 

3.4.6 Visa RANGOVO naudojama elektros įranga (elektros įrengimai, paskirstymo spintos, 
kabeliai, jungikliai, kištukai, šviestuvai ir pan.) galimo uždujinimo zonose turi būti 
nesprogaus išpildymo. Atliekant remonto darbus OL teritorijoje, RANGOVAS turi laikytis 
visų OL galiojančių darbų saugos instrukcijų reikalavimų. 

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos. 

[Jei rangovas, atlikdamas konkrečius darbus, turės naudoti jam užsakovo pateiktas medžiagas, 

įrangą ar paslaugas nurodykite, kas jam bus suteikta ir kuriuo metu.]

4.1. Remontui reikalingos medžiagos. 
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4.2. Pastolių/izoliacijos montavimas/demontavimas; 
4.3. Kėlimo krano paslaugos; 
4.4. Neardoma kontrolė (NDT); 
4.5. Naftos produktų laboratoriniai tyrimai, jei reikia. 

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos. 

[Išvardinkite, ką rangovas privalo teikti kaip darbų dalį ir turi įskaičiuoti į kainą.]

5.1. Suvirinimo ir pjovimo medžiagos. 
5.2. Plovimo / valymo įranga, taip pat kuras įrangai, suvirinimo įranga, įranga skirta pylimo 

perkasimui. 

6. Reikalavimai darbų užbaigimui. 

[Nustatykite pagrindinius etapus ir terminus arba kontrolinius taškus užduočių vykdymo metu, kai 

užsakovas atliktus darbus peržiūrės, tvirtins, priims kaip tinkamus arba atmes.]

6.1. RANGOVUI pabaigus konkrečius darbus ar darbų etapą, nurodytą darbų apimtyje ir/arba 
užsakyme ir šalims pasirašius darbų perdavimo-priėmimo aktą. 

6.2. Sutvarkius darbų aikštelę. 

7. Reikalavimai darbų pridavimui. 

[Pateikite reikalavimus, pagal kuriuos bus sprendžiama, ar atliktas darbas atitinka reikalavimus ir 

yra priimtinas.] 

7.1. RANGOVUI pabaigus konkrečius darbus ar darbų etapą, nurodytą darbų apimtyje ir/arba 
užsakyme ir šalims pasirašius darbų perdavimo-priėmimo aktą. 

8. Reikalavimai darbų grafikui. 

[Nurodykite numatomą darbų atlikimo laikotarpį. Jei nurodomas laikotarpis nuo sutarties 

pasirašymo, jis turi būti nurodomas kalendorinėmis dienomis, savaitėmis, arba mėnesiais]

8.1. UŽSAKOVO pageidaujama darbų pradžia: 2026-08-01 
   Pabaiga: 2026-09-30  

Kontaktinis asmuo: Mechanikos inžinierius Rytis Baltuonis, tel. +37061009172 


