ORLEN S.A.

A
ZAKRES PRAC
MR: HM)E3
Zatacznik do poz. Nr AD1 harmonogramu remontu
Kompleks Kompleks Hydrokrakingéw
Zakiad RTT
Instalacja Hydrokraking
Lokalizacja (Dziatka) 17
Nr technologiczny obiektu Wyg zatgcznikdw
Nazwa obiektu Zasuwy Petrol-Valves
Nr Projektu Naprawy / .- .
MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy
918 26P918AA.PIAO1

Wymagany termin realizacji prac 13.04.2026 - 08.05.2026
(ilos¢ dni kalendarzowych) (od) (do)

Realizacja prac planowana jest na: I i Il zmiane (y)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA

Nr fabryczny: .........cccoccce Nrrejestracyjny .........cooceiiiiiiiiiiiiiins
I Nr archiwalny dok. technicznej: ...........c.oocceeeee. Nrinwentarzowy: ..........ccccooviiiiiiiiiicie e
Inne dane:

Dane zawarte w Zatgcznikach

Zakres prac do realizacji (wyszczegodlnienie zasadniczych czynnosci):

Wymiana zasuw nozowych blokadowych na nowe zgodnie z wykazem.

Odpiecie i demontaz starych zasuw

Sprawdzenie funkcjonalne nowych zasuw

Montaz i podtaczenie nowych zasuw Petrol-Valves 7 szt.

Montaz oston ogniochronnych zgodnie wedtug dokumentaciji.

Wystawienie protokotow potwierdzajacych wykonanie prac w formie papierowej oraz elektronicznej

oohwnN=

Wymieniane zasuwy beda dostarczone z magazynu MG-25 przez wykonawce branzy mechaniczne;j.




n Zakres prac (nie-limituje/ limituje*) odbior instalacji

Potrzebne materialy i cze$ci zamienne:

Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
Y Zasuwy nozowe Zlecajacy
Uszczelki Wykonawca

Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):

- Sprzet zabezpiecza wykonawca — dzwig
V  |. stanowisko do préb funkcjonalnych i szczelnosci wyposazone w atestowang aparature kontrolno-pomiarows
- rusztowania zabezpiecza Wykonawca

Nadzér nad realizacja prac z ramienia Orlen SA petni:

Imie i nazwisko Telefon Mail
o Michat Cak 885906011 michal.cak@orlen.pl
Rafat Janiak 609152887 rafal.janiak@orlen.pl
Warunki techniczne realizacji prac:
Warunki techniczne odbioru prac:
Wykonanie petnego zakresu prac.
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:
- Protokét potwierdzajgcy wykonanie prac.
Vi
Odbioru prac z ramienia Orlen SA dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Michat Cak 885906011 michal.cak@orlen.pl
Rafat Janiak 609152887 rafal.janiak@orlen.pl

Do niniejszego zakresu zatagczono:
VIl | pokumentacja do wgladu u Inzyniera Wsparcia Produkcji branzy A.

Informacja 0 odpadach poremontowych

Kod Nazwa odpadu llo&€ (ton lub m?3) Wytwérca Odpadu
17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontéw 10t Wykonawca
IX i demontazu inne niz wymienione w

170901,170902i17 09 03

y Akceptujacy Zatwierdzajacy
kf [/—) Kierownik Kierowni.k
Py - W ydzio!Hcmm ingu Dziat Utrzymania Ru_chl{
1 * i WikwdrmiWodoru Komp! ydrokrakl'ngow
réw Komplekeu Hydrokrakingdw ;
g s iché Pasinski

Ptock, 2025-10-30







