ORLEN S.A.

M
ZAKRES PRAC
IMR: M(M2D)
Zatgcznik do poz. Nr 14 harmonogramu remontu
Kompleks GOSPODARKI GAZAMI
Zaktad RAFINERYJNY
Instalacja WYTWORNIA TLENU | AZOTU CIAG lI
Lokalizacja (Dziatka) D9
Nr technologiczny obiektu
Nazwa obiektu ARMATURA
MPK Nr Projektu Naprawy / Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy

Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne)

184

Wymagany termin realizacji prac: wedilug harmonogramu
(ilos¢ dni kalendarzowych) (od) (do)

Realizacja prac planowana jest n: 1 zmiane (y) (12 godzin)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA

Nr fabryczny: nd. Nr rejestracyjny: nd.
Nr archiwalny dok. technicznej: nd. Nr inwentarzowy: nd.
|
Inne dane:
Ciezar catkowily aparatu (urzgdzenia): -- Cigzar wkiadu: --
Dtugosé rurociagu: ........... e TTTURTORN mb Srednica rurociggu: .............. e mm/mm

Zakres prac do realizacji (wyszczeg6lnienie zasadniczych czynnosci):

1. Demontaz/montaz zaworéw HV3401 8” klasa 300 Q=150kg h=1m; FV4401, FV3405 DN150
PN25 Q=80kg h=0-3m; TV3107 DN150 PN25 Q=80kg h=15m; TV3108,TV3109 DN250 PN25
Q=120kg h=15m dla branzy PiA.

2. Wymiana armatury zaporowej DN40 PN40 2 szt. (woda) Q=10kg h=0,

Il | 3. Wymiana odwadniaczy DN25 PN25 szt. 6 Q=10kg h=0m

4. Demontaz/montaz armatury zaporowej DN50 PN25 szt.2, DN250 PN16 szt.2 DN300 PN16 szt.2
, DN350 PN16 szt.2 - przeglgd, czyszczenie, doszczelnianie, konserwacja.

llos¢ armatury mozliwa do okreslenie dopiero po zatrzymaniu instalacji.

5.Transport armatury na i z miejsca regeneraciji (teren zaktadu ORLEN).




m Zakres prac (nie-limituje/ limituje*) odbiér instalacji
Potrzebne materialy i cz¢sci zamienne:
Material Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
Uszczelki, sruby, nakretki Zlecajacy
v -
Armatura Zlecajgcy
Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
1. Dzwig 5t, 30m, ok 16h.
v 2. Ambona samojezdna.
3. Samochdd skrzyniowy
4. Sprzet wynikajgcy z technologii realizacji prac.
Nadz6r nad realizacja prac z ramienia ORLEN S.A. petni:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Krzysztof Konopski 609 191 323 krzysztof.konopski@orten.pl
VI | Jacek Migtkowski 605 196 325 jacek.mietkowski@orlen.pl
Warunki techniczne realizacji prac:
- wg aktualnie obowigzujacych wytycznych i standardéw branzowych Biura Techniki.
Warunki techniczne odbioru prac:
Proba: kompleksowa
(hydrauti 3 i lub inna*)
Medium préby: azot
Inne parametry préby: nie dotyczy
Préba odebrana bedzie przez: stuzby produkcyjne PR5
(UDT) — (ZDT) - (pracownika SUR*)
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:
VIl | protokét odbioru technicznego zakresu remontu, protokét z wykonanej proby cisnieniowo-ruchowe;j,
karta wymiany uszczelek/elementéw zigcznych.
Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Krzysztof Konopski 609 191 323 krzysztof.konopski@orlen.pl
Jacek Mietkowski 605 196 325 jacek.mietkowski@orlen.pl
Do niniejszego zakresu zatgczono:
VIl |- dokumentacja techniczna oraz aktualnie obowigzujgce wytyczne i standardy branzowe Biura
Techniki dostepne u Inzyniera Wsparcia Produkgiji.
Informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu llos¢ (ton lub m3) Wytworca Odpadu
IX 17 04 05 Sruby, nakretki 0,005t ORLEN
17 04 07 Armatura 0,05t ORLEN
170203 Uszczelki 0,01t Wykonawca
Opracowujacy Akceptujgcy Zatwierdzajgcy
14.04.2025

e Glowny Inzymier
“Wydzict Gazéw Technicznych i Wodoru

WytwornigfTlenu i 4 oty
' Stacje Spr -s-@ ietrza

Jacek Migtkowski




ORLEN S.A.

M
ZAKRES PRAC
MR: M(M2D)
Zatgcznik do poz. Nr 15 harmonogramu remontu
Kompleks GOSPODARKI GAZAMI
Zakiad RAFINERYJNY
Instalacja WYTWORNIA TLENU | AZOTU CIAG I
Lokalizacja (Dziatka) D9
Nr technologiczny obiektu WG ZAL ACZNIKA
Nazwa obiektu ZAWORY BEZPIECZENSTWA
MPK Nr Projektu Naprawy / Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy

Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne)

184

Wymagany termin realizacji prac: wediug harmonogramu
(ilos¢ dni kalendarzowych) (od) (do)

Realizacja prac planowana jest n: 1 zmiane (y) (12 godzin)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA

Nr fabryczny: nd. Nr rejestracyjny: nd.
Nr archiwalny dok. technicznej: nd. Nr inwentarzowy: nd.
I Inne dane:
Ciezar catkowity aparatu (urzgdzenia): -- Ciezar wkladu: --
Dtugos¢ rurociggu: ........... ORI mb Srednica rurociggu: ............... eeveeennen mm/mm

Zakres prac do realizacji (wyszczegéinienie zasadniczych czynnosci):

1. D-zim-z zaworow bezpieczenstwa na instalacji wg zatgczonego wykazu.

M-z i d-z p-kotnierzy w miejscu zdemontowanej armatury.

Transport zaworéw na i z stanowisko prob.

Wykonanie testu pre-pop dla zaworéw wg wykazu (odbiér UDT/ZDT)
Przeglad/naprawa/konserwacja zaworow.

Sprawdzenie nastaw zaworéw bezpieczenstwa (odbiér UDT) i aktualizacja wpiséw w
metrykach zawordéw.

Uwaga:

Zawor pre-pop nalezy dostarczy¢ na stanowisko préb w czasie nie diuzszym niz 4 godziny po
zatrzymaniu. Zawory dostepne z podestéw lub rusztowan (po stronie Zleceniodawcy).

Metryki zaworow bezpieczerstwa Wykonawca otrzyma bezposrednio przed rozpoczeciem prac.
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m Zakres prac (nielimituje!/ limituje*) odbior instalacji
Potrzebne materialy i cze$ci zamienne:
Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
Uszczelki, sruby, nakretki Zlecajacy
v Przeciwkotnierze, uszczelki Wykonawca
tymczasowe
Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce).
1.Dzwig 55t, 35m, ok 16h.
v 2.Samochéd skrzyniowy.
3.Sprzet wynikajacy z technologii realizacji prac.
Nadzor nad realizacja prac z ramienia ORLEN S.A. pehni:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Krzysztof Konopski 609 191 323 krzysztof.konopski@orlen.pl
Vi Jacek Mietkowski 605 196 325 jacek.mietkowski@orlen.pl
Warunki techniczne realizacji prac:
- wg aktualnie obowigzujacych wytycznych i standardoéw branzowych Biura Techniki.
Warunki techniczne odbioru prac:
P:czba: pneumatyczna na p_rl:nﬁanjetrach z metryczek zaworéw bezpieczenstwa
I\/(I;'dium préby: powietrzej o
Inne parametry proby: Badania pre-pop przeprowadzi¢ w obecnosci Inspektora UDT/ZDT
Proba odebrana bedzie przez: KT Wykonawcy, UDT, ZDT
(UDT) — (ZDT) - (pracownika SUR*)
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:
VIl |- protoket technicznego odbioru zakresu remontu, aktualne wpisy do metryk zaworow
bezpieczenstwa, karta wymiany uszczelek/elementéw zigcznych, protokot PRE-POP.
Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Krzysztof Konopski 609 191 323 krzysztof.konopski@orien.pl
Jacek Mietkowski 605 196 325 jacek.mietkowski@orlen.pl
Do niniejszego zakresu zatgczono:
- zatgeznik nr 1 — wykaz zawor6éw bezpieczenstwa,
vill | . dokumentacja techniczna oraz aktualnie obowigzujace wytyczne i standardy branzowe Biura
Techniki dostepne u Inzyniera Wsparcia Produkcji .
Informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu llogé (ton lub m3) Wytworca Odpadu
IX | 170405 Sruby, nakretki 0,001t ORLEN
17 02 03 Uszczelki 0,001t Wykonawca
Opracowujacy Akceptujacy Zatwierdzajgcy
14.04.2025 | -

Mar Kowalski

Jacek Migthkowsii




Zatacznik nr 1 do zakresu nr 15 branza M

WYKAZ ZAWOROW BEZPIECZENSTWA DO PRZEGLADU W POSTOJU CIAGU 2

WTiA w 2026 roku.
Lp. |Poz. z Srednica | Miejsce zainstalowania Nr KT | Nr techn. Waga
wykazu kg
1 |70 20/20 E22,E23,E24 144U | PSV-28 2
2 |73 150/250 | powietrze po C21 B-273 | ZB-1 80
3 |78 15/20 Kolektor NL E-57 ZB-7 1
4 [79 20/20 azot do regeneraciji C-327 |ZB-3 2
5 |80 20/20 azot do regeneracji C-328 |ZB-2 2
6 |81 32/50 azot do regeneraciji C-330 |ZB4 5
7 |84 65/65 woda obiegowa C21 B-186 | PSV-87 10
8 [85 80/100 |olej po pompie C21 B-185 |[PSV-72 30
9 |86 150/250 | powietrze technologiczne B-187 |ZB-5 80
10 [ 89 150/250 | powietrze przed D11 C-335 |[PSV-3460 80
11 190 20/25 tlen ciekly do B2 C-425 | ZB-6A 2
12 |91 150/250 |azot gazowy z CB2 C-326 | PSV-3954 80
13 |92 10/25 tlen ciekly do B2 C-424 |ZB-6B 1
14 |93 25/25 tlen ciekly po 3211 C-337 | PSV-3958 2
15 |94 25/25 azot cieklty po 3207 C-332 | PSV-3968 2
16 |95 25/25 tlen ciekly po 3316 C-333 | PSV-3959 2
17 |96 25/25 powietrze po D11 C-336 | PSV-3945 2
18 |97 15/15 woda obiegowa D11 C-329 | PSV-3445 1
19 |98 25/25 ciekle powietrze C-334 | PSV-3986 2
20 |99 25/40 woda do chtodnicy E-3421 C-427 | PSV3440 5
21 | 100 150/250 | powietrze do T-3211 C-325 | PSV-3906 80
22 | 101 40/50 powietrze do CB-2 C-331 | PSV-2615 10
23 [ 125 10/20 kolektor dosytowy NL A-81/01 | ZB-8B 1
24 |127 10/20 kolektor dosytowy OL A-86/01 | ZB-9B 1
25 1129 10/20 kolektor dosytowy NL A-83/01 [ ZB-12 1
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Jacek Migtkowski







