ORLEN S.A.

35/TUS/2025 /B

ZAKRES PRAC

MR:

Zatgcznik do poz. Nr

harmonogramu remontu

Kompleks BIURO GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ
Zaklad WODNO-SCIEKOWY
Instalacja Produkcja Wody SSD
Lokalizacja (Dziatka) F-15
Nr technologiczny obiektu
Nazwa obiektu Hala filtrow
Nr Projektu Naprawy / o .
MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy
123
Wymagany termin realizacji prac............. 60 dni ...cceerrrrrnn. 2026-02-26........... 2026-05-22
(iloé¢ dni kalendarzowych) (od) (do)
Realizacja prac planowana jest na: .............ccccooiiien zmiane (y)

Inne-dane:

Nr archiwalny dok. techniczney: ............cccocccee....

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA

Nr.fabryczny: .........c.ccc.c.... Nrrejestracyjny .............cocooeviiiiiiiiio..

NrinwentarzoWy: ..........cccccooecveiicicecviocaeiiinns

polegajgcy na:

Zakres prac do realizacji (wyszczegolnienie zasadniczych czynnosci): Remont ciggéw
komunikacyjnych na Hali Filtréw na dzialce F-15 wedfug dokumentacji nr DB-1612-PW-PDS-001

1.demontazu przekry¢ otworéw i krat podestowych wg dokumentacji

2 wykuciu z muru stalowych obramowar krat pomostowych wg dokumentacji

3.naprawie bruzd w konstrukcjach zelbetowych po wykutych obramowaniach wg dokumentacji

I | 4.wykonaniu i montazu konstrukcji wsporczych do zamocowania profil TWS wg dokumentacji

5.wykonaniu i montazu obramowarn wg dokumentacji

6. montazu przekry¢ otworow i krat podestowych z TWS wg dokumentaciji

7.materiaty poremontowe wywieZ¢ na wysypisko, ztom do magazynu MG 33




UWAGA!

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji odpadow.
Wytworcg odpadu w postaci zitomu stalowego o kodzie 17 04 05 w ilosci okolo 1200,00 ORLEN
S.A. Ztom zda¢ na magazyn ztomu MG33
Wytworcg odpadu w postaci gruzu betonowego o kodzie 17 01 01 w ilosci okoto 400 kg jest
wykonawca remontu
Wykonawca powinien odby¢ wizje lokalng i dokona¢ pomiaréw na obiekcie. Wizja w obecnosci
Uzytkownika (SSD) lub przedstawiciel SUR (TUS).
Rusztowania w zakresie zleceniodawcy. Dokumentacja do wgladu u Inzyniera Wsparcia Produkgji
TUS

Zakres prac (nie limituje/ limituje*) odbior instalacji

Potrzebne materialy i cze$ci zamienne:

Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
Wszystkie materialy Wykonawca
1\
Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
Vv
Nadzér nad realizacja prac z ramienia ORLEN S.A. pelni:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Skowron Jakub 24 2422972 Skowron.jakub@orlen.pl
krzysztof.matusiak@orlen.pl
Krzysztof Matusiak 24 242 25 59
Krzysztof Kolodziejski 24 256 78 51 krzysztof.kolodziejski@orlen.pl
Borowski.marcin2@orlen.pl
. Borowski Marcin 24 256 78 12
jaroslaw.kowalski@orlen.pl
Jarostaw Kowalski 24 256 78 54
Warunki techniczne realizacji prac:
Warunki techniczne odbioru prac:
VII | Wymagane dokumenty umozliwiajace odbior prac:




Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:

Imig i nazwisko Telefon Mail \ \
Skowron Jakub 242422972 skowron.jakub@orlen.pl ! )
- i)
| krzysztof.matusiak@orlen.pl |
. Krzysztof Matusiak 24 242 25 59 ‘ I
Krzysztof Kotodziejski 24 256 78 51 krzysztof.kolodziejski@orlen.pl J t
borowski.marcin2@orien.pl |
Borowski Marcin 24 256 78 12
jaroslaw.kowalski@orlen.pl
Jarostaw. Kowalski 24 256 78 54

Do niniejszego zakresu zataczono:

Vl“ U L R TR R
Informacja o odpadach poremontowych |
Kod | Nazwa odpadu llosé (ton lub m3) Wytwérca Odpadu
IX | 170405 Ztom stalowy 1,2T ORLEN S A
17 01 01 Gruz betonowy 04T Wykonawca
Opracowujacy Akceptujacy Zatwierdzajacy
'ﬂ%‘s Dokument

{osvhier Wsparcia
[ it UtrzymaniagRuchu
fifrastrustery Wodno-Scigkowe]

KGerownik Wydziatu
Wydzigh Produkdji Wog!
BivroGospody ki WodnoSciekowe]

Michat Nadrowski

B

; podpisany przez

“h | Wojciech
Olewniczak
Data: 2025.11.07
15:08:09 CET
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