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DARBU APIMTYS IK-201/2 ELEKTROS
VARIKLIO REMONTAS

1. Bendrieji duomenys.

AB ,ORLEN Lietuva“ (toliau UZSAKOVAS) 2027 mety sustojimo metu uZplanuota atlikti IK-201/2
elektros variklio (tipas CTAIM 4000-2YX4, 4000kW, 3000 aps/min) kapitalinj remonta.

2. Priedai.

2.1 Variklio techniné dokumentacija.
a. Instrukcija CTOIM el. variklio
b. Pasas CT[I1 4000-2YX4 el. variklio
c. BrezinysCTAIM 4000-2YX4 el.variklio
d. CTAOIM 4000-2YX4, protokoly pavyzdys

3. Darby aprasymas ir darbu specifika.

3.1. Bendrieji reikalavimai.

3.1.1Elektros variklio demontavimas technologiniame jrenginyje

3.1.2. Elektros variklio saugus transportavimas j remonto jmone

3.1.3. Elektros variklio ardymas /defektavimas remonto bazéje

3.1.4. Rotoriaus balansavimas.

3.1.5. Elektros variklio remontas pagal nustatytus defektus

3.1.6. Variklio vandeniniy auSintuvy plovimas, defektavimas, jei reikalinga remonto atlikimas,
hidraulinis bandymas

3.1.7. Variklio guoliy mazgy remontas

3.1.8. Variklio transportavimas pas UZSAKOVA

3.1.9. Variklio sumontavimas GP-2 jrenginyje

3.1.10. Variklio rotoriaus guoliy izoliacijos varzos tikrinimas, jei reikalinga — jos atstatymas
3.1.11. Agregato centravimas

3.1.12. Elektros variklio bandymas tuscia eiga

3.1.13. Agregato bandymas

3.1.14. Remonto dokumentacijos paruo$imas/perdavimas UZSAKOVUI

3.2. Darby aprasymas.

3.2.1. Rangovas turi turéti patirties atlikti Siuos darbus.

3.2.2. Rangovas kiekvienos darbo dienos pabaigoje pateikia UZSAKOVUI ataskaitg apie atliktus
darbus elektroniniu pastu vitalij.tarasov@orlenlietuva.lt.

3.2.3. Rangovas savo léSomis atstato (atlygina nuostolius) uzZ remonto/montavimo metu pazeistg
jranga.
3.2.4. Rangovas turi laikytis visy AB ,ORLEN Lietuva“ darbo taisykliy, instrukcijy ir nuostaty.

3.3. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).

Pateikti darby vykdymo grafikg. Pateikti darby sgmatg darbams ir medziagoms atskirai. |vertinti
galimas papildomas darby apimtis, atsirandancias dél nenumatyty aplinkybiy.
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3.4. Kvalifikacijos reikalavimai Rangovui.

Galiojantis VERT iSduotas atestatas eksploatuoti energetikos (elektros. Silumos, suskystinty naftos
dujy, naftos ir naftos produkty, gamtiniy dujy) jrenginius, leidziantis vykdyti nurodytos apimties
darbus.

3.5. Reikalavimai techniniy pasiulymuy teikimui.

3.5.1. Nurodyti atliktiems darbams garantinj laikotarpj.

3.6. Reikalavimai dokumentacijai.

3.6.1. TECHNINE DOKUMENTACIJA turi buti parengta ir priduota UZSAKOVUI pagal Lietuvos
Respublikos norminiy dokumenty ir UZSAKOVO reikalavimus.

4. Uzsakovo tiekiamos medziagos, jranga ir paslaugos.

4.1. UZSAKOVAS suteikia elektros energijos pasijungimo vietg esamoje UZSAKOVO elektros
infrastruktiroje pagal esamas technines galimybes. Pasijungimui reikalinga techninés
dokumentacija, medziagos ir jranga numatoma RANGOVO apimtyse, kaip tai numatyta
UZSAKOVO atitinkamose tvarkose, instrukcijose.

4.2. UZSAKOVAS esant poreikiui teikia guolius.

4.3. Organizuoja ir suderina technologinio jrenginio IK-201 atjungima/pajungimas

5. Rangovo tiekiamos medziagos ir jranqga.

5.1. RANGOVO tiekia visas kitas MEDZIAGAS, reikalingas iam darbui atlikti.

6. Reikalavimai darbu uzbaigimui.

6.1. Pateikti elektros variklio remonto aktg ir rekomendacijas.

6.2. Atlikti variklio tuscios eigos ir agregato bandyma/paleidima.

6.3. Pateikti agregato tuscios eigos bandymo vibracijy matavimo protokolus.
6.4. Pateikti centravimo ataskaita.

7. Reikalavimai darbu grafikui.

7.1. Abiejy $aliy (RANGOVO ir UZSAKOVO) pasirasomas BAIGIAMUJY DARBY PERDAVIMO-
PRIEMIMO AKTAS.
8. Reikalavimai darby grafikui.
8.1. Numatoma darby pradzia 2027.04.26, pabaiga 2027.05.18
8.2. Pasillyme pateikti darby atlikimo grafika.
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