
Project Title:
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Contractor

Type
Contact Person

TA49_1E3102_001 Pramoninių 

nuotekų valymas

C-13ES Priėmimo kameros PK-501 

valymas/plovimas, remontas
Acceptance chamber 

PK-501 cleaning/flushing, 

repair

TA49_1E3102_001_003 ES C-13 Pramoninių 

nuotekų valymas

Aklių montažas PK-501 aklės m-d.pdf M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Installation of the blinds

TA49_1E3102_001_004 ES C-13 Pramoninių 

nuotekų valymas

Aklių demontažas M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Removal of the blinds

TA49_1E3102_004 Pramoninių 

nuotekų valymas

C-13ES Smėlio gaudyklės 861-02/1 

valymas/plovimas ir 

remontas

Sand catchers 861-02/1 

cleaning/flushing and 

repair

TA49_1E3102_004_005 ES C-13 Pramoninių 

nuotekų valymas

Vidinės įrangos remontas 

(mechanika)

smėliagaudė projekt - 

remontas.pdf ; Valymo 

įrengimų cechas Smėlio 

gaudyklės1.doc

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Repair of internals 

(mechanical)

TA49_1E3102_004_009 ES C-13 Pramoninių 

nuotekų valymas

Rinkimo piltuvėlio remontas smėliagaudė projekt - 

remontas.pdf

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Collecting funnel repair

TA49_1E3102_005 Pramoninių 

nuotekų valymas

C-13ES Smėlio gaudyklės 861-02/2 

valymas/plovimas ir 

remontas

Sand catchers 861-02/2 

cleaning/flushing and 

repair

TA49_1E3102_005_005 ES C-13 Pramoninių 

nuotekų valymas

Vidinės įrangos remontas 

(mechanika)

Valymo įrengimų cechas 

Smėlio gaudyklės1.doc ; 

smėliagaudė projekt - 

remontas.pdf

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Repair of internals 

(mechanical)

TA49_1E3102_005_009 ES C-13 Pramoninių 

nuotekų valymas

Rinkimo piltuvėlio remontas smėliagaudė projekt - 

remontas.pdf

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Collecting funnel repair

TA49_1E3102_006 Pramoninių 

nuotekų valymas

C-13ES Naftos gaudyklės 

861-04/1A,1B 

valymas,plovimas ir 

remontas

Oil catcher 861-04/1A,1B 

cleaning, flushing and 

repair
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TA49_1E3102_006_001 ES C-13 Pramoninių 

nuotekų valymas

Aklių montažas Naftos gaudyklė 

861-04-1A,1B - 

ataklinimas.pdf

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1E3102_006_002 ES C-13 Pramoninių 

nuotekų valymas

Naftos gaudyklės 

nudengimas

Naftos gaudyklė 

861-04-1A,1B - 

atidengimas-uždengimas.pdf

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Oil catcher uncovering

TA49_1E3102_006_006 ES C-13 Pramoninių 

nuotekų valymas

Vidinės įrangos demontažas 

(mechanika)

Naftos gaudyklių 

remontas.doc ; Naftos 

gaudyklė 861-04-1A,1B - 

demontažas-remontas-mont

ažas.pdf

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Dismantling of internals 

(mechanical)

TA49_1E3102_006_008 ES C-13 Pramoninių 

nuotekų valymas

Vidinės įrangos montažas 

(mechanika)

Naftos gaudyklių 

remontas.doc ; Naftos 

gaudyklė 861-04-1A,1B - 

demontažas-remontas-mont

ažas.pdf

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Installation of internals 

(mechanical)

TA49_1E3102_006_010 ES C-13 Pramoninių 

nuotekų valymas

Naftos gaudyklės uždengimas Naftos gaudyklė 

861-04-1A,1B - 

atidengimas-uždengimas.pdf

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Oil catchers covering

TA49_1E3102_006_011 ES C-13 Pramoninių 

nuotekų valymas

Aklių demontažas Naftos gaudyklė 

861-04-1A,1B - 

ataklinimas.pdf

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Removal of blinds

TA49_1E3102_007 Pramoninių 

nuotekų valymas

C-13ES Naftos gaudyklės 

861-04/2A,2B 

valymas,plovimas ir 

remontas

Oil catcher861-04/2A,2B 

cleaning, flushing and 

repair

TA49_1E3102_007_001 ES C-13 Pramoninių 

nuotekų valymas

Aklių montažas Naftos gaudyklė 

861-04-2A,2B - 

ataklinimas.pdf

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1E3102_007_002 ES C-13 Pramoninių 

nuotekų valymas

Naftos gaudyklės 

nudengimas

Naftos gaudyklė 

861-04-2A,2B - 

atidengimas-uždengimas.pdf

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Oil catcher uncovering

TA49_1E3102_007_006 ES C-13 Pramoninių 

nuotekų valymas

Vidinės įrangos demontažas 

(mechanika)

Naftos gaudyklių 

remontas.doc ; Naftos 

gaudyklė 861-04-2A,2B - 

demontažas-remontas-mont

ažas.pdf

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Dismantling of internals 

(mechanical)

TA49_1E3102_007_008 ES C-13 Pramoninių 

nuotekų valymas

Vidinės įrangos montažas 

(mechanika)

Naftos gaudyklė 

861-04-2A,2B - 

demontažas-remontas-mont

ažas.pdf

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Installation of internals 

(mechanical)

TA49_1E3102_007_010 ES C-13 Pramoninių 

nuotekų valymas

Naftos gaudyklės uždengimas Naftos gaudyklė 

861-04-2A,2B - 

atidengimas-uždengimas.pdf

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Oil catchers covering
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TA49_1E3102_007_011 ES C-13 Pramoninių 

nuotekų valymas

Aklių demontažas Naftos gaudyklė 

861-04-2A,2B - 

ataklinimas.pdf

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Removal of blinds

TA49_1E3102_016 Pramoninių 

nuotekų valymas

C-13ES Prie smėlio gaudyklių 

861-02/1, 2 pakeisti v.401/3 

ventilius 96,97,98,99.

At sand traps 861-02/1, 2 

replace pipeline v.401/3 

valves 96, 97, 98, 99

TA49_1E3102_016_001 ES C-13 Pramoninių 

nuotekų valymas

Prie smėlio gaudyklių 

861-02/1, 2 pakeisti v.401/3  

ventilius: 96, 97, 98, 99.

Oro ventiliai.pdf M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 At sand traps 861-02/1,2 

replace v.401/3 valves: 

96,97,98,99.

TA49_1G5206_001 FŪGP-3GP-3 Vandenilio aušintuvo AV-1 

inspekcija V.A, HB (TUV)
Internal inspection II, HT 

of water cooler AV-1 

(TUV)

TA49_1G5206_001_001 GP-3 GP-3 FŪ Aklių montažas AV-1 APARATO TECHNINE 

CHAREKTERISTIKA.xls ; 

Visio-AV-1.pdf

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G5206_001_003 GP-3 GP-3 FŪ Paruošimas inspekcijai pagal 

IP

IP_1991_AV-1.pdf M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Preparation for complete 

technical inspection under 

IP

TA49_1G5206_001_004 GP-3 GP-3 FŪ Vamzdelių pluošto ir korpuso  

HB

Visio-AV-1 - hidraulika.pdf M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Tube bundle and housing 

HT.

TA49_1G5206_001_005 GP-3 GP-3 FŪ Aklių demontažas M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Removal of blinds

TA49_1G5206_002 FŪGP-3GP-3 Separatoriaus SP-401 

inspekcija, V.A. (TUV)
Internal inspection II of 

seperator SP-401 (TUV)

TA49_1G5206_002_002 GP-3 GP-3 FŪ Aklių montažas Visio-SP-401.pdf ; 

SP-401_formuliaras.pdf

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G5206_002_003 GP-3 GP-3 FŪ Liukų atidarymas Visio- liukai SP-401.pdf M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Opening of manways

TA49_1G5206_002_005 GP-3 GP-3 FŪ Lygmačių demontavimas M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Removal of level gauges

TA49_1G5206_002_007 GP-3 GP-3 FŪ Talpos paruošimas inspekcijai 

pagal IP

IP_1676_SP-401.pdf M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Preparation of vessel for 

complete technical 

inspection under IP.

TA49_1G5206_002_009 GP-3 GP-3 FŪ Lygmačių montavimas M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Installation of level 

gauges

TA49_1G5206_002_010 GP-3 GP-3 FŪ Liukų uždarymas M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Closing of manways

TA49_1G5206_002_011 GP-3 GP-3 FŪ Aklių demontažas M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Removal of blinds
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TA49_1G5206_003 FŪGP-3GP-3 Filtro F-6 inspekcija, V.A. 

(OL)
Internal inspection II of 

filter F-6 (OL).

TA49_1G5206_003_001 GP-3 GP-3 FŪ Dangčio atidarymas F-6  liukas1.pdf M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Opening of cover

TA49_1G5206_003_003 GP-3 GP-3 FŪ Filtro paruošimas inspekcijai 

pagal IP

F-6 inspekcijos planas 

Nr.2819.doc ; Visio-F-6 (FŪ) 

schema.vsd.pdf

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Preparation of filter for 

complete technical 

inspection.

TA49_1G5206_003_005 GP-3 GP-3 FŪ Dangčio uždarymas M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Closing of cover

TA49_1G5206_003_006 GP-3 GP-3 FŪ Aklių demontažas M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Removal of blinds

TA49_1G5206_003_007 GP-3 GP-3 FŪ Aklių montažas F-6  aklės.pdf M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G5206_005 FŪGP-3GP-3 Hidroužtvaros HU-7 

inspekcija, V.A. (OL)
Internal inspection II of 

water seal valve HU-7 

(OL)

TA49_1G5206_005_003 GP-3 GP-3 FŪ Aklių montažas HU-7 ataklinimas.pdf M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G5206_005_004 GP-3 GP-3 FŪ Liukų atidarymas HU-7 liukas.pdf M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Opening of manways

TA49_1G5206_005_006 GP-3 GP-3 FŪ Lygmačių demontavimas M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Removal of level gauges

TA49_1G5206_005_008 GP-3 GP-3 FŪ Talpos paruošimas inspekcijai 

pagal IP

IP_994_HU-7.pdf M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Preparation of vessel for 

complete technical 

inspection under IP.

TA49_1G5206_005_013 GP-3 GP-3 FŪ Lygmačių montavimas ir lygio 

kolonėlių surinkimas

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Installation of level 

gauges and assembly of 

liquid chambers.

TA49_1G5206_005_014 GP-3 GP-3 FŪ Liukų uždarymas HU-7 liukas.pdf M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Closing of manways

TA49_1G5206_005_015 GP-3 GP-3 FŪ Aklių demontažas HU-7 ataklinimas.pdf M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Removal of blinds

TA49_1G5206_007 FŪGP-3GP-3 Talpos T-5 inspekcija, V.A. 

(TUV)
Internal inspection II of 

vessel T-5 (TUV)

TA49_1G5206_007_003 GP-3 GP-3 FŪ Aklių montažas Visio-SCHEMA T-5.pdf M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G5206_007_004 GP-3 GP-3 FŪ Liukų atidarymas Visio-SCHEMA T-5.pdf M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Opening of manways

TA49_1G5206_007_006 GP-3 GP-3 FŪ Lygmačių demontavimas M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Removal of level gauges

TA49_1G5206_007_008 GP-3 GP-3 FŪ Talpos paruošimas inspekcijai 

pagal IP

T-5 FŪ IP Nr.2784.pdf M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Preparation of vessel for 

complete technical 

inspection under IP.

TA49_1G5206_007_013 GP-3 GP-3 FŪ Lygmačių montavimas ir lygio 

kolonėlių surinkimas

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Installation of level 

gauges and assembly of 

liquid chambers.

TA49_1G5206_007_014 GP-3 GP-3 FŪ Liukų uždarymas Visio-SCHEMA T-5 - 

plovimas.pdf ; Visio-SCHEMA 

T-5.pdf

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Closing of manways

TA49_1G5206_007_015 GP-3 GP-3 FŪ Aklių demontažas Visio-SCHEMA T-5.pdf M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Removal of blinds
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TA49_1G5206_009 FŪGP-3GP-3 Talpos T-23 inspekcija, V.A. 

(TUV)
Internal inspection II of 

vessel T-12 (TUV)

TA49_1G5206_009_003 GP-3 GP-3 FŪ Aklių montažas Visio-SCHEMA T-23.pdf ; 

APARATO TECH. CHAREK 

T-23.xls

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G5206_009_004 GP-3 GP-3 FŪ Liukų atidarymas Visio-SCHEMA liukas 

T-23.pdf

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Opening of manways

TA49_1G5206_009_006 GP-3 GP-3 FŪ Lygmačių demontavimas M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Removal of level gauges

TA49_1G5206_009_008 GP-3 GP-3 FŪ Talpos paruošimas inspekcijai 

pagal IP

T-23 (FU).pdf M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Preparation of vessel for 

complete technical 

inspection under IP.

TA49_1G5206_009_013 GP-3 GP-3 FŪ Lygmačių montavimas M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Installation of level 

gauges

TA49_1G5206_009_014 GP-3 GP-3 FŪ Liukų uždarymas Visio-SCHEMA liukas 

T-23.pdf

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Closing of manways

TA49_1G5206_009_015 GP-3 GP-3 FŪ Aklių demontažas Visio-SCHEMA T-23.pdf ; 

APARATO TECH. CHAREK 

T-23.xls

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Removal of blinds

TA49_1G5206_011 FŪGP-3GP-3 Žvakės D-3 inspekcija, V.A. 

(OL)
Internal inspection II of 

flare D-3 (OL)

TA49_1G5206_011_003 GP-3 GP-3 FŪ Aklių montažas D3 schema - ataklinimas.pdf M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G5206_011_004 GP-3 GP-3 FŪ Lygmačių ir lygio kolonėlės 

demontavimas

D3 schema lygio kolon 

plovimas.pdf

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Removal of level gauges 

and liquid chamber.

TA49_1G5206_011_005 GP-3 GP-3 FŪ Vidinės įrangos demontažas M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Dismantling of internals

TA49_1G5206_011_008 GP-3 GP-3 FŪ Žvakės paruošimas inspekcijai 

pagal IP

IP_3372_D-3.pdf M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Preparation of vessel for 

complete technical 

inspection under IP.

TA49_1G5206_011_012 GP-3 GP-3 FŪ Vidinės įrangos montažas M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Installation of internals

TA49_1G5206_011_014 GP-3 GP-3 FŪ Lygmačių montavimas ir lygio 

kolonėlių surinkimas

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Installation of level 

gauges and assembly of 

liquid chambers.

TA49_1G5206_011_015 GP-3 GP-3 FŪ Aklių demontažas M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Removal of blinds

TA49_1G5206_011_018 GP-3 GP-3 FŪ Liukų atidarymas D3 schema - liukas.pdf M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Opening of manways

TA49_1G5206_011_019 GP-3 GP-3 FŪ Liukų uždarymas M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Closing of manways

TA49_1G5206_012 FŪGP-3GP-3 Žvakės D-5 inspekcija, V.A. 

(OL)
Internal inspection II of 

flare D-5 (OL)
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TA49_1G5206_012_003 GP-3 GP-3 FŪ Aklių montažas Visio-SCHEMA  ╧VAKES  

D-5.vsd - aklės.pdf

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G5206_012_004 GP-3 GP-3 FŪ Lygmačių ir lygio kolonėlės 

demontavimas

Visio-SCHEMA  ╧VAKES  

D-5.vsd - plovimas.pdf

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Removal of level gauges 

and liquid chambers.

TA49_1G5206_012_006 GP-3 GP-3 FŪ Žvakės paruošimas inspekcijai 

pagal IP

IP_3181_D-5.pdf M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Preparation of vessel for 

complete technical 

inspection under IP.

TA49_1G5206_012_007 GP-3 GP-3 FŪ Lygmačių montavimas ir lygio 

kolonėlių surinkimas

Visio-SCHEMA  ╧VAKES  

D-5.vsd - plovimas.pdf

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Installation of level 

gauges and assembly of 

liquid chambers.

TA49_1G5206_012_008 GP-3 GP-3 FŪ Liukų uždarymas Visio-SCHEMA  ╧VAKES  

D-5.vsd - liukai.pdf

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Closing of manways

TA49_1G5206_012_009 GP-3 GP-3 FŪ Aklių demontažas Visio-SCHEMA  ╧VAKES  

D-5.vsd - aklės.pdf

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Removal of blinds

TA49_1G5206_012_013 GP-3 GP-3 FŪ Liukų atidarymas Visio-SCHEMA  ╧VAKES  

D-5.vsd - liukai.pdf

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Opening of manways

TA49_1G5206_014 FŪGP-3GP-3 Filtro IK-401AB valymas/ 

plovimas (sumontuotas 

vamzdyne 394/1-21

Cleaning/flushing of filter 

IK-401AB (installed in the 

pipeline 394/1-21)

TA49_1G5206_014_006 GP-3 GP-3 FŪ Filtro išardymas FU-22-SP401 F-01.pdf M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Filter disassembly

TA49_1G5206_014_007 GP-3 GP-3 FŪ Filtro surinkimas M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Filter assembly

TA49_1G5206_015 FŪGP-3GP-3 Vamzdyno G-5 remontas 

(apkabos demontavimas)
Pipeline G-5 repair (clamps 

removal)

TA49_1G5206_015_004 GP-3 GP-3 FŪ Apkabos demontavimas, 

sklendės demontažas

G-5 technologinė 

schema.pdf

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Clamps removal, valve 

dismantling

TA49_1G5206_015_012 GP-3 GP-3 FŪ Sklendės sumontavimas, 

flanšinio sujungimo 

perpakavimas

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Installation of valve, 

repacking of flanged joints

TA49_1G5206_018 FŪGP-3GP-3 Vamzdyno V-365/2-2 

remontas pagal aktą 

nr.20241030/10

Repair of pipeline 

V-365/2-2 according to 

act no.20241030/10

TA49_1G5206_018_003 GP-3 GP-3 FŪ Aklių montažas 365-2-2 aklinimas prie 

D-4.pdf

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Installation of the blinds

TA49_1G5206_018_004 GP-3 GP-3 FŪ Vamzdyno remontas pagal 

aktą nr. 20241030/10

V365-2-2 schema  - HB.pdf ; 

V.365-2-2 schema  - 

remontas.pdf

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Repair of the piping 

according to act 

no.20241030/10

TA49_1G5206_018_008 GP-3 GP-3 FŪ Aklių demontažas M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Dismantling of the blinds
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TA49_1G5206_018_009 GP-3 GP-3 FŪ Remontuotų vamzdyno vietų 

nudažymas

V.365-2-2 schema  - 

dažymas.pdf

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Painting of repaired piping 

parts

TA49_1G5206_020 FŪGP-3GP-3 Vamzdyno V-394a remontas 

pagal aktą nr.20230727/4
Repair of pipeline V-394a 

according to act 

no.20230727/4

TA49_1G5206_020_003 GP-3 GP-3 FŪ Aklių montažas 394a schema - aklės.pdf ; 

394a aklinimasSigio.pdf

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Installation of the blinds

TA49_1G5206_020_004 GP-3 GP-3 FŪ Vamzdyno remontas pagal 

aktą nr.20230727/4

394a schema - remontas.pdf 

; V.394a specifikacija.xls

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Repair of the piping 

according to act 

no.20230727/4

TA49_1G5206_020_006 GP-3 GP-3 FŪ Aklių montažas, pasiruošimas 

HB

394a schema HB.pdf M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Installation of the blinds, 

preparation for HT

TA49_1G5206_020_008 GP-3 GP-3 FŪ Aklių demontažas M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Dismantling of the blinds

TA49_1G5206_020_009 GP-3 GP-3 FŪ Remontuotų vamzdyno vietų 

nudažymas

394a schema - dažymas .pdf M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Painting of repaired piping 

parts

TA49_1G5206_024 FŪGP-3GP-3 FŪ Sklendžių revizija, 

remontas pagal sąrašą.
FU Inspection and repair 

of gate valves acc. to list

TA49_1G5206_024_002 GP-3 GP-3 FŪ Aklių montažas, sklendžių 

demontažas

FU-21-HU8 sklrnd.pdf ; 

FU-26-D2 sklend.pdf ; 

FU-08-T1_2 skl.- aklės.pdf ; 

FU-09-T3_4 sklend. 

-aklės.pdf ; FU-15-T21_22 

skl 56 rem. - aklės.pdf ; 

FU-20-HU7 sklendės.pdf ; 

FU-27-D3 sklendės.pdf

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Installation of blinds, 

dismantling of valve

TA49_1G5206_024_004 GP-3 GP-3 FŪ Aklių demontažas, sklendžių 

montažas

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Dismantling of blinds, 

installation of valves

TA49_1G5206_025 FŪGP-3GP-3 FŪ Apsauginių vožtuvų 

revizija, remontas pagal 

sąrašą.

FU Inspection and repair 

of gate valves acc. to list

TA49_1G5206_025_002 GP-3 GP-3 FŪ Aklių montažas, apsauginių 

vožtuvų demontažas

T-6 talpa.pdf ; T-25 

spalv..pdf ; Talpa T-9.pdf ; 

Visio-SCHEMA T-5.pdf ; 

Visio-SCHEMA T-7 

nauja_.vsd.pdf ; 

Visio-SCHEMA T-10.pdf ; 

Visio-SCHEMA T-23.pdf ; 

Visio-SCHEMA T-24.pdf

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Installation of blinds, 

dismantling of safety 

valves
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TA49_1G5206_025_004 GP-3 GP-3 FŪ Aklių demontažas, apsauginių 

vožtuvų sumontavimas

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Dismantling of blinds, 

safety valves installation

TA49_1G5206_026 FŪGP-3GP-3 Debitomačio FT-5 patikra, 

kalibravimas
Flowmeter FT-5 

inspection, calibration

TA49_1G5206_026_002 GP-3 GP-3 FŪ Debitomačių demontavimas Debitomatis FŪ FT-5  

KPB.xlsx

M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Dismantling of flow 

meters.

TA49_1G5206_026_005 GP-3 GP-3 FŪ Debitomačių montavimas. M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Installation of flow 

meters.

TA49_1G5206_031 FŪGP-3GP-3 Vamzdyno V-394/2-3 

remontas pagal aktą 

nr.20240919/6

Repair of pipeline 

V-394/2-3 according to 

act no.20240919/6

TA49_1G5206_031_003 GP-3 GP-3 FŪ Aklių montažas 394-2-3 aklinimas.pdf M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Installation of the blinds

TA49_1G5206_031_004 GP-3 GP-3 FŪ Vamzdyno remontas 394-2-3 remontas.pdf M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Repair of the piping

TA49_1G5206_031_007 GP-3 GP-3 FŪ Aklių demontažas M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Dismantling of the blinds

TA49_1G5206_031_011 GP-3 GP-3 FŪ Aklių montažas, pasiruošimas 

PB

394-2-3 HB.pdf M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Installation of the blinds, 

preparation for PT

TA49_1G5206_031_012 GP-3 GP-3 FŪ Remontuotų vamzdyno vietų 

nudažymas

394-2-3 dažymas.pdf M RREM Strykas, RaimondasATN-27-6/2-000 Painting of repaired piping 

parts
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