ORLEN S.A.

o)
ZAKRES PRAC
[MR: M(M2D)
Zatgcznik do poz. Nr harmonogramu remontu
Kompleks REFORMINGOW
Zakiad RAFINERIA
Instalacja HON I
Lokalizacja (Dziatka) C-7
Nr technologiczny obiektu MC202A/B, MP-201A/B, MP-206, MP-215 i MP-21 6A/B
Nazwa obiektu Hala kompresoréw MC202A/B, pompownia MP-201A/B i MP216 A/B
Nr Projektu Naprawy / . .
MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyine) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy
934 934
Wymagany termin realizacji prac: 07-04-2026 + 24-04-2026
(ilo$¢ dni kalendarzowych) (od) (do)
05-10-2026 + 23-10-2026
(ilo$¢é dni kalendarzowych) (od) (do)
Realizacja prac planowana jest na: .................... jedng.......cooevienennee zmiane (y)
DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA
Nr fabryczny: Nr rejestracyjny:
Nr archiwalny dok. technicznej: ...............c.c.c....... NI iNWENtArZOWY: .....coueeveeiiiereeiinsirsaieencnies
Inne dane:

Hala kompresoréw MC202A/B wraz z podestami, maszynami wirujgcymi i orurowaniem
technologicznym instalacji HON |, oraz pompownia oleju roslinnego MP-216A/B i pompownia
wsadu olejowego MP-201A/B i MP-206

Zakres prac do realizacji (wyszczegoinienie zasadniczych czynnosci):
W okresie 07.04.2026 — 24.04.2026:

1.

Czyszczenie hydrodynamiczne zaolejonych posadzek pod wiatami kompresoréw, czyszczenie
posadzek pod pompami, czyszczenie fundamentéw pod kompresorami i pompami, czyszczenie
izolagji rurociggéw zabudowanych w hali kompresoréw nie bedacych w bezposrednim sgsiedztwie z
maszynami wirujacymi, czyszczenie zaolejonych kratek podestowych wema oraz czyszczenie
konstrukcji noénej i §cian hal.

Czyszczenie korpusow maszyn wirujgcych, czyszczenie podstaw kompresorow MC202A/B oraz ich
otoczenia wraz z uktadami towarzyszacymi (ukiady olejowe, chtodzenia) ze zlogéw oleju oraz ptasich
fekaliéw dla potrzeb przywrécenia warunkow zgodnych z BHP (metoda suchym lodem) — tacznie 2
kompresory + urzadzenia pomocnicze (wytypowane podczas wizji lokalnej).

Czyszczenie posadzek na pompowni oleju roslinnego MP-206A/B i oleju wsadowego MP-201A/B,
oraz przy pompie inhibitora korozji MP-206.




Powierzchnia hali do czyszczenia:

MC202A/B - ~240m?;
podesty z kratek wema —~180 m2;
MP-201AB — ~100m2;
MP-216A/B — ~120m?;
MP-206 - ~10m?
Razem: ~650m?

W okresie 05.10.2026 — 23.10.2026:

1.

Czyszczenie hydrodynamiczne zaolejonych posadzek pod wiatami kompresoréw, czyszczenie
posadzek pod pompami, czyszczenie fundamentéw pod kompresorami i pompami, czyszczenie
izolacji rurociggéw zabudowanych w hali kompresoréw nie bedgcych w bezposrednim sgsiedztwie z
maszynami wirujgcymi, czyszczenie zaolejonych kratek podestowych wema oraz czyszczenie
konstrukcji nosnej i $cian hal.

Czyszczenie korpus6w maszyn wirujgcych, czyszczenie podstaw kompresoréw MC202A/B oraz ich
otoczenia wraz z uktadami towarzyszacymi (uktady olejowe, chtodzenia) ze ztogow oleju oraz ptasich
fekaliow dla potrzeb przywrocenia warunkéw zgodnych z BHP (metoda suchym lodem) — facznie 2
kompresory + urzgdzenia pomocnicze (wytypowane podczas wizji lokalnej).

Czyszczenie posadzek na pompowni oleju roslinnego MP-206A/B i oleju wsadowego MP-201A/B,
oraz przy pompie inhibitora korozji MP-206.

Powierzchnie hal do czyszczenia:

MC202A/B — ~240m?;
podesty z kratek wema — ~180 m2;
MP-201AB — ~100m?;
MP-216A/B — ~120m?;
MP-206 - ~10m?;
Razem: ~650m?




m Zakres prac nje limituje odbiér instalacji
Potrzebne materialy i cz¢$ci zamienne:
Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
\Y; Materialy wynikajace z zastosowanej Wykonawca
technologii czyszczenia
Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
v | Sprzet do czyszczenia, materialy do zabezpieczenia maszyn I urzadzer - zabezpiecza
Wykonawca
Nadzér nad realizacja prac z ramienia PKN petni:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Ireneusz Kacprowicz 24-256-73-05 ireneusz.kacprowicz@orlen.pl
607-159-183
Mariusz Lyziriski 24.256-73-17 mariusz.lyzinski@orlen.pl
Vi 691-992-948
Warunki techniczne realizacji prac:
- prace na ruchu instalacji, wymagane zabezpieczenie urzgdzer elektrycznych przed uszkodzeniem.
- wymagana wizja lokalna w celu weryfikacji stopnia zabrudzenia i zakresu prac przewidzianych do realizacji. -
- w przypadku realizacji przedstawionych prac na obiekcie w poprzednich latach akceptowane bedzie
okazanie potwierdzenia odbycia wizji lokalnej z poprzednich lat
Warunki techniczne odbioru prac:
- komisyjny odbiér po wykonaniu prac
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:
- protokét odbioru zakresu remontu
Vil Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Ireneusz Kacprowicz 24-256-73-05 ireneusz.kacprowicz@orlen.pl
607-159-183
Mariusz Lyzirski 24-256-73-17 mariusz.lyzinski@orlen.pl
691-992-948
Do niniejszego zakresu zatgczono:
vil Nie dotyczy
Informacja 0 odpadach poremontowych
IX Kod Nazwa odpadu llo$¢ (ton lub m?) Wytwérca Odpadu
0501 06* | Zaolejone osady state —za utylizacje 01t wykonawca
odpowiedzialny wykonawca
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jrenevs: Kacprowicz uszezynski

Maridsz tyrjnski Zdzista
2026-02-06







