ORLEN S.A.

B
ZAKRES PRAC
MR: M(M2D)
Zatgcznik do poz. Nr 5—RFVI harmonogramu remontu
Kompleks REFORMINGOW | AROMATOW
Zakiad RAFINERIA
Instalacja REFORMING VI
Lokalizacja (Dziatka) B-10
Nr technologiczny obiektu 2-H-04
Nazwa obiektu Piec 2-H-04
MPK Nr Projektu Naprawy / Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy

Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne)

937

Wymagany termin realizacji prac:
Termin postoju planowego instalacji — zgodnie ze wstepnym harmonogramem branZowym
(ilo$¢ dni kalendarzowych) (od) (do)

Realizacja prac planowana jest na: ................... AWIC..eeeeiieeieeeeeeene zmiane (y)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA

Nr technologiczny | Nrinwentarzowy Nr fabryczny Nr dokumentacji Nr rejestracyjny
2-H-02 1434061 2H04/11-99 88305 2318007879
Inne dane:

Zakres prac do realizacji (wyszczegoélnienie zasadniczych czynnosci):

PIEC 2-H-04
1. Naprawa ubytkéw na podtodze, sklepieniu i w radiaciji:

- Firecrete 2400 gr. 75mm - 1m?

- Firelite 105 gr. 250mm - 1m?

- Firelite 105 gr. 100mm — 0,5m?

- Firelite 105 gr. 75mm — 2m?

- Firelite 124 gr. 75mm — 3m?,

- Firelite 124 gr. 50mm — 1m?
2.  Wymiana uszkodzonej weiny:
- CERABLANKET 96 (25mm) — 4m?
- CERABLANKET 128 (50mm) — 2m?
Uzupetnienie klipsow mocujacych — 70 szt
Naprawa miejscowa gniazd palnikow- szpachlowanie potaczen ksztattek masg szpachlowq— szt 3
D-z i m-z kolpakow gwintowanych 2 %2 dla sprawdzenia i uzupetnienia kaowolu w gilzach
prowadzenia rur radiacyjnych, udroznienie z zanieczyszczer wymuréwka i - pozostatosciami
eksploatacyjnymi — 20 szt.

6. Uzupetnienie dylatacji poziomych np. ceramic fiber blanket — ok.5 mb

UWAGA!
e Ew. uzupetnienie kotew dla pkt. 1 i 2 wytgczone z zakresu rzeczowego
- po stronie Orlen S.A — br. Mechaniczna
o Szczegdtowa lokalizacja obszaréw napraw i ich ilo$¢ zostang okreslone w trakcie inspekcii
pieca, po jego zatrzymaniu
CZYNNOSCI POREMONTOWE

Prace porzadkowe po wykonanych robotach budowlanych wewnatrz aparatéw. Prace porzadkowe na instalacii
po robotach budowlanych w rejonie prowadzonych prac Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

o hw




Potrzebne materialy i cze$ci zamienne:

Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
v Zgodnie z zakresem rzeczowym i Wykonawca zaswiadczenia o jako$ci uzytych
dokumentacja materiatéw

Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
V | Rusztowania ( zabezpiecza ORLEN S.A ) - br. mechaniczna

Nadzor nad realizacjg prac z ramienia ORLEN S.A pelni:

Imie i nazwisko Telefon Mail

Krystian Kierzkowski 24-256-86-40 krystian.kierzkowski@orlen.pl

VI' | Warunki techniczne realizacji prac:

- szczegotowy zakres prac po wykonaniu przegladu piecéw w obecnosci Inspektora branzy
budowlanej.
- dokumentacja br. wymurdowki 88305

Warunki techniczne odbioru prac: zgodnie z w/w dokumentacja
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:

- protokot odbioru technicznego zakresu remontu;
- za$wiadczenia o jako$ci uzytych materiatow
- dokumentacja powykonawcza

VIl | odbioru prac z ramienia ORLEN S.A dokona:

Imie i nazwisko Telefon Mail
Andrzej Majchrzak 24-256-74-83 andrzej.majchrzak2@orlen.pl
Krystian Kierzkowski 24-256-86-40 krystian.kierzkowski@orlen.pl

Do niniejszego zakresu zatgczono:

vii Projekt wymuréwki wAy piecow do wglgdu u Iinspektora ILR
Informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu llos¢ (ton lub m3) Wytwoérca Odpadu
Oktadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z
161106 | proceséw niemetalurgicznych inne niz 1t Wykonawca
IX wymienione w 16 11 05.
Oktadziny piecowe i materialy ogniotrwate z
161105* | proceséw niemetalurgicznych 0,15t Wykonawca
zawierajace substancje niebezpieczne
170405 | Ziom stalowy - wykonawca przekaze do MG- 0,001t ORLEN
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